Megrendel6 szerztdés szama Villalkozé tervszama:

Kézponti: L5t 200 000 (3T 17.08-1876

VALLALKOZASI SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos koézbeszerzési eljarast iefolytatd
Ajanlatkérs, és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik rész [. Utemében nyertes Ajanlattevd kdzétt jén
létre a kéztik 2017. aprilis 11. napjan keit keretmegdllapodas kiegészitésére. Mindezek alapjan a
jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegéllapodasos kbzbeszerzési eljaras elsd
részét lezaré keretmegallapodas, a masodik rész |. Utemének ajaniattételi felhivasa, esetleges
dokumentéacidja, illetdleg az eljaras soran keletkezé kiegészitd tajékoztatdsok, tovabba a nyertes

Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzédés alanyai

Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkorl Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009
Addszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

MELYEPTERV KOMPLEX Mérnoki Zrt.
Székhelye: 1012 Budapest, Varfok u. 14.

Telefon: +36 1-457-8175

Telefax: +36 1-375-4616

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10103104-10113022-00000002
Addszam: 12021453-2-41

Cégjegyzék szam: 01-10-042771

Statisztikai szamjel: 12021453-7112-114-01

tovabbiakban mint Vallalkozé
2. A szerzddés targya

2.1 A Megrendeld megrendeli, a Vallalkkozd elvéllalja ,Véllalkozdsi szerz6dés keretében a
Budapest kézigazgatisi hatardn beliili csatornarekonstrukciok tervezbéi és
engedélyeztetési tevékenységének ellatasa I. iitem 9. rész: XiIV. Virradat utca (Virradat
utca 10. és Virradat utca 24. sz. k6zétf)” tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban
részletezettek szerint. Felek egyUttal kételezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere
érdekében minden — a jelen szerz6désben és a jogszabalyokban eldirt — kotelezettségliknek

maradéktalanul eleget tesznek.



2.2

2.3

3.1

Tervezés
Vallalkozé elvallalja a 2.1 pontban meghatérozott targyd munka tervezési tevékenységének

ellatasat, az alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvegzésével:

« alap adatok beszerzése (kézmltérképek, vizsgalati jelentések)

« vazlatterv elkészitése (helyszinrajzok, metszetek)

tarskézmiivekkel, egyéb érintett izemeltetékkel, szolgaltatokkal, illetve &nkormanyzatokkal
elézetes egyeztetések lefolytatasa, dokumentalasa

elsé konzultacio Megrendelé képviseldivel a tovabbtervezés feitételeirdl,

kiviteli tervek elkészitése (ide értve: helyszinrajzok, hossz-metszet, keresztmetszetek,
miiszaki leiras, talajmechanikai szakvélemény, dlcolasi, viztelenitési és matargy terv)
kézmoikivaltasok, favédelemi terv, ideiglenes forgalomtechnikai terv, tételes kéltségvetési
kiiras; méret és mennyiség szdmitas, organizacios terv);,

sziikség esetén allapotfelvétel az utakrél és felépitményekrdl, a burkolatbontas mértékének
megjeldlésével;

szilkség esetén a nyomvonal &ltal érintett terlletek igénybevételére vonatkozé vezetékjogi
megallapodéasokhoz szilkséges eldkészité dokumentumok;

e zard konzultacié (Megrendeid képviseldivel).

Z4ré konzultaciot kdvetden elvégzendd feladatok, illetve elkészitendd dokumentumok:
s kdzm(- és egyéb szolgaltatok (elézetes) nyilatkozatainak beszerzése,

» ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészitése,

« adatlap &sszedllitdsa a tervben szereplé miiszaki tartalomrdl,

o bedrazott kéltségvetés a komplett munkardl 3 példanyban a mémékar kialakitasahoz;

Engedélyezés

Vallalkozé elvallalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a joévahagyott
tervek épitésre feljogosité hatésagnal toérténd engedélyeztetését, mely tartalmazza az
alabbiakat:

e viZjogi létesitési engedélyt 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

szakhatbsagi, kézminyilatkozatok és egyéb érintett szolgaltatok allasfoglalasait, illetve
hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti &s 4-4 masolati péidanyban;

¢ FCSM Zrt. Gzemeltetsi hozzajarulast 1 eredeti és 4 masolati peldanyban;

o kézmlipecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

e jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

Tervezés
Hatarideje a szerzédéskotéstdl szamitott 44 nap, Vallalkozd A véllalt mukavégzési napok

szadmara adott ajanlata és a szerzédés 2. szamu mellékletét képezd Utemterv alapjan, azaz
2017. oktdéber 20.

Megrendel$ altal elézetesen jévahagyott szakagi kiviteli tervdokumentécio leszallitasa:

- 4 példany komplett szakéagi, csatornarekonstrukcids tervdokumentacid papir alapon,

- 4 példany ideiglenes forgalomtechnikai terv papir alapon

- 1-1pld. tarskdzmiivek, kozltkezelbk eldzetes nyilatkozatai, allasfoglalasa

- fenti dokumentumok tovabbi 1 példanyban elektronikus adathordozén (fajl formatum: tervek,
miszaki leirds, emlékeztetdk, egyéb nyilatkozatok .pdf formatumban, &razatian és arazott

kéltségvetés .xIs formatumban)
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3.2 Engedélyezés
A terveket a Megrendelé &ltali jovahagyast kévetéen 5 munkanapon belll be kell nydGjtani

engedélyeztetésre.
Az engedélyezés hatarideje a hatoségi vizjogi létesitési engedélyezési eljaras meginditasatol

szamitott 60 nap.

Hatdsag altal jovahagyott teljes kiviteli tervdokumentacié leszallitasa:

- 7 példanyban papir alapon,

« vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

szakhatdsagi, kézmlinyilatkozatok és egyéb érintett szolgéltatok allasfoglaiasait, illetve
hatdsdagi engedéiyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;

e FCSM Zrt. Uzemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

= érvényes kézmlpecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

érvényes jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.
e« tovabba fenti dokumentumokat 1 példanyban elektronikus adathordozon  (faji
formatum:tervek, m(iszaki leiras, emlékezteték, egyéb nyilatkozatok, hozzajarulasok .pdf
formatumban, arazatlan 4s arazott koltségvetés .xls formatumban)

4. Pénzligyi és fizetési feltételek:

4.1 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé 1.290.000, -Ft + AFA, azaz Egymilli6-
kettészazkilencvenezer Forint + AFA véllalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédés 2.
pontjaban vallalt kdtelezettségeit.

4.2 A tervezés dija a 4.1 pontban meghatéarozott vallalkozési dij 75%-nak megfelelé 6sszeg, azaz

967.500, -Ft + AFA, azaz Kilencszazhatvanhétezer-étszaz Forint + AFA.
Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 25%-nak megfeleld dsszeg,

azaz 322.500, -Ft + AFA, azaz Haromszazhuszonkettéezer-dtszéz Forint + AFA.

4.3 A viallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével tsszefliggd, azzal jaro
kéltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve més eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a
Villalkozo a Megrendelét jelen szerzédés teljesitésével dsszefliggésben képviseli, illetve a

Megrendeld érdekében eljar
4.4 Szamlabenyujtas
441 A tervezés részszamlaja akkor nyljthaté be, ha Vallalkozdé a 2.2 pontban meghatarozott
feladatokat elvégezte, és a 3.1 pontban meghatarozott dokumentumokat leszallitotta, iiletve
Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta. A szamla benyljtasa és
kifizetése a 4.6. pontban [eirtak szerint torténik.

4.4.2 Az engedélyezés részszamldja - a végszamla — akkor nyujthaté be, ha Valfalkozé a 2.3
pontban meghatarozott feladatokat elvégezte, valamint a 3.2. pontban meghatarozott
dokumentumokat Megrendel6nek leszallitotta, illetve Megrendelé a részteljesitést a teljesitési
igazolas alairdséval igazolta. A szamla benyujtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint

térténik.
4.5 Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld eibleget nem fizet.
4.6 Szamlakiallitas, fizetési litemezés
4.6.1. Vallalkozé altal igénybevett alvéllalkozo(k) és Vallalkozo kifizetésének rendje

a) Megrendel6 felhivia a figyelmet arra, hogy a szerzédés és annak teljesitéese az ad6zas rendjérl
szalo 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatérozott kézbeszerzési feleldsségi szabaly hatalya

ala tartozik.



b) A szamlazas alapjat az adott teijesitésre vonatkoz6, Megrendelé atveteire jogosult munkatarsa
altal alairt, az egyes ltemek teljesitését kévetéen kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

c) Véllalkozénak legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
6sszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont Alvéllalkozd(k) egyenkent mekkora
Osszegre jogosult(ak) az ellenszolgaltatasbdl.

d) Megrendeld felkéri Vallalkozét, valamint a ¢) pont szerinti Alvallalkozé(ka)t, hogy a teljesités
elismerését kévetden allitsak ki szamlaikat, egyidejlleg felhivja 6ket, hogy amennyiben nem
szerepeinek az adézas rendjérdl szolé 2003. évi XCIl. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a
szerinti kdztartozasmentes adézéi adatbazisban, nyljtsdk be a tényleges kifizetés id6pontjatd!
szamitott harminc napnal nem régebbi egytttes addigazolast.

e) Véllalkozé a jelen szerzdés és az adott teljesitésre vonatkozé Teljesités igazolé dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendel$ részére 4 példényban. Véllalkozd szamlgjan kildn tetelként
tinteti fel a sajat teljesitésének értékét és az alvallalkozdi teljesités értékét. Alvallalkozd az adott
teljesitésre vonatkozé Teljesités lgazolé dokumentum alapjan allit ki szamlat Vallalkozé részere,
amely szamla egy masolati példanyat Vallalkozo sajat szamlajahoz csatoltan megkildi Megrendel
részére.

f) Megrendeid az e) pont alapjan kiallitott szamlékban feltiintetett teljesitések ellenértékét a szamia

kézhezvételétdl szamitott huszonstédik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megelézd
utolsé banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé és Alvallalkozé(k) szamlan megjeloit

bankszamlajara, vagy méas egyéb dokumentumban egyértelm(ien megadott bankszamlajara.

g) Az f) pontban foglaltaki6l eiltéréen, ha Véllalkozonak vagy Alvéllalkozd(k)nak a kifizetés
idépontjaban az egyiittes adbigazolas alapjan kéztartozasa van, Megrendeld a Vallalkozdi, illetve az
Alvallalkozéi teljesités ellenértékét a kéztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint
visszatarija.

h) Vallalkozé a szamla(ko)n koteles feltintetni a szerzddés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendel6ként a kdvetkez6 megnevezést kételes hasznaini: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a Févérosi Csatornazasi Mivek Zrt. [gazgatasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor ut 4.) kell beny(jtani.

i) A szamla adattartalménak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi el6irasoknak_, valamint az adott
teljesitéshez kapcsol6dd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

i) Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerll a Vallalkozonak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

k) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell 2 Megrendeld képviselbje &ltal aléirt és lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

[) Vallalkozé vallalja, hogy legkésébb a szamla kidllitasanak idépontjaig a Ptk. 6:193. § szerinti
engedményezési szerzédést két az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozoval (Alvallalkozokkal).
Vallalkoz6 a targyi szerzddéssel Alvallalkozé(k)ra engedményezi az  ellenszolgaltatas
Alvallalkozé(ka)t illetd részét. Véllalkozd az e) pont szerint kiallitott szamia(k)hoz kételes csatolni az
engedményezési szerz6dést. Az engedményezési szerzbdésnek tartalmaznia kell a
jogosult/alvallalkozd cégszerll megnevezését, székhelyének cimét, adészamat valamint azt a

bankszdmla szamot melyre az atutalas teljesitését kérik.
4.6.2. Amennyiben Villalkozé6 nem vesz igénybe alvéllalkozét, a Vallalkozé kifizetésének
rendje

a) Megrendeid tajékoztatja Vallalkozdt, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
sz6l6 2003. évi XClI. térvény 36/A. §-4ban meghatarozott kbzbeszerzési felelbsségi szabaly hatalya

ala tartozik.

b) A szdmlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa
altal aléirt, az egyes Gtemek teljesitését kdvetden kidllitott Teljesités lgazolé dokumentumok képezik. M



5.1

c) Valalkozénak legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjéig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
dsszegre jogosult, valamint, hogy a teljesitésbe alvalialkozét nem vont be.

d) Megrendeld felkéri Vallalkozét, hogy a teljesités elismerését kovetben éllitsa ki szamlgjat,
egyidejlleg felhivia, hogy amennyiben nem szerepel az ad6zas rendjérél szol6 2003. évi XClL.
térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kdztartozdsmentes adéz6i adathazisban, nydjtsa be
a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott harminc napnal nem régebbi egylttes adéigazolast.

e) Vallalkozé a jelen szerz8dés és az adott teljesitésre vonatkozo Teljesités Igazold dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendeid részére 4 példanyban.

f) Megrendel6 az e) pont alapjan kiallitott szamlakban feltintetett teljesitések elienértéket a szamla

kézhezvételétsl szamitott huszondtadik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap — az azt megelézé
utolsé banki napon, banki atutalas dGtjan fizeti meg a Vaéllalkkozé szamlan megjel6lt bankszamlgjara,

vagy mas egyéb dokumentumban egyértelmien megadott bankszamlajara.

g) Az f) pontban foglaltakidl eltéréen, ha Vallalkozonak a kifizetés idbpontjaban az egylttes
addigazolas alapjan kéztartozasa van, Megrendeld a Vallalkoz6i teljesités ellenériékét a kdztartozas
erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

h) Véllalkozé6 a szamlan koteles feltintetni a szerzbdés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeloként a kdvetkez6 megnevezést kételes hasznalni: ,Févérosi Csatornazasi Mivek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Igazgatasi

Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor Ot 4.) kell benydjtani.

i) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirdsoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamiadn minden esetben a jelen szerzddésben meghatarozott dij(ak)

szerepelhet(nek).

j) Nem megfelelés esetén a szamla visszaktildésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben Megrendel6
nem eshet késedelembe.

k) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendeld képviseldje altal
leljesitésigazolas masolatat.

4.6.3. A Kbt. szerinti kézés ajanlattevék kifizetésének rendjére vonatkozé kiiiénds szabalyok

alairt

a) Megrendeld tajékoztatja Vallaikozdkat, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas rendjérdl
52616 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelbsségi szabaly hatalya
ala tartozik.

b) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa
altal alairt, az egyes Utemek teljesitését kovetden kiaflitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

c) Véllalkozéknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjdig
nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora &dsszegre jogosultak az adott teljesitésért jard
ellenszolgaltatasbal.

d) Vallalkozoknak (valamennyi konzorciumi tagnak) fegkésébb a teljesitési elismerésének iddpontjaig
nyilatkozniuk kell tovabba, hogy a teljesitésbe alvéllalkoz6t nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell,
hogy az altaluk a teljesitésbe bevont Alvéallalkozé(k) egyenként mekkora dsszegre jogosult(ak) az
ellenszolgaltatasbal.

e) A d) pont szerinti nyilatkozat tartalmatél fliggéen a tovabbiakban a 4.6.1. pontban, vagy a 4.6.2.
pontban foglaltak értelemszerien alkalmazandok.

5. Megrendeld jogai és kotelezettségei:

Megrendelé kételes a szerzédésnek megfelelden elkészitett és teljesitésre felajanlott kiviteli
tervdokumentaciét és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzddésszerlisegerdl, illetve
elfogadésardl az atvételtdl szamitott 10 munkanapon belll nyilatkozni. Ha a Megrendelé a

&
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5.3

5.4

5.5
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5.7

6.1

hataridén belill nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli
tervdokumentaciot Megrendeld javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasok ismertetese
mellett — az atdolgozasra megfeleld hataridét kell tlzni. A kijavitott tervek elfogadasara, ilietve

ismételt javitasra torténé visszaadasara jelen pont elSirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatdsa esetén valamennyi fellirt terviapot
VISSZAVONVA, DATUM" bélyegzével kell eliatni és a modositast az eredeti terviap-szamon

egy ,M-szam” jeléléssel kell feltlintetni.

Megrendels — a részteljesités megtérténtéig — a jelen szerzddéstél érdekmulasanak igazolasa
nélkil barmikor eléllhat. Ebben az esetben kételes a Vallalkozé ténylegesen indokoltan felmerdit
és bizonylatokkal igazolt koltségét és kérat, megtériteni. Az eléllas folytan keletkezett kar
megtéritésénél is érvényesill azonban — a karfelelésség altalanos polgari jogi szabalyai szerint —
a Vallalkozé karelharitasi, illetve karcsékkentési kitelezettsége.

Amennyiben a Megrendeld elall a szerz6déstél, &és a szerzédéskotés elétt fennallott helyzetet
mar nem lehet visszaallitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy kilonds meltanylast
érdemlé egyéb érdek indokolja, a birésag a szerzédést — barmelyik Fél kérelmére — a jovére
nézve szinteti meg. A Megrendelé azonban ilyenkor is kételes a Vallalkozd teljes,
bizonylatokkal igazolt karat megtériteni.

Megrendelé koteles egyiittm(ikédni a Vallalkozoval a véllalkozds szerzédésszer( teljesitésének
elésegitése érdekében, igy — lehetéségeihez mérten — segitséget kell nyljtania a Vdllalkozénak
a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolédé munkéhoz szikséges
minden olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utébbi indokoltan

kérhet téle.

Megrendelé jogosult a jelen szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és -
irasbeli jelentések, tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellenérizni, a Valialkozé pedig
kételes biztositani annak lehetéségét, hogy a Megrendeld a tervezési munka soran vele
folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vallalkoz6 a tervezést a Megrendel6 utasitasai
szerint kételes elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a
jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozé hatésagi engedélyekkel, vagy amely utasitas
teljesitésével az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteté beruhazas valdsulhatna meg.
Vallalkozé minden esetben koteles Megrendelét késedelem nélkll tajékoztatni és irasbeli
indokolast adni, ha a Megrendeld altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

Megrendelé kotelezettsége, hogy adott utasitisaival az el6zé pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkort ne lépje til. Erre figyelemmel a Véllalkozé teljesitését nem teheti
terhesebbé, vagyis nem névelheti meg a munkavégzés redlis koltségeit. Megrendel§ utasitasai
tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkoz6 altal elvégzendé munka megszervezeésere sem.

6. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei:

Vallalkozé kételes a jelen szerzédésben véllalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszeriien
végzé személytél elvarhaté fokozott gondossaggal, kifogéstalanul és kéltségeiben
leggazdasagosabb modon elvégezni. Ennek érdekében a Valialkozonak kételezettséget kell
vallalnia arra, hogy — Kkeretmegéllapodas elsé szakaszanak ajanlati felhivasaban
meghatérozottaknak megfeleléen - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik,
éket a teljesitésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) szemelyeben
valtozas szilkségessége merillne fel, errél a kéruiményrdl a Véllalkozé kételes tajékoztatni
haladéktalanul a Megrendelét, tovabbé biztositania kell, hogy a tejesitésbe bevont Gjabb
szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az

eredetileg bevont szakember rendelkezett.



6.2 Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendel dltal adott utasitas célszer(tlen,
szakszer(tlen, avagy az tullépi a jelen szerzddés kereteit, a Vallalkozé az adott utasftas
kézhezvételétél szamitott 8 napon belll erre figyelmeztetni kételes a Megrendeldt, feltarva
részletesen és indokoltan az adott utasitdssal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendeld
az utasitast Vallalkozd értesitésében foglaitak ellenére fenntartja, Vallalkozé a szerzbdéstdl
eldllhat. Ha nem all el, kdteles a Megrendeld adott utasitasat végrehajtani, és a munkat a
Megrendeld kockazatara elvégezni. Vallalkozoé a Megrendel6 altal adott utasitads szerint nem
végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy hatésagi rendelkezés megsértésére vagy az élet-
és vagyonbiztonsag veszélyeztetésere vezetne.

6.3 Vallalkozo koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni minden olyan kérilmeényrdl, amely
sajat teljesitésének eredményességét vagy kelld idore valé elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja, vagy ha az értesités a Megrendeld érdekében barmely okbdl szlkseéges. llyen
kérilmények felmerilte esetén az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Véllalkozé felelés.

6.4 Vallalkozé koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédeés
teliesitésében kdzremiikédd személlyel szemben szakmai tevékenységeét érintd szabalysértés,
vagy blincselekmény miatt eljaras indult.

8.5 Vallalkozé koteles Megrendelének minden elkésziilt dokumentumot késedelem nélkil atadni. A
kiviteli tervdokumentaciét — az engedélyezési példanyokon feltl- 11 példanyban, a vizjogi
iétesitési engedélyt, a szakhatésagi alldsfoglalasokat, hatosagi engedélyeket, az (izemeltetdi
hozzajarulast 1-1 eredeti példanyban és 4-4 masolati példanyban, a kézm(ipecsételt terveket,
jovéhagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példényban; a terveket MicroSoft Windows
operaciés rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékd — alkalmazasban
kell elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s formatumot és a nem A sorozatl
szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szdveges részét megfelelden
flizve-kdtve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket csak a vezetd
tervezd alairt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egyttt lehet szolgaltatni.

6.6 Vallalkozé kételes a Megrendeitvel j6hiszem(ien egylittmUlkoédni annak érdekében, hogy jogait
és kotelezettségeit j6hiszemden tudja gyakorolni.

6.7 Vallalkozé kételes a teljesités idétartama alatt a munkafolyamatok ellenérzését eltre egyezetett
idépontban a Megrendelé részére biztositani.

6.8 Vallalkozé a jelen szerzédés, illetve a vonatkozé jogszabdlyok elbirdsainak megfeleld tervek
elkészitéséért szavatossagi felelsséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv
megfeleld atdolgozasaért a Vallalkozé nem tarthat igényt dijazasra.

6.9 Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgalata soran vagy utébb kiderli, hogy a
Véallalkozé a tervdokumentéacidt a szakhatésdggal nem egyeztette, és emiatt - a

tervdokumentacio kiegészitésének megtorténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a
Vallalkozéval szemben - a szerzOdésszegés szabdlyai szerint — a hibas teljesités

jogkévetkezményei alkalmazhatoak.

6.10 Villalkozd kételes haladéktalanul értesiteni Megrendelét a kdvetkezé esetben:
Egy vagy tébb engedélyt megadé hatosag értesités kild arrdl, hogy az engedélyezési hataridd
az altalanossagban elvarhaté Ugyintézési idén tdl elhizdédik és emiatt Vallalkkozé nem tudja
tartani az Utemtervben (2. szamu meliékletben) megadoft hataridéket. Ez esetben Felek a 10.4

pontban leirtak szerint jarnak el.

6.11 Vallalkozé a szerzédésben rogzitett kételezettségek teljesitése érdekében a Kbt.-ben rogzitett
szabéalyok betartasdval alvallalkozét vehet igénybe. Megrendeld felhivia Vallalkozd figyelmét
arra, hogy az alvallalkozd6i teljesltés dsszesitett arAnya nem haladhatja meg a Vallalkozé sajat

teljesitésének aranyat.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

Véllalkozé a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt alvallaikozé(k)

bevonasaval teljesiti:
Cartoranje Kft. (székhely: 1162 Budapest, Rakosi t 185.) teljesitett feladat: geodézia

A teljesitésbe Vallalkozd — a fenti alvallalkozékon kivil - a Kbt, 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozét. Valialkozo a jogosan igénybe vett alvallaikozoért gy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatian igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely

e nélklll nem kovetkezett volna be.

7. Kapcsolattartas és egyiittmiikédés a Megrendeld és a Vallalkozé kézétt

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendelé utasitasai
szerint kell eljarnia, valamint kételes szorosan egylttmikédni a Megrendelével.

A Villalkozd és a Megrendeld kdzitti barmely irasos kommunikaciét személyesen vagy postan
kell eljuttatni a Felek jelen Szerz8désben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek
egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikaciés eszkéz is igénybe
veheté, azzal, hogy az e-mail (zenetet, ha az jelentés (klléndsen a jogvaltoztatas vagy
megszintetés vagy keletkezés eseteit), irasban is meg kell erdsiteni és meg kell kildeni
levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentécié
megkiildésére hatarid6t szabtak, a hataridd betartottnak tekintendd, ha azt a hataridé utolsé
napjan 24.00 6raig tértivevényes, ajanlott kildeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény
anyagi jogi jellegii vagy a Felek kifejezetten ettd| eltéréen rendelkeznek.

Eltérd rendelkezés hidnyaban a Szerzédés szerint elbirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovéhagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfeleléd médon kell kdzéini.

A szdbeli kdzléseket utélagosan, indokolt késedelem nélkil irasban meg kell erdsiteni. A szébeli
kézlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utblag irdsban megerdsitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
. Megrendelb részérdl Mezd Ferenc, +36-1-455-4267

e  Villalkozd részérél Rokob Agnes, +36-1-457-81-71

jogosult eljarni

A Megrendeld szakkonzulensei:

o Beruhazas-elékészitési Csoport részérdl: Fehér Csaba, Tel. +36-1-459-1670
« Mérndki Csoport: Palvéigyi B. llona, Tel: +36-1-455-4376
e Halbzatlzemeltetési Osztaly, Haldzatmérndki Csoport:

Rusznak Csaba, Tel: +36-1-455-4179

8. Szerzdi jogi rendelkezések:

Véllalkozé kijelenti, hogy kizardlagos szerzdje a tervnek és/vagy mas szerzéi miinek (a
tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegli és a sajat szellemi alkotasa.

Viéllalkozé szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra, tervekre harmadik
személynek nincs olyan szerzéi vagy felhasznalasi joga, amely a fethasznalast korlatozna, vagy
akadalyozna, illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kévetelhetne.
Véllalkozé tovabba szavatolja, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas

b



8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen eljaras vagy igény teljes koltsége,
és az esetlegesen fizetendd kartérités a Vallalkozét terheli ide értve az Ugyvédi munkadijat is.

A személyhez fiiz6d6 jogok kivételével a Megrendeld kizarélagos tulajdonat képezi, és
rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzdi mi, igy példaul a
teliesség igénye nélkil térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikak,
szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatdmasztd nyilvantartasok, amelyeket a
Vallalkozé a jelen Szerz6dés teljesitése soran allitott 6ssze vagy készitett el. Vallalkozd minden,
a jelen pontba foglaltak alapjan &t esetlegesen megilletd jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten
lemond. A Megrendeld ezen jog alapjan a szerz6i mivet (fel)hasznalhatja, kézzeteheti,
tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja foldrajzi, idébeli vagy barmely
mas korlat nélkul. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenértékét a vailalkozasi dij

meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendel§ a Vallalkozé altal elkészitett és a Megrendelének atadott terven jogosult a
felhasznalashoz szlkséges valtoztatasokat a Vailalkozé tovabbi jovahagyasa vagy engedélye
nélkil is végrehajtani, minden tovabbi diffizetési kotelezettség nélkil. Vallalkozd hozzajarul
ahhoz, hogy a Megrendelé a Vallalkozé altal szolgéltatott terv felhasznalasara harmadik
személynek tovabbi engedélyt adjon. Megrendelé fenntartia azon jogat, hogy a terv
felhasznaldsa soran felmerUlt, nyilvanvaléan sziikséges véltoztatasok elvégzésére kiterjedéen a
tervet atdolgozza vagy atdolgoztathassa. Vallalkozé jelen szerzédés aldirasaval a tervekhez
kapcsolédd felhasznaléi jogarél lemond. Felek tovabba régzitik, hogy ennek ellenértéke a
Vallalkozasi dijnal mar megallapitasra keruit.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vailalkozé altal atadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatél szamitott harom éven belll a tervezett létesitmények kivitelezése nem kezd&dik
meg, a Vallalkozd a terveket az erre valé felkéréstél szamitott 60 naptari napon belll
felulvizsgalia és nyilatkozik azok kivitelezésre valé alkalmasséagarol, vagy esetleges
megvaltoztatasanak szilkségességérél. A Vallalkozd a korszerliségi feltlvizsgalatot, illetve a
tervek szlkség szerinti attervezését dij fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke kildn

megallapodas targya.

9. Szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek

A Villalkozonak a téle elvarhatd fokozott gondossaggal térekednie kell a jelen szerzédésben
vallalt hataridék megtartasara. A Véllalkozét a tervezési hatdrid6, a tervek hatésaghoz térténd
benytjtasi hatéridejének Véllalkozénak felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmi
koétbér-fizetési kételezettség terheli. A kétbér mértéke a késedelem minden naptéri napja utan

napi 110.000,- Ft.

Az engedélyezési hataridd 3.2 pontban megadott hataridejének késedelmes teljesitése csak a
Vallalkozénak felréhatd késedelem esetében sujthatd késedelmi kétbérrel, melynek mértéke fent
megadott §sszeggel azonos.

A késedelmes teljesités esetére kikétott kotbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozét a
teliesités aldl. A Vallalkozd késedelembe esése esetén koételes a Megrendelével torténd
egyeztetés soran a teljesitésre péthataridét vallalni, mely péthataridé tlizése a kétbérfizetési
kdtelezettség alél nem mentesiti Vallalkoz6t.

Villalkozo teljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban
az esetben, ha Vallalkozd a teljesitési igazoléssal eliatott részteljesitést kévetben, az
engedélyeztetési eljaras soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az
engedélyeztetéshez valamennyi szilkséges és/vagy el6irt intézkedést hataridében megtette, igy
az engedélyek kiadasa csak rajta kivilallé ok miatt késlekedik.



9.4 A teljesitési hataridét vagy részhataridét tdbb mint negyvendt naptéri nappal meghaladd, a
Véllalkozénak (és/vagy annak alvallalkozéjanak) felréhatd késedelem esetén a Megrendelé a

szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja.

9.5 A Megrendelé — mivel a kétbér karatalany jellegli — a kétbért meghaladé karat is érvenyesitheti a
Vdllalkozéval szemben.

9.6 Vaéllalkozé a netté vallalkozasi dij 20 %-anak megfelelé 6sszegli meghilsulasi kétbért koteles

fizetni amennyiben

- Vallalkozd a Megrendelé altal a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kovetden a meég
nem teljesitett szolgaltatasok szempontjabol teljesitési kételezettségének nem tesz eleget és
emiatt a Megrendel6 él az ezen esetre, illetve a jelen szerzédésben mas jogcimen fenntartott
felmondas jogaval;

- Vallalkozo valamely egyéb szerzédéses kételezettségének nem tesz eleget és a részteljesités
még nem tértént meg, vagy amennyiben a Vallalkozé a teljesitést, beleértve a részteljesitést is,
megtagadja vagy amennyiben a teljesités a Valialkozonak felréhatd okbdl a teljesités barmely
szakaszaban lehetetleniil, a Megrendel jogosult a szerzédéstdl a Vallalkozé szerzbdésszegése

miatt elallni.

9.7 Vallalkozé egyidejileg kételes mind a késedelmi, mind a meghidsulasi kotbért megfizetni,
amennyiben késedelembe esik majd ezt kovetben a teljesitésre — neki felréhatd okbdl-
képtelenné valik, vagy ha a teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkozd érdekkérébe

esd ok miatt lehetetlendl.

10. A szerzG6dés modositasa

10.1 Mivel jelen szerzédés megkdtése a ,Keretmegdllapodds keretében a Budapest kézigazgatasi
hatdran belili csatornarekonstrukciok tervez6i és engedélyeztetési tevékenységének elldtasa
mésodik szakasz 1. (item” targyban kiirt kézbeszerzési eljaras lezarasat jelenti, tehat annak
részét képezi, igy jelen szerzédés modositasara a szerz6dés megkotésével azonos médon
kerulhet sor, a Kbt. 141. § -ban foglaltak alapjan.

10.2 Amennyiben szerz6dés moédositasa vdlik szlkségessé az eredeti szerzodés
szerzddésmodositassal nem érintett valamennyi rendelkezése a modositoft szerzddésre
megfeleléen iranyado.

10.3 A Vallalkozé késedelem nélkul kételes irasban értesiteni a Megrendelét jelen szerzddésben
megjeldlt kapcsolattartjanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba
bankszamlaja szamanak megvaltozasarol.

10.4 Felek megallapodnak abban, hogy az aldbbiakban leirtak fennallasa nem mindsil a szerzédés

modositasanak:

Vallalkozd késedelme a tervezett engedélyezési hataridéhoz képest igazolhatéan a miatt
kovetkezik be, hogy egy vagy tobb hatdsdg, vagy lUzemelteté szervezet, illetve megbizdi
4llasfoglalas lényegesen hosszabb idét vesz igénybe az iranyadd jogszabalyokban rdgzitett,
illetve az altalanossagban tervezett (igyintézési hataridénél és ez Vallalkozénak nem felrohato.

Vallalkozénak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely idéponttol kezdddéen mikor és
milyen dokumentumo(ka)t adott be a hatésagokhoz, vagy Uzemeltet6 tarsasagokhoz, illetve
Megbizdi déntés elbkészitéshez valamint, hogy a szikséges és/vagy eldirt intézkedést
hataridében megtette.

A fenti eseteknél, Véllalkozénak Uj Gtemtervet kell benyujtania, amelyben figyelembe kell vennie
az engedélyezést végz6 hatésagok, Uzemeltetdi tarsasagok vagy, Megrendeld altal jelzett

idépontokat is.



11.2
11.3

11.4

11.5

A Véllalkozé 8nhibajan kivil eitelt napok nem szamitanak bele Vallalkozd teljesitési idejebe,
ezért ezen esetekben Vallalkozd médositott itemtervet készit, melyet Megrendeld felé megkld.

A madositott Utemtervet a szerzddé Felek képviseldinek cégszeriien ala kell irniuk. A mddositott
Utemterv az eredeti szerzédés mellékletét képezi, amelyen egyértelm{ien meg kell jeléIni, hogy
mely szerz8dés mellékletének a médositisa (utcaszakasz vagy szerzédés iktatdszamanak a

feltlintetésével).

11. Szerz6désszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés

Szerzédésszegést kdvet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerzédés szerinti kotelezettségeinek
barmelyikét.
A Feleket teljes kérG kartéritési felelésség terheli a szerz6dés megszegéséert.

A feljesitett tervezdi ésivagy mas szolgaltatasok hibdja esetén a Vallalkozo

szerz8désszegésének megdllapitasanal a tervezé munkara a vonatkozé jogszabalyokban eldirt

térvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen szerzédésben foglalt kikétéseket és az abbdl
kit(ind célokat is vizsgalni kell.

A jelen szerzédésben a fentiekben meghatarozott szerzédésszegési eseteken kivil a Vallalkozo

szerzbdést szeg akkor is, ha

a. a szerzédésben meghatarozott tervezéi és / vagy mas munka teljesitését jogos ok nélkii
megtagadja;

b. félrevezeté informaciét ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzddés teljesitését

korlatozo, szamara ismert feltételeket elhallgat, a megvaldsitast meghidsité korilményekrol

a Megrendel6t nem tajékoztatja;

teljesitési hataridd lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a munkat csak olyan szamottevd

késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendeld érdekeinek jelentds sérelmét eredményezi,

vagy emiatt a teljesités a Megrendel6nek mar nem all érdekében (kivéve a 10.4 pontban
leirtakat};

d. a hatéridére teljesitett munka a teljesités idépontjaban nem fele! meg azoknak az
eldirdsoknak és tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzédés kikétott, illetve a vonatkozé
jogszabalyok eléirtak;

e. a munka sorédn, annak kérilményeib&l arra lehet kovetkeztetni, hogy teljesitése hibas lesz,
és a fogyatékosséag kikliszdbslésére a Megrendeld altal tlizétt hataridd eredmeénytelenll telt
el;

f.  ismételt felszolitas ellenére sem teljesiti a Megrendeld aital adott, a jogszabalyoknak

megfeleld, illetve célszerl és szakszer( utasitasokat;

az altala elkészitett tervdokumentécid, illetve tervdokumentaciék alapjan a hatdsagi

engedélyek kiadasat megvalosithatatlansag miatt megtagadjak.

Megrendel6 szerzddésszegést kdvet el, ha:

a) Vallalkozétél nem veszi &t a hataridére szerzodésszerlien elkészitett és az atvetelre
felajanlott tervdokumentéciokat és egyéb dokumentumokat;

b) elmulasztia megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre
bocsatani azokat az adatokat, informacidkat, amelyek szikségesek ahhoz, hogy a
Vallalkozo a tervdokumentacidkat hataridére, illetve jelen szerzédésben és a vonatkozd
jogszabalyokban meghatdrozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a Vallalkozo6
késedelembe esik vagy teljesitése hibas lesz,

c) A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 25 (huszondt) naptari napot meghaladoan, kulén
indoklas nélkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozo irasbeli felszdlitasat kovetben
sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 4.4 pontnak megfelelden nyuijtotta be.
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11.6

1.7

11.8

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

Egyik Fél sem kovet el szerz8désszegést, ha a szerzédésszerli teljesités olyan okbol valik
lehetetienné, amelyért egyik Fél sem felelds. llyen esetben a Felek kézétt fennallé szerzédés
megsz(inik. Ha a lehetetlenné valast okozé kérulmény bekovetkezik, errdl a tudomast szerzd Fel
haladéktalanul kételes értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a
mulasztd Fél félelésséggel tartozik.

Az elézé pontban foglaitakkal dsszhangban egyik Fél sem kovet el szerz8désszegest, ha
kotelezettségei teljesitését olyan vis maior kérlimény teszi lehetetlenné, amely a szerzbdeés
alairdasanak iddpontja utan kévetkezett be.

Az ilyen kérilmény felmerilésekor az arra hivatkozni kivané Fél a masik Felet haladéktalanul

értesiteni koteles.
Vis maior alatt értend8k kiléndsen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, villamcsapasok valamint
egyéb hasonld, elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkdrén kivll merlinek
fel, és amelyeket a Felek kellé gondossaggal sem tudnak kikiiszébélni.
Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy az akadalyoztatds hatasait elhéritva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzfdéses koételezettségeit.

Amennyiben a szerzédés teljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felréhato okbdl vaiik
lehetetlenné, a lehetetlentiiés jogkévetkezményei attdl fiiggnek, hogy a meghitsulas oka,
illetve az azt eléidézé kériimények melyik Féf érdekkérében merlltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkdrében vagy érdekkdrén kivil merilt fel, a
Villalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

b) a lehetetienné valds oka a Vallalkozd érdekkérében merlit fel, dijazéasra nem tarthat

igenyt;

a lehetetlenné valas oka a Megrendel6 érdekkérében mertlt fel, a Vallalkozét a szerz6dés

szerinti vallalkozasi dij megilleti, de a Megrendelé levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a

Viallatkozo a lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott.

c)

A szerz6dés teljesitésének lehetetlenné valasara vonatkozd szabalyokat kell alkalmazni a
karveszély megoszlésara is a Felek kézétt abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a
befejezett, de még at nem adott tervdokumentaciokat Vis maior okbdl karosodas éri, vagy ha
azok elpusztulnak.

A Viallalkoz6 nem kételes UGjbél elkésziteni a tervdokumentaciokat, ha azok elpusztulasa
senkinek sem réhaté fel. Az ily modon karosodott, vagy hasznélhatatlanna valt tervek atvétele
a Megrendelének nem kételessége.

A Megrendeld a szerzédést — a teljesités lehetetlenné vélasa jogkévetkezményeinek
alkalmazdsaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen csdd-, vagy
felszamolasi eljaras indul.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés — a 11.16. és 11.17. pontjaiban
rogzitettek kivételével — csak kézds megegyezéssel szlntethetd meg, amelyet elbzetes
egyeztetésnek kell megelbznie.

Azonnali hatalyd, rendkivili felmondas

Felek a szerzédést a teljesitési hataridé letelte elbtt kizardlag a masik fél stlyos szerzbdésszegese
esetén mondhatjék fel azonnali hatéllyal. A felmondast a masik féllel irasban, tértivevenyes

levélben kell kézdéini.
Sulyos szerzédésszegésnek mindsul.

a) Vallalkozé részérdl:
- Jelen szerzédésbdl fakadd kotelezettségeit Megrendeld irasbeli felszolitasa ellenére sem teljesiti

és Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekeében;



- Vélialkoz6 45 (negyvenst) naptari napot meghaladd késedelme;
- A véllalt munka nem az el&irt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;

- A szerzddésben foglalt kitelezettségeit ismételten, stlyosan megszegi;
- Véllalkozé fizetésképtelen, csédeljarast kezdeményez, vagy ellene felszdmolasi eljarast
kezdeményeziek.

b) Megrendeld részéréih:
- A benytijtott szamlak kiegyenlitésével 30 (harminc) naptari napot meghaladéan, kilon indoklas

nélkil késedelembe esik, és tartozasat a Vallalkozo irasbeli felszolftasat kovetden sem egyenliti ki,
feltéve, hogy a Véllalkozé a szamlat a szerzédés 6.3. pontjanak megfeleléen nydjtotta be.

1117 AKbt. 143. § (5) bekezdése szerinti felmondas
Vevé jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely

lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasarsl gondoskodni tudjon —, ha .

a) Eladéban kézvetetten vagy kézvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekinteteben
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel;

b) Eladé kézvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekinteteben
fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vevd kiteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elalini, ha a
szerz8dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerzédé fél tekintetében a kézbeszerzesi
eljaras soran kizaro ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zami a kézbeszerzesi eljarasbdl.

12. Egyéb rendelkezések:

12.1 Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkotésére a Kbt. 131.§ (1) bekezdés rendelkezései
alapjan az ajanlati felhivas, a dokumentacié és az ajanlat tartalmanak megfelelen irasban
keril sor.

12.2 Vdllalkozd a szerzédés teljesitése soran a Megrendel6tdl kapott informaciokat, adatokat és a
szerzédés teljesitése soran elkészlilt tervdokumentdciokat bizalmasan, tzleti titokkent kételes
kezelni a szerzédés idétartama alatt és annak teljesitése utan.

12.3 Amennyiben a Vallalkozé altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a kivitelezés — azok
4tadasatol szamitott — harom éven bellil megkezdédik, a tervek hibaja miatt érvényesithett
szavatossagi jogok elévilési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett létesitmeények
atadasanak idépontja.

12.4 Szerzédé Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalésos Uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsuldsa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezé illetékes
birésaghoz.

12.5 Ha vitas Ugy mer(lt fel, a szerz6dd Felek irasban értesitik egymast a vitds Ugyre vonatkozo
véleményukrdl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol. Barmelyik Fél kerheti,
hogy a vita rendezése céljabél egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyulé
kisérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem vélaszol a megadott hataridon belll,
barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz fordulni.

12.6 Ezen szerztdés a Felek alairasaval Iép hatalyba.

12.7 Szerzédd Feleknek a jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a Kbt., Ptk., tovabba
a polgari jog vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.
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A jelen szerzddés az alabbi meliéklete(ke)t tartalmazza:
1. szamu melléklet: Vallalkozési dif megbontésa a részszémia és a végszamla dsszegére,

a teljesitési hataridejik megjelblésével
2. szamu melléklet: Utemterv
3. szamu melléklet: Megbizé levél engedélyezési eljardshoz

Szerz6d6 felek a jelen szerz8dést, amely 6 eredeti példanyban készUlt, mint akaratukkal mindenben
egyezot, a létrehozasdra irdnyulé jogosultsaguk birtokaban irték ala és minden oldalt szignaitak.

Kelt: 2017. augusztus 21.
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