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Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

más részről a(z)

AKVI-PATENT Zrt.
Székhelye: 5071 Besenyszög Kígyós major 
Telefon: +36-56/487-025 
Telefax: +36-56/487-076 
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11745004-20542627-00000000 
Adószám: 11506115-2-16 
Cégjegyzék szám: 16-10-001670 
Statisztikai számjel: 11506115-2511-114-16 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2022. október 24. 
napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) 
bekezdése alapján közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 
benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2022.12.07 napján kihirdette. Megrendelőnek 
a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1087 
Budapest, Kerepesi úti telephelyén működő szennyvízhő hasznosító hőközpont felújítási - 
átépítési munkálatainak elvégzését az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a Vállalkozó 
által beadott nyertes ajánlat szerint, továbbá a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően.
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2. A teljesítés helye, határideje

2.1. A teljesítés helye: 1087 Budapest, Kerepesi út- Asztalos Sándor u. telephely.

2.2. A teljesítés határideje:
2.2.1. A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 20 munkanap

2.2.2. A 2.2.1. pontban meghatározott teljesítési határidő alatt Vállalkozónak el kell végeznie 
az alábbi feladatokat:
a) Hőcserélő beépítése
b) Elzáró szelvények cseréje
c) Tartalék leágazások kiépítése
d) Gépészeti és villamos automatika megvalósulási dokumentáció elkészítése, 
automatika szekrény ÉV mérés elvégzése és dokumentálása
A teljesítési határidőbe a próbaüzem 72 órás időtartama és az átadás-átvétel 
beleszámít.

2.2.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. Teljesítés, próbaüzem, műszaki átadás-átvétel

3.1.1. Vállalkozó a jelen munkarészek kivitelezési munkáit a jelen szerződés 1 sz. mellékletét
képező Műszaki leírás, a 2. számú mellékletét képező Vállalkozó által beárazott tételes 
költségvetés, a 3. számú mellékletét képező Műszaki ajánlat.

3.1.2. A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek 
előzetesen egyeztetik. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas 
állapotban köteles átadni. A munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a 
helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a 
munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és 
az erre irányuló együttműködés feltételeit.

3.1.3. Vállalkozónak a kivitelezés elkészültét követően 2 munkanapon belül értesítenie kell 
Megrendelőt, mely során kitűzik a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki 
átadáson Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki 
ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy 
a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem 
alapozhatja meg az Vállalkozó késedelmét.

3.1.4. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből két példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A jegyzőkönyv 
elkészítése Vállalkozó feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a 
Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. Az átadás­
átvételi jegyzőkönyv a számla mellékletét képezi.
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3.2. Próbaüzem

3.2.1. A 2.2.2. pontban foglalt feladatok elvégzését kővetően Megrendelő kitűzi a próbaüzem
időpontját, melynek legkésőbbi időpontja 3.4. pont szerinti jegyzőkönyv felvételét 
kővető naptári nap.

3.2.2. A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A próbaüzem lebonyolítása Vállalkozó, 
szakmai irányítása Megrendelő feladata.

3.2.3. A próbaüzem időtartama 3 naptári nap (72 óra).

3.2.4. A próbaüzem sikertelen, amennyiben nem teljesülnek a műszaki leírásban foglalt
paraméterek.

3.2.5. Amennyiben a próbaüzem sikertelen, a Vállalkozó egy alkalommal kezdeményezheti a
3 naptári napos (72 órás) próbaüzem megismétlését. A megismételt próbaüzemre az 
első próbaüzemmel megegyező előírások érvényesek.

3.2.6. A próbaüzem sikeres lezárását a (végső) műszaki átadás-átvételi eljárás követi. 
Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadáson 
Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a 
műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki 
átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja 
meg a Vállalkozó késedelmét.

3.2.7. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételkor köteles átadni a Megrendelő részére a 
kivitelezést érintő összes dokumentumot.

3.2.8. Az átadás-átvételi eljárásról Felek kettő példányban jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A jegyzőkönyv 
elkészítése Vállalkozó feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a 
Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. Az átadás­
átvételi jegyzőkönyv a végszámla mellékletét képezik.

3.2.9. Felek rögzítik, amennyiben a második próbaüzem is sikertelen, felek jogosultak a 
szerződést lezárni, egymással elszámolni és a szerződésből eredő 
jogkövetkezményeket érvényesíteni.

4 Pénzügyi feltételek

4.1. Vállalkozási díj

4.1.1. A vállalkozási díj mértéke:

Kivitelezési költség összesen: nettó 99.813.000,- Ft + ÁFA.
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4.1.2. A vállalkozási díj egyösszegű átalányár. A vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt 
átépítési munka ellenértéke és tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a 
szerződésszerű megvalósításhoz szükségesek.

4.1.3. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, 
kivéve a Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét.

4.1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, Vállalkozó írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek 
egyeztetnek. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi elvégzését 
jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka szükségességének felmerülése esetén a Kbt. 
szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségéik betartásával járnak el.

4.1.5. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 
megvalósításhoz szükségesek, így különösen, de nem kizárólagosan:
• az esetleges árváltozások kihatásait,
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket,
• a 1. számú mellékletét képező Műszaki leírásban foglalt feladatok elvégzésének 

költségeit, az ehhez szükséges eszközök és szakértelem biztosítását,
• próbaüzem lefolytatásának költségeit.
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket.

4.2. Előlegre vonatkozó előírások
Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően a 4.1.1 pontszerinti vállalkozási díj 50%- 
nak megfelelő, azaz 49.906.500,- Ft + Áfa előleg igénylésére jogosult. Vállalkozónak a 
szerződés aláírását követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet 
megrendelő a kézhezvételétől számított 15 napon belül fizet ki. Vállalkozó a kifizetett 
előlegről előlegszámláját az előleg átutalásának napjától számított 8 napon belül megküld 
Megrendelő részére. Az előleg elszámolása a 4.3.2. pontban írtak alapján történik!

4.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés

4.3.1. Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult.
4.3.2. Amennyiben Vállalkozó él a 4.2. pontban meghatározott előleg igénybevételével akkor 

annak összegét a 4.3.1. pontban benyújtott végszámlából el kell számolni, le kell vonni.

4.4. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje1

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítésigazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok (jegyzőkönyvek) képezik.

b) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 
napon belül.

1 Ajánlattevő ajánlatának megfelelően a nem releváns rész törölhető!
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c) Vállalkozó a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa a teljesítésbe 
bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból és a 
kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozói teljesítés 
mértékét.

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

e) Vállalkozó köteles legkésőbb a d) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit (vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak 
szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;)

f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait.

g) Megrendelő a c) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont szerinti 
igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára.

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére 
igazolja, hogy Vállalkozó teljesítette az e) illetőleg az f) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy 
hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a b) pont szerinti - a Vállalkozó 
által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére.

i) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek).

k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe.

l) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát.

m) Megrendelő külön írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus 
úton bocsássa rendelkezésére a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007.

JO
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évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja 
rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus 
számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag 
speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas 
(mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a 
Megrendelő jelen pontban hivatkozott írásos hozzájárulása során megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére. Megrendelő írásos hozzájárulásának megadása során 
nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és 
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel működik.

4. 5. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítésigazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik.

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be.

c) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 
8 napon belül.

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán 
megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott 
bankszámlájára.

e) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, 
és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.

f) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek).

g) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe.

h) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát.

i) Megrendelő külön írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus úton 
bocsássa rendelkezésére a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (a továbbaikban: ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja 
rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus
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számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag 
speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas 
(mellékletként beágyazott XML adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a 
Megrendelő jelen pontban hivatkozott írásos hozzájárulása során megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére. Megrendelő írásos hozzájárulásának megadása során 
nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, és feldolgozásához és 
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel működik.

4. 6. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok 
képezik.

b) Vállalkozók (valamennyi konzorciumi tag) annak megfelelően nyújtják be számlájukat 
Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy 
nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból.

d) A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 4.4 pontban, vagy a
4.5. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók.

5. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt

5.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során 
minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges 
kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás 
kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg 
rendezni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók.

5.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az
5. számú mellékletben foglalt személyek jogosultak eljárni.

5.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei 
alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior 
körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni 
kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni, a vis maior körülmény felmerülését 
igazolni köteles.
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6. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

Megrendelő jogai, kötelezettségei a szerződés egyéb pontjaiban foglaltakon,
előírtakon túl:

6.1 .Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjaiban foglaltak elvégzéséhez, teljesítéséhez 
Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat, adatokat, 
és biztosítja a munkavégzéshez szükséges depónia területet, illetve áramvételezési 
lehetőséget.

6.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel.

6.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjaiban rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó 
alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. A munkaterület tervezett átadása előtt, 
legkésőbb 5 munkanappal Megrendelő értesítést küld Vállalkozónak. Felek az értesítést 
követően megállapodnak a munkaterület tényleges átadásának időpontjában.

6.4. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának megfelelően, 
valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy vagy több 
alvállalkozót vegyen igénybe.

6.5. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

6.6. A Megrendelőnek a Vállalkozó írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül 
állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a műszaki 
leírásban foglaltaktól eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági 
számításokkal támassza alá.

6.7. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja.

6.8. Megrendelő díjmentesen biztosítja Vállalkozó részére az áram, víz vételi lehetőséget, 
illemhely használatát, depónia területet.
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7. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei

Vállalkozó jogai, kötelezettségei a szerződés egyéb pontjaiban foglaltakon, előírtakon
túl:

7.1 .Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával, a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével köteles 
megvalósítani.

7.2.Szerződő felek rögzítik, hogy ha a kivitelezési munkálatok áthúzódnak a fűtési szezonba, 
Vállalkozó az áthúzódó kivitelezési munkálatokat a jelenlegi teljes fűtési rendszer 
üzemeltetésének biztosítása mellett kell végeznie. A felújított rendszer 
üzembehelyezése munkaidőn kívül, hétvégén a Megrendelővel előre egyeztetett 
időpontban történhet.

7.3. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a Magyar Szabványoknak, 
irányelveknek, és az FCSM Zrt. Műszaki Előírásainak megfelelően elvégezni.

7.4. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka hatékony 
és vállalt határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar 
építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, 
és egyéb vonatkozó előírásokat, valamint a helyi önkormányzatok közterületi 
munkavégzésekre vonatkozó rendeletéit.

7.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy 
ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat 
igényt.

7.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 
módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés 
időtartamának függvényében egyeztetik.

7.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vevő teljes működési területére érvényes az MSZ EN 
ISO 9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú 
irányítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az 
MSZ ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási 
rendszer. Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK 
rendelet) közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer előírásai is 
alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat.

7.8. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles 
megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy 
hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. 
Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy 
a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő.



7.9. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden 
esetlegesen felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében 
ezen akadályokra időben felhívni a Megrendelő figyelmét.

7.10. Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 
betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott előírásokat.

7.11. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő 
részére teljes körűen átadni.

7.12. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal 
rendelkező, munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket 
alkalmazhat.

7.13. Vállalkozó köteles a kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a 
jogszabályok által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) 
kötelezettséget teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is 
lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi 
előírást is köteles betartani. Vállalkozó ezen kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a 
Megrendelőt felelősség nem terheli.

7.14. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha 
a teljesítést maga végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan igénybevétele 
esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az 
alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására 
a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi 
munka I. osztályú, szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni.

a) Vállalkozó--a jelen- szerződésben foglalt kötelezettségeit- az alábbiakban felsorolt
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti:-—--—-................ ......... :.......... (alvállalkozó nevev
székhelye).2

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót:

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) 
bekezdésében foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan 
igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan 
igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett 
volna be.

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a 
korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását
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bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. 
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség.

e) Vállalkozó által megnevezett, teljesítésben résztvevő alvállakozó(ka)t Megrendelő, 
vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles ellenőrizni. 
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben 
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki.

f) Vállalkozó kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a 
szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

7.15. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag- és 
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az 
esetlegesen okozott károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére.

7.16. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület 
szükséges elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése.

7.17. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán 
tartásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről 
gondoskodni.

7.18. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás 
előtt három nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét 
biztosítani. Vállalkozói mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját 
költségén biztosítani a megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos 
megtekintés költségei Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az 
eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés 
biztosításának költségei is Vállalkozót terhelik.

7.19. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, 
termékek, szerkezetek, berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait 
ellenőrizhesse.

7.20. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az 
esetleges sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

7.21. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az 
átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, többek között 
a felhasznált anyagokról szóló minőségi tanúsítványokat, nyilatkozatokat. Ezek 
teljesítése a végszámla benyújtásának feltétele.
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7.22. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen szerződés 
maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok 
és kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül 
sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

7.23. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően ellene, illetve 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás 
indul.

7.24. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó 
vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7.25. Vállalkozó köteles a kivitelezés során szükséges jogszabályi és szakmai standardok 
betartására, így a kivitelezés során felmerült engedélyek, szolgáltatói ügyintézésekkel 
járó feladatok és költségek Vállalkozót terhelik.

8. Jótállás, szavatosság

8.1. Vállalkozó a kivitelezés befejezésétől (próbaüzemet követő sikeres műszaki átadás­
átvételi eljárás lezárásának napjától) számított 12 hónap3 időtartamra az elvégzett munkákra 
teljes körű jótállást, működési garanciát vállal, beleértve a beépített berendezéseket is.

8.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis 
maior esetére, valamint a nem rendeltetésszerű használatra.

8.3. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon 
alapuló szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál 
felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM- 
IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet által meghatározottakat is.

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó 
kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét.

3 Ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül kitöltésre
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9.1. Késedelmes teljesítés

9.1.1 Megrendelő késedelme esetén

9.1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a 
késedelmes teljesítésre vonatkozóan.

9.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke.

9.1.1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét.

9.1.2. Vállalkozó késedelme esetén

9.1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be.

9.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
a 4.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 1%-a, de összesen legfeljebb a 
vállalkozási díj 20%-a.

9.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

9.2. Meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér

9.2.1. Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási 
kötbér a 4.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 20 %-a.

9.2.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak 
jogalapját és összegét.

9.2.3. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

9.2.4. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

9.2.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke a 4.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 
értékének 10 %- a.

kD
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10. Szerződés módosítása, megszűnése

10.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel

10.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. § alapján 
csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 10.2. és a 10.3. pontban 
meghatározott rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel 
szüntethetik meg. Említetteket előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.

10.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb 
jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles 
a pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni.

10.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel
írásban, tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül
10.2.1. Vállalkozó részéről:

• Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása 
ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

• Vállalkozó felróható 30 (harminc) munkanapot meghaladó késedelme;
• A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése 

esetén;
• A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi;
• Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási 

eljárást kezdeményeztek.

10.2.2. Megrendelő részéről
• A benyújtott számlák kiegyenlítésével az esedékességtől számított 15 (tizenöt) 

naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik és 
tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy 
Vállalkozó a számlát a 4.3.-4.5 pontoknak megfelelően nyújtotta be.

• Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi.
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10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás
10.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha:
• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

10.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból.

11. Felelősségbiztosítás

11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívásban előírt, a közbeszerzés 
tárgyára vonatkozó legalább 10.000.000,- Ft/kár/év összegű Magyarország területén 
hatályos felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. 
számú mellékletét képezi. Amennyiben Vállalkozó a szerződéshez nem csatolja 
biztosítási kötvénye másolatát, Megrendelő a szerződéstől eláll, és érvényesíti a 
meghiúsulási kötbért.

11.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való 
megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem folytat 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez 
vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben 
eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár 
alvállalkozói általi - megszegéséért teljes felelősséggel tartozik.

12. Vis maior

12.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződésfeltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné 
válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, 
illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig 
felfüggeszthető.

12.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés
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lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg).

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő 
Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az 
adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a 
bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

13.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban.

13.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az 
az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése 
érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

13.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

13.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést 
és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

13.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz.

13.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 
Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi 
szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által 
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

13.8. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, 
értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

13.9. A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § 
korlátái között és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. 
Nem helyettesítheti a szerződés módosítását az építési naplóba történő bejegyzés.
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13.10. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

13.11. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. számú mellékelt Műszaki leírás
2. számú melléklet Vállalkozó által beárazott költségvetés
3. számú melléklet Műszaki ajánlat
4. számú melléklet Felelősségbiztosítás
5. számú melléklet Felek nevében eljárni jogosult személyek

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2022.

T^lAKVl - PATENT Zri.

Zrt.
Megrendelő

AKVI-PATENT Fővállalkozási 
és Gépészeti Zrt.

Vállalkozó

Törőcsik Térem Imre 
vezérigazgató
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