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VALLALKOZO SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzddés a Megrendeld, mint a keretmegéllapodésos kdzbeszerzési eljarast lefolytaté
Ajanlatkérd, és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik rész VL.szakaszaban nyertes Ajanlattevd
kozott jon létre a koztiik 2010. januar 25. napjan kelt keretmegallapodas kiegészitésére.

- Mindezek alapjan a jelen szerzddéselvalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapodasos

kozbeszerzési eljards elsé részét lezard keretmegallapodés, a masodik rész VI. szakaszanak
ajanlattételi felhivasa, esetleges dokumentacidja, illetSleg az eljaras soran keletkezd
kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerz6dés alanyai

Fdvarosi Csatornazasi Mavek Zartkord Részvénytirsasig
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzdszam: 10102093-04853203-00000009
Adodszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megréndelii, valamint

MELYEPTERV KOMPLEX Mérnoki ZRT.
S5zékhelye: 1012 Budapest, Varfok u. 4.

Telefon: +36 1-214-0380

Telefax: +36 1-375-4616

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzdszam: 10103104-10113022-00000002
Adobszam: 12021453-2-41

Cégjegyzék szam: 01-10-042771

Statisztikai szamjel: 12021453-7112-114-01
Tervszdm: 12.05-1549

tovabbiakban mint Vallalkozd
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2. A szerz6dés targya

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvallalja , Villalkozdsi szerzddés keretében a
févdrosi csatornarekonstrukcidk tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének ellitisa VI.
szakasz” 6. rész Budapest III. keriilet Bécsi tit (Kiscelli u. — Fold u.) tervezési munka
elvégzését. Az elkészftendd dokumenticiéra vonatkozé mindségi és mennyiségi
mutatokat jelen szerz6dés 4.5. pontja tartalmazza. Felek egyuttal kotelezik magukat,
hogy az eredményes teljesités sikere érdekében minden — a jelen szerzédésben és a
jogszabalyokban eldirt ~ kotelezettségiiknek maradéktalanul eleget tesznek.

A szerzGdés targyanak elkészitési és atadési hatarideje:
Részteljesitési hataridd: 2012.06.28.
Teljesitési hataridd: 2012.09.28.

3. Megrendeld jogai és kotelezettségei:

Megrendel6 koteles az elkészitett és teljesitésre a szerzédésnek megfelelSen felajanlott
kiviteli ~tervdokumentacidt és egyéb dokumentumokat atvenni és azok
szerzddésszeriiségérd], illetve elfogadasardl az atvételtdl szamitott 10 munkanapon
beliil nyilatkozni. Ha a Megrendel6 a hatdridén belil nem nyilatkozik, a teljesitést
elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentaciét Megrendels
javitasra visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogdsok ismertetése mellett - az
atdolgozasra megfeleld hataridét kell tizni. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve
ismételt javitasra t6rténd visszaaddsara jelen pont elbirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatdsa esetén valamennyi feliilirt
tervlapot ,VISSZAVONVA, DATUM” bélyegzdvel kell ellatni és a modositast az
eredeti tervlap-szamon egy ,M-szam” jel6léssel kell feltiintetni.

Megrendel§ — a részteljesités megtorténtéig — a jelen szerz8déstdl érdekmulasinak
igazolasa néikiil barmikor elallhat. Ebben az esetben koteles a Vallalkozo ténylegesen
indokoltan felmeriilt és bizonylatokkal igazolt karat, illetve elmaradt hasznat
megtériteni. Az elmaradt haszon nagysdgat a Vallalkozénak hitelt érdemiden
bizonyitania kell a Megrendeld szamdara. Az elallas folytan keletkezett kar
megtéritésénél is érvényesiil azonban — a karfeleldsség altalanos polgari jogi szabalyai
szerint — a Vallalkozo karelharitasi, illetve karcstkkentési kotelezettsége.

Amennyiben a Megrendeld eldll a szerzédéstdl, és a szerz6déskotés elbtt fennallott
helyzetet mar nem lehet visszadllitani, vagy ha ezt nemzeigazdasagi érdek vagy
kiillén6s méltanylast érdemld egyéb érdek indokolja, a birdsig a szerzddést —
barmelyik Fél kérelmére - a jovére nézve sziinteti meg. A Megrendelé azonban
ilyenkor is koteles a Vallalkozé teljes igazolt karat megtériteni.

Megrendel koteles egyiittmtikédni a Vallalkozdval a véllalkozas szerz6désszerti
teljesitésének elésegitése érdekében, igy — lehetdségeihez mérten — segitséget kell
nyujtania a Véllalkozdénak a tervezés, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez
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kapcsolddé munkahoz sziikséges minden olyan informacié megszerzésében vagy

megadasaban, amelyet az utébbi indokoltan kérhet téle.

Megrendeld jogosult a jelen szerz8dés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni
€s — irasbeli jelentések, tajékoztaték bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a
Vallalkozé pedig koteles biziositani annak lehetdségét, hogy a Megrendeld a
tervezési munka soran vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a
Vallalkozé a tervezést a Megrendelé utasitisai szerint koteles elvégezni. Nem

fogadhat el azonban olyan utasitdst, amely ellentétes a jogszabélyokkal, az

épitkezésre vonatkozoé hatdsagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az
¢let- és vagyonbiztonsdgot veszélyezteté beruhdzas valdsulhatna meg. Vallalkozd
minden esetben koteles Megrendeldt késedelem nélkil tajékoztatni és frasbeli
indokolast adni, ha a Megrendel$ altal adott utasitast a fenti okok miatt kell

visszautasitania.

Megrendeld kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az el6z8 pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkort ne lépje tiil. Erre figyelemmel a Vallalkozé teljesitését nem teheti
terhesebbé, vagyis nem novelheti meg a munkavégzés realis koltségeit. Megrendeld
utasitdsai tovdbba nem terjedheinek ki a Vallalkozd altal elvégzenddé munka

megszervezésére sem.

4. A Villalkozo jogai és kotelezettségei:

Véllalkozé koteles a jelen szerzddésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet
hivatisszertien végzs személytdl elvarhato fokozott gondossaggal, kifogastalanul és
koltségeiben leggazdasdgosabb mddon elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozdénak
kotelezettséget kell véllalnia arra, hogy — ajanlati felhivasban meghatdrozottaknak
megfeleléen- a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, &ket a
teljesitésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek)
személyében valtozas sziikségessége meriilne fel, errdl a koriilményrdl a Vallalkozo
koteles tdjékoztatni haladéktalanul a Megrendel6t, tovabba biztositania kell, hogy a
tejesitésbe bevont tjabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai
gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Villalkozé megitélése szerint a Megrendelé altal adott utasitas
célszertitlen, szakszertitlen, avagy az tillépi a jelen szerzédés kereteit, a Vallalkozo az
adott utasitis kézhezvételét6l szamitott 8 napon beliil erre figyelmeztetni koteles a
Megrendeldt, feltarva részletesen és indokoltan az adott utasitdssal szembeni
fenntartasait. Amennyiben Megrendel6 az utasitast Vallalkozo értesitésében foglaltak
ellenére fenntartja, Vallalkozé a szerzddéstSl elallhat. Ha nem &ll el, koteles a
Megrendel$ adott ufasitisat végrehajtani, és a munkat a Megrendeld kockazatara
elvégezni. Vallalkozd a MegrendelS altal adott utasitds szerint nem végezheti el a
munkat, ha ez jogszabdly vagy hatdsdgi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

Vallalkozo koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan
korilményrdl, amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kell6 idére vald
elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja, vagy ha az értesités a Megrendeld érdekében
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barmely okbol sziikséges. Ilyen korilmények felmeriilte esetén az értesités
elmulasztasabdl eredé karért a Vallalkozd felelds.

Vallalkozo kételes a Megrendeldt haladéktalanul értesitend, ha vele vagy a szerzddés
teljesftésében kozremiikdds személlyel szemben szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés, vagy bilincselekmény miatt eljaras indult.

Vallalkozé koteles Megrendelének minden elkésziilt dokumentumot késedelem
nélkiil atadni, valamint elektronikus tton is megkiildeni vagy atadni. A kiviteli
tervdokumentaciét -az engedélyezési példanyokon feliil- 15 példanyban, a vizjogi
létesitési engedélyt, szakhatosagi alldsfoglaldsokat, hatdsdgi engedélyeket 1 — 1
eredeti példanyban, a kozmiipecsételt terveket, jovahagyott forgalomtechnikai
terveket 5-5eredeti példanyban; a terveket MicroSoft Windows operacios
rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékii — alkalmazasban keil
elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formatumot és a nem A-
sorozati szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek széveges
részét megfelelGen flizve-kétve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell
atadni. A terveket csak a vezet$ tervezd aldirt nyilatkozataval és alairt nyomtatott

rajzokkal egylitt lehet szolgaltatni.

- Vallalkozé koteles a MegrendelSvel johiszemtien egylittmiikddni annak érdekében,

hogy jogait és kotelezettségeit johiszemiien tudja gyakorolni.

Véllalkozé koteles a teljesités idStartama alatt a munkafolyamatok ellendrzését eldre
egyezetett id6pontban a Megrendeld részére biztositani.

Villalkozo a jelen szerz6dés, illetve a vonatkozo jogszabalyok eldirasainak megfelels
tervek elkészitéséért szavatossagi felelosséggel tartozik. A részben vagy egészben
hibés terv megfelel$ atdolgozasaért a Vallalkozd nem tarthat igényt dijazasra.

Amennyiben a teljesités megfeleldségének vizsgalata soran vagy utdbb kideriil, hogy
a Vallalkozd a tervdokumentaciot a szakhatdsaggal nem egyeztette, és emiatt — a
tervdokumentacio kiegészitésének megtorténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd,
a Véllalkozéval szemben — a szerzGdésszegés szabalyai szerint ~ a hibds teljesités
jogkovetkezményei alkalmazhatéak.

5. Kapcsolattartas és egyiittmiikédés a Megrendeld és a Vallalkozo kzott

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendeld
utasitdsai szerint kell eljdrnia, valamint kételes szorosan egyiittm{kddni a

Megrendeldvel.

A Vallalkozd és a Megrendeld kozotti barmely irdsos kommunikaciét személyesen
vagy postan kell eljuttatni a Felek jelen Szerz8désben meghatarozott cimére.
Amennyiben a Felek egymdsnak faxszédmot vagy e-mail cimet megadtak, ezen
kommunikaciés eszk0z is igénybe vehetd, azzal, hogy az e-mail iizenetet, ha az
jelentds (kiilondsen a jogvaltoztatas vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit),
irdsban is meg kell erdsiteni és megkiildeni levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentdcid
megkiildésére hatarid6t szabtak, a hatarid8 betartottnak tekintendd, ha azt a hataridé
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utolsé napjan 24.00 éraig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtdk, kivéve, ha a
jogcselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten ettdl eltéréen
rendelkeznek.

Eltérd rendelkezés hidnydban a Szerzddés szerint eldirt barmilyen értesitést,
hozzéjarulast, jovahagyast, igazolast vagy utlasitast a jogszabalyoknak megfeleld
modon kell kdzolni.

A szodbeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil frasban meg kell
erdsiteni. A szobeli kozlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utdlag irasban

megerdsitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban
¢ Megrendeld részérdl Mezé Ferenc Tel: +36 1 4761-858

o Vallalkoz6 részérél Rokob Agnes  Tel: +36 1 2140-380

jogosult eljérm'.

A Megrendeld szakkonzulensei:

e Meérnoki Csoport részérdl: Palvolgyi B. llona Tel: +36 1 4554-376

o Haildzatlizemeltetési Osztaly, Halézatmérndki Csoport: Rusznak Csaba Tel: +36 1
4554-179

e (Csatornatisztitasi csoport részér6l: Péter Janos Tel: +36 1 4554-168

6. Szerz6i jogi rendelkezések:

Viéllalkozo6 kijelenti, hogy kizarélagos szerzdje a tervnek és/vagy mas szerzdi miinek
(a tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegti és a sajat szellemi alkotasa.

Villalkozé szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra harmadik
személynek nincs olyan szerz6i vagy felhasznaldsi joga, amely a felhasznalast
korlatozna, vagy akadalyozna, illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast
vagy kartéritést kovetelhetne. Vallalkozé tovabbd szavatolja, hogy a jelen
szerzOdéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan igénnyel, peres
eljarassal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen eljdras vagy igény teljes koltsége a
Vallalkozét terheli ide értve az igyvédi munkadijat is.

A személyhez f(iz6d8 jogok kivételével a Megrendeld kizarolagos tulajdonat képezi,
és rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzdi md, igy
példaul a teljesség igénye nélkiil térképek, diagrammok, rajzok, specifikacidk, tervek,
statisztikdk, szamitdsok, adatbdzisok, szoftverek és az ezeket alatamaszto
nyilvantartasok, amelyeket a Vallalkozd a jelen Szerzddés teljesitése soran allitott
Ossze vagy készitett el. Vallalkozé minden, a jelen pontba foglaltak alapjan 6t
esetlegesen megilletd jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. A Megrendeld
ezen jog alapjan a szerzdi mivet (fel)hasznalhatja, kézzéteheti, tovabbadhatja, vagy
belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja f6ldrajzi, id6beli vagy barmely mas korlat
nélkiil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenértékét a vallalkozasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vettek.
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A Megrendelé a Véllalkozo altal elkészitett és a Megrendeldnek atadott terven
jogosult a felhasznalashoz szitkséges valtoztatasokat a Vallalkozé tovabbi
jovahagyasa vagy engedélye nélkiil is végrehajtani, illetve végrehajtatni tovabbi
dijfizetési kotelezettség nelkiil. Vallalkozo hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a
Vallalkozé altal szolgaltatott terv felhasznalasira harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon. Megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznalasa soran
felmertilt, nyilvanvaldan sziikséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedben a tervet
atdolgozza vagy atdolgoztathassa.

 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Véllalkozé Altal atadott kiviteli tervek

alapjan, azok szolgaltatasatol szamitoit harom éven beliil a tervezett létesitmények
kivitelezése nem kezdddik meg, a Vallalkozé a terveket az erre vald felkéréstdl
szamitott 60 napon beliil feliilvizsgdlja és nyilatkozik azok kivitelezésre vald
alkalmassagarol, vagy esetleges megvaltoztatisanak szitkségességérdl. A Vallalkozo a
korszeriiségi feliilvizsgalatot, illetve a tervek sziikség szerinti attervezését dij fizetése
ellenében vegzi el, amelynek mértéke kiilén megéllapodas targya.

7. Fizetési feltételek;

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé 2.367.500,- Ft + AFA, azaz
Kettémilli6-haromszazhatvanhétezer-otszaz Ft + AFA véllalkozasi dij ellenében
elvégzi ajelen szerz8désben vallalt kitelezettségeit.

A vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével Osszefiigg6, azzal
jard koltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dfjat és illetékét,
amelyekben a Vallalkozé a Megrendeldt jelen szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben
képviseli, illetve a Megrendeld érdekében eljar.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo az elfogadott teljesitést kovetGen szamla
benytjtasara a kovetkezdk szerint jogosult:

Véllalkozo tudomasul veszi, hogy a vallalkozdi dij megfizetésének feltétele a
Megrendeld teljesités-igazolasanak kiadésa, valamint az addzis rendjérdl szolé 2003. évi
XCII. évi torvény 36/A. §- a alapjan a kifizetés id6pontjdt megelSzden bemutatott,
atadott vagy megkild6tt, 30 napnal nem régebbi, nemlegesnek mindsiilé
kozbeszerzéshez kapcesolodd kifizetés céljabdl igényelt egyiittes addigazolas, amellyel
igazolja, hogy az allami addhatésdgndl és a vamhatdésagnal nyilvantartott
koztartozasa nincs, vagy a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozadsmentes
addzoi adatbazisban. Amennyiben az igazolas nem nemlegés vagy 30 napnal régebbi,
illetve egyéb modon nem megfeleld, Megrendelé a benytjtott szamla netté értékét

visszatartja

A Villalkozénak a szamlakat a kovetkezd cimre kell benytjtani: FCSM Zrt. 1086
Budapest, Asztalos Sandor u. 4. Igazgatasi Oszidly Iratkezelési Csoport.

A kifizetések pénzneme a forint. A vallalkozdi dfj utdlag, az igazolt részteljesitéseket
kdvetd 30 napos hataridével, atutalassal a Kbt. 305. § (4)-(5) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6en keriil kiegyenlitésre.

A szamla kifizetése a Vallalkozé altal kiallitott szamlan szereplé bankszamlajara,
banki atutalassal torténik.

(i

L



7.5.

7.6.

7.7

7.8.

7.9.

7.10.

8.1

8.2

8.3

-

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld eléleget nem fizet.

Részszamia 70%-os értékben akkor nydjthaté be, amikor az iizemeltetsi
hozzdjarulassal ellatott’ és elfogadott komplett kiviteli terveket leszallitottak, az
illetékes hatdsdgoknak = engedélyezésre benyujtottak, azt dokumentaltak, és
Megrendel§ a részteljesitést a teljesitési igazolds aldfrdsaval igazolja. (Onallé
munkarész leszallitasa.)

A végszamla fenmmaradd 30% teljesitését Megrendeld csak akkor igazolja, ha a tervek
leszallitasat kovetben az Osszes érvényes kbzmiipecsét, szakhatdésagi engedély,
vizjogi létesitési engedély, forgalomtechnikai terv jovahagyas rendelkezésre all.

A részfizetéshez kotott tervezési hataridé be nem tartdsa esetén Megrendels
felszélitja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

Megrendel$ jelen szerzédés alairasaval visszavonhatatlan hozzajarulasat adja és
egyben felhatalmazza Vallalkozdt, hogy amennyiben a Vallalkozd Megrendeld altal
igazolt szerzddésszerti teljesitése esetén, az 7.3 pontban meghatirozott kifizetési
hataridS eredménytelen elteltét kovetSen Vallalkozo beszedési megbizast nyujthat be
a késedelemme] érintett Gsszeg erejéig Megrendeld fizetési szamlajanak terhére.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd a Megrendeld késedelembe esésének
idépontjatdl a teljesités napjaig — minden késedelemmel érintett napra — a mindenkori
jegybanki alapkamat masfélszeresének megfelel6 késedelmi kamatra jogosult.

8. Szerzddést biztosité mellékkitelezetiségek

A Vallalkozénak a téle elvarhaté fokozott gondossaggal torekednie kell a jelen
szerzddésben vallalt hataridSk megtartasara. A Vallalkozoét a jelen szerzédésben
meghatarozott barmely kotelezettségének, feladatanak neki felréhatd késedelmes
teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetésikotelezettség terheli. A kotbér mértéke a
késedelem minden naptari napja utan napi 80.000-, Ft.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kothbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesités aldl. A Véllalkozé késedelembe esése esetén koteles a Megrendeldvel
torténd egyeztetés soran a teljesitésre péthataridét vallalni, mely pdthatdridd tiizése a
kotbérfizetési kotelezettség aldl nem mentesiti Vallalkozot.

Megrendeld 30 napos tiirelmi id6t enged abban az esetben, amennyiben a Vallalkozo
a teljesitési igazoldssal elldtott részteljesitést kovetben, az engedélyeztetési eljaras
soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez
valamennyi sziikséges és/vagy elGirt intézkedést hataridében megtette, igy az
engedélyek kiadasa csak rajta kiviilallé ok miatt késlekedik. Ezen tiirelmi idd kezdd
napja az a kotbérfizetési nap, amikor a kotelezettség beallt. Ezen idSintervallumban a
Vallalkozé késedelme és kotbérfizetési kotelezettsége bedll, azonban a kotbér
megfizetésétél ezen 30 nap alatt Megrendeld eltekint, amennyiben Vallalkozo a
szerzOdésszegést orvosolja és szerzddésszertien teljesit ezen 30 napon beliil
Amennyiben a 30 napos tiirelmi idét kovetd elsé napon Vallalkozé még mindig
késedelemben van, gy a késedelmi kotbért a 30 napos tiirelmi iddre is koteles

megfizetni Megrendelonek.
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Megrendeldnek jogaban all a kotbért a vallalkozasi dijjal szemben beszdmitassal
érvényesiteni.

A teljesitési hataridét vagy részhataridét t6bb mint negyvendt naptari nappal
meghaladé, a Véallalkozonak (és/vagy annak alvallalkozdjanak) felréhatd késedelem
esetén a Megrendeld a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja.

Amennyiben Vallalkozé a Megrendelé Aaltal a teljesitési igazolassal ellatott
részteljesitést kdvetden a még nem teljesitett szolgaltatdsok szempontjabdl teljesitési
kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendeld él az ezen esetre, illetve a
jelen  szerzddésben mas jogeimen fenntartott felmondds jogéval a Megrendeld
jogosult a Vallalkozétdl a teljes nettd vaéllalkozasi dij 30 %- nak megfeleld
meghitsulasi kotbért kovetelni.

Amennyiben Vallalkozé valamely egyéb szerzédéses kotelezettségének nem tesz
eleget és a részteljesités még nem tdrtént meg, vagy amemnyiben a Vallalkozd a
teljesitést, beleértve a részteljesitést is, megtagadja vagy amennyiben a teljesités a
Vallalkozdnak felréhaté okbdl a teljesités barmely szakaszaban Iehetetlentl, a
Megrendel§ jogosult a szerz§déstdl a Vallalkozd szerzédésszegése miatt eldllni, és a
Megrendeld jogosult a Véallalkozdtdl a teljes nettd vallalkozasi dij 40 %- nak megfeleld
meghitsulasi kotbért kévetelni.

A Megrendeld — mivel a kotbér kardtalany jellegli — a kotbért meghaladé karat is
érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

Vallalkozo egyidejiileg koteles mind a késedeimi, mind a meghiusuldsi kotbért
megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt kovetSen a teljesitésre — neki
felréhato okbol- képtelenné valik, vagy ha a teljesitést megtagadja vagy ha a teljesités
a Vallalkozé érdekkorébe esé ok miatt lehetetleniil. Vallalkozé kijelenti, hogy a Ptk.
247 § (1) bekezdésének alkalmazasatdl kifejezetten eltekint, mivel Vallalkozé az
ajanlati ardhoz ezen szerzGdéses feltételt figyelembe vette és az Altala kivant

ellenértéket ennek megfelelGen hatarozta meg.

A Vallalkozé a szerzddés alairasatol szamitott 30 napon beliil igazolni koteles a
MegrendelS felé, hogy a szerzddés targya szerinti tevékenységi korre kiterjedd
tervezdi  felelésségbiztositissal rendelkezik, melynek mértéke évente és
kareseményenként érje el a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

A szerz6dés fennallasa alatt a Vallalkozonak haladéktalanul at kell adnia a biztositasi
kotvényrdl és a biztositasi dij rendszeres fizetésérdl szolo igazolast, amint arra a
Megrendel$ felhivia. A Vallalkozé ezen, illetve az el6z6 pontban foglalt
kotelességének megszegése a Megrendeld részérdl egyoldalu elallasi ok.

9. A szerzddeés modositisa:

Mivel jelen szerzédés megkotése a |, Keretmegallapodis keretében a  fovdrosi
csatornarekonstrukcick tervezbi és engedélyeztetési tevékenységének ellatasa” targyban kifrt
kozbeszerzési eljaras II. rész Vli.szakaszénak lezarasat jelenti, tehat annak részét
képezi, igy jelen szerzédés modositisdra a szerzddés megkotesével azonos modon
keriithet sor, a Kbt. 303. § -ban foglaltak alapjan. Ennek megfeleléen a Felek csak
akkor modosithatjak a szerzédésnek a felhivas, a dokumentacidk feltételei, illetdleg

i



9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

az ajanlat tartalma alapjan meghatérozott részét, ha a szerz8déskotést kovetSen — a
szerzddéskdtéskor el6re nem lathaté ok kovetkeztében — bedllott koriilmény miatt a

szerzOdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

Ha a modositds a Vallalkozé érdekkorében allé okbdl vagy szerzdésszegése miatt
sziikséges, a modositas &ltal okozott valamennyi koliséget a Véllalkozdnak kell
viselnje.

A moédositott szerzédésre a szerzédésmodositdssal nem érintett valamennyi
rendelkezés megfelelen iranyado.

A Villalkozd késedelem nélkiil koteles irdsban értesiteni a Megrendelst jelen
szerzédésben megjeldlt kapcsolattartGjanak, illetve kapcsolattartdja nevének vagy
cimeének, tovabba bankszamlaja széméanak megvaltozasarol.

10. Szerzddésszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés:

SzerzOdésszegést kovet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerzédés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

A Feleket teljes kor(i kartéritési felel6sség terheli a szerz8dés megszegéséért.

A teljesitett tervezdi és/vagy mas szolgaltatasok hibdja esetén a Villalkozéd

szerzOdésszegésének megallapitésandl a tervez8 munkdra a vonatkozd

jogszabalyokban eléirt torvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen
szerz8désben foglalt kikotéseket és az abbdl kitling célokat is vizsgalni kell.

A jelen szerz6désben a fentiekben meghatarozott szerzGdésszegési eseteken kiviil a

Vallalkozé szerz8dést szeg akkor is, ha

a. a szerzddésben meghatarozott tervezdi és / vagy mas munka teljesitését jogos ok
nélkiil megtagadja;

b. félrevezeté informaciét ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzbdés
teljesitését korlatozd, szaméra ismert feltételeket efhallgat, a megvaldsitast
meghitsito korilményekrél a Megrendeldt nem tajékoztatja;

c. teljesitési hatarid$ lejarta elétt nyilvanvaldva valik, hogy a munkét csak olyan
szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendel§ érdekeinek jelentds
sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesités a Megrendelének mar nem all

érdekében;

d. ahataridére teljesitett munka a teljesités id6pontjaban nem felel meg azoknak az
eldirasoknak és tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerz&dés kikotott, illetve a
vonatkozo jogszabalyok eloirtak;

e. a munka sordn, annak koriilményeibdl arra lehet kivetkezteini, hogy teljesitése
hibas lesz, és a fogyatékossag kikiisz6bolésére a Megrendeld altal tiiz6tt hataridé
eredményteleniil telt el;

f. ismételt felszolitas ellenére sem teljesiti a Megrendeld A&ltal adott, a
jogszabalyoknak megfeleld, illetve célszer(i és szakszer(i utasitasokat;

az altala elkészitett tervdokumentécid, illetve tervdokumenticidk alapjan a

b
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hatdsagi engedélyek kiaddsat megvalésithatatlansag miatt megtagadijak.
Megrendeld szerzédésszegést kovet el, ha:

a) VallalkozotSl nem veszi at a hatarid6re szerzédésszertien elkészitett és az atvételre
felajanlott tervdokumentdciokat és egyéb dokumentumokat;

b) elmulasztia megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy
rendelkezésre bocsatani azokat az adatokat, informacidkat, amelyek sziikségesek
ahhoz, hogy a Vallalkozé6 a tervdokumentacidkat hataridére, illetve jelen
szerz6désben és a vonatkozé jogszabalyokban meghatérozottak szerint el tudja
késziteni és emiatt a Vallalkozo késedelembe esik vagy teljesitése hibas lesz;

c) a Vallalkozé teljesitése hibas, és Megrendeld a hiba felfedezése utan haladéktalanul
nem kozli az atadott tervdokumentaciokkal szembeni kifogésat a Vallalkozéval;

d) a Vallalkozé éltal benyajtott szamla kiegyenlitése érdekében a jelen szerzédésben
meghatarozott kotelezettségeit nem teljesiti, azaz nem gondoskodik a szamla
kiegyenlitésérdl.

Egyik Fél sem kovet el szerzédésszegést, ha a szerzodésszerti teljesités olyan okbdl

valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelds. Ilyen esetben a Felek kozott

fennallé szerz8dés megszlinik. Ha a lehetetlenné valast okozé koriilmény
bekévetkezik, errdl a tudomadst szerzd Fél haladéktalanul koteles értesiteni a madsik

Felet. Az értesités elmulasztasabodl ered6 karért a mulasztd Fél felelésséggel tartozik.

Az el6z6 pontban foglaltakkal 6sszhangban egyik Fél sem kovet el szerzédésszegést,
ha kotelezettségei teljesitését olyan vis maior koriiimény teszi lehetetlenné, amely a

“szerzOdés alairdsanak idSpontja utdn kdvetkezett be.

Az ilyen kériilmény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivand Fél a masik Felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior helyzet bekovetkeztét a teljesitésben
emiatt akadalyozott Fél az illetékes hatdsagokkal, illetve kamaraval igazoltatni
kételes.

Vis maior alatt értenddk kiiléndsen aramsziinet, jarvanyok, elemi csapasok, viharok,
villamcsapasok valamint egyéb hasonld, eldére nem lathaté események, amelyek
mindkét Fél érdekkorén kiviil mertiilnek fel, és amelyeket a Felek kellé gondossaggal
sem tudnak kikiiszobdlni.

Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak
érdekében, hogy az akaddlyoztatas hatdsait elharitva minimalis késedelemmel
teljesiteni tudja szerzddéses kitelezettségeit.

Amennyiben a szerzddés teljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felréhatd

okbél valik lehetetienné, a lehetetleniilés jogkovetkezményei attél fiiggnek, hogy a
meghitsulds oka, illetve az azt el6idézd kortilmények melyik Fél érdekkorében

meriiltek fel. Erre tekintettel, ha:
a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil meriilt
fel, a Vallalkozdt az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti

meg;

MWy
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b) a lehetetlenné véalas oka a Vallalkozo érdekkorében meriilt fel, difjazasra nem
tarthat igényt;

c) a lehetetlenné valds oka a MegrendelS érdekkorében meriiit fel, a Vallalkozét a
szerzddés szerinti vallalkozasi dij megilleti, de a Megrendel6 levonhatja azt az
dsszeget, amelyet a Vallalkozé a lehetetlenné valds folytan koltségben
megtakaritott, illetve amelyet a felszabadult id6ben mds munkaval keresett, vagy
nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A szerz6dés teljesitésének lehetetlenné valasara vonatkozo szabalyokat kell
alkalmazni a karveszély megoszlasara is a Felek kozdtt abban az esetben, ha a
megkezdett, valamint a befejezett, de még at nem adott tervdokumentaciokat Vis

maior okbdl kdrosodas éri, vagy ha azok elpusztulnak.

A Vallalkozé nem koteles Gjbol elkésziteni a tervdokumentacidkat, ha azok
elpusztuldsa senkinek sem réhatd fel. Az ily mdédon karosodott, vagy
hasznélhatatlanna valt tervek atvétele a Megrendeldnek nem kotelessége.

A Megrendeld a szerzddést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval - azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen cséd-, vagy

felszamolasi eljaras indul.

11. SzerzéGdéssel kapcsolatos okmanyok erdsorrendje, értesitések

Jelen szerzddés teljesitése, értelmezése kapesan a Felek az okméanyok alabbi
sorrendjét hatarozzak meg;:

s A keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa
o A kdzbeszerzési eljaras ajanlati dokumentacidja
e A kozbeszerzési eljaras elsd részében benydjtott és elfogadott ajanlatok

»  Keretmegallapodas

o A keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras masodik rész VI.szakaszanak
ajanlattételi felhivasa, esetleges dokumentacidja

o A kidzbeszerzési eljaras masodik rész Vi.szakaszaban benytjtott és elfogadott
ajanlatok

e Jelen szerzbdés

e Jelen szerzddés mellékletei

® Levelezések és értesitések

e  Egyéb okmanyok

o Szobeli kozlések
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12. Egyéb rendelkezések:

Felek kijelentik, hogy a szerzdés megkotésére a Kbt. 99.§ (1) bekezdés rendelkezései
alapjan az ajanlati felhivas, a dokumentdcié és az ajanlat tartalmanak megfelelden

irdsban kertil sor.
Vallalkozo kijelenti, hogy a benytjtasra kertilt ajanlata:

° tobbvaltozat ajanlatadast nem tartalmaz

e a kézbeszerzési ajanlattételi dokumentacioban foglaltaktol eltérd alternativat,
opcidkat nem tartalmaz

. jogszabalyba 1itk6z6 megajanlast, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nem
tartalmaz,

° kielégiti a jogszabalyokban meghatarozott kévetelményeket, mértékeket;

® nem tartalmaz tilvéllalast, illetve az ajanlatdban megtett talvallalds nem
tartalmaz olyan részeket, melyek akadalyozndk a beruhazds kivitelezését,
lezarasat;

e nem tartalmaz olyan pénziigyi konstrukcidt, amelyik akadalyozza Megrendel6t a
pénz jogszabalyok szerinti felhasznalasaban, lehivasidban igy kiilondsen a
beruhazasnak jogszabalyokban elSirt pénziigyi lezdrasaban, illetve nem
tartalmaz olyan jellegli megajanlas(oka)t, hogy megbizott kozremiikodik a
pénziigyi teljesités finanszirozasaban, példaul hitel, vagy kdlcsén Gtjan.

» nem tartalmaz opcids jellegli megajanlast (barmilyen feltételhez, jogszabalyi
megfeleldsséghez, vagy barkinek a dontéséhez kotott megajanlast, kivéve a
szakhatosagok vagy egyéb szakhatdsagi jogkorben eljaré személyek vagy
szervezetek dontéseit);

° nem tartalmaz ingyenes szolgéaltatasra vagy ajandékra vonatkozo megajanlast

¢ nem tartalmaz valtozo arat.

Vallalkozé a szerzGdés teljesitése sordn a MegrendelStél kapott informacidkat,
adatokat és a szerz6dés teljesitése soran elkésziilt tervdokumentacidkat bizalmasan,
tizleti titokként koteles kezelni a szerz6dés id6tartama alatt és annak teljesitése utan.

Amennyiben a Vallalkozé altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a kivitelezés -
azok atadasatdl szamitott — harom éven beliill megkezdddik, a tervek hibéja miatt
érvényesithetd szavatossagi jogok eléviilési idejének kezdete a tervek alapjan
kivitelezett létesitmények atadasanak idépontja.

A Megrendelbnek és a Vallalkozénak minden eréfeszitést meg kell tennie, hogy békes
aton rendezzenek a szerz8déssel kapcsolatban barmely vitdt, amely kozoéttik

felmerul.

Ha vitas tigy mertilt fel, a szerz8d$ Felek irasban értesitik egymast a vitds iigyre
vonatkozd véleményiikrdl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol.
Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabol egyeztessenek. Amennyiben a
békés rendezésre iranyuld kisérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem
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valaszol a megadott hataridén beliil, barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében
birgsaghoz fordulni.

12.7. Barmely vita elddntésére, amely a jelen szerzédésbdl vagy azzal dsszefiiggésben,
annak megszegésével, megszlinésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a szerzddé Felek a polgari perrendtartasrél szolo 1952. évi
HI torvény (Pp.) szabalyai szerint az illetékességgel és hataskorrel rendelkezd

birésaghoz fordulnak.
12.8. Ezen szerzddés a Felek alairdsaval Iép hatdlyba.

12.9. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekre - a szakmai szokdsokat is
figyelembe véve — a Magyar Koztarsasag Polgari Torvénykonyvérdl szolé 1959. évi
IV. térvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen szerzddés az alabbi melléklete(ke)t tartalmazza:

1. szamu melléklet: Vidllalkozdsi dij megbontasa a részszamla és a végszamla dsszegére, a teljesités
hatdridejitk megjeltlésével
2. szamu melléklet: Megbizé levél engedélyezési eljdrishoz

Szerz6dé felek a jelen szerzédést, amely 6 eredeti példanyban késziilt és 43 oldalt tartalmaz,
mint akaratukkal mindenben egyezdt, ‘a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban

frtak ala és minden oldalt szignaltak.

Keit: 2012. majus 14. Kelt: 2012. majus 14.
s . . Zrti.
Fovarosi Esammazas; Miivek Zit. MELYEPTERY Komple/X
WC, bt Qe M Gl
_Megrendeld dr. Molnar Terézia Véllalkozd
Mezd Ferenc fdosztalyvezetd
oszidlyvezets
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1. sz. melléklet

»Villalkozdsi szerzddés keretében a févdrosi csatornarekonstrukciok tervezdi és
engedélyeztetési tevékenységének elldtisa” mdasodik rész, VI. szakasz”

6. rész Budapest III keriilet Bécsi ut, Kiscelli u. és Fold u. kozotti
csatornaszakasz rekonstrukcioja, Kiviteli terv

Tsz.: 12.05-1549

Pénziigvi litemfterv

Rész-szamla: 2012. janius 28.

Tervezési dij 70 % - a

1.657.250,- Ft + 27 % AFA 447.458,- Ft = 2.104.708,- Ft
Végszamla: 2012. szeptember 28.

Tervezési dij 30 % - a
710.250,- Ft + 27 % AFA 191.768,- Ft = 902.018,- Ft
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2. sz. melléklet

MEGBIZO LEVEL
ENGEDELYEZESI ELJARASHOZ

Targy: 6. rész Budapest III. keriilet Bécsi ut, Kiscelli u. és Fold u. kozotti
csatornaszakasz rekonstrukciéja, Kiviteli terv
Tsz.: 12.05-1549

Targyi csatornarekonstrukcid tervezését a Févarosi Csatornazasi Mtivek Zrt. /1087
Budapest Asztalos Sandor utca 4-6./ és Mélyépterv Komplex Zrt. /1012 Budapest
Varfok utca 14./ kozott létrejott fenti targyt és tervszamd tervezéi szerzodés
keretében Mélyépterv Komplex Zrt. végzi.

A hivatkozott szerzédésben foglaltak szerint a elkészitett vizjogi létesitési
engedélyezési tervek engedélyezésre torténd benytijtasa és az engedélyeztetési
eljaras lebonyolitasa is tervezé feladatat képezi.

Jelen nyilatkozatunkkal meghatalmazzuk Mélyépterv Komplex Mérnoki Zrt.-t, hogy
a targyi tervezési munka engedélyeztetése sordn a szakhatdsagoknal,
iizemeltet6knél, a KDV KTVE-nél a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. mint

megrendel és egyben beruhdzo6 nevében eljarjon.

Budapest, 2012. majus 14. @

MELYEPTERY Komplex Zrte
Fivarost Csaiornazasi Mivek Zit.

Févarosi Csatornizasi Mdvek Zrt.

Mélyépterv Komplex Zrt,
Tervez6 Mez6 FerenMegrendeld dr. Molnar Terézia
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