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PREAMBULUM

Jelen szerzddés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljarast lefolytatd Ajanlatkérd,
és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik szakasz |. Utemének nyertes Ajanlattevdje kdzott jon letre a kdztik
2015, aprilis 27. napjan megkotott keretszerzédes alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos kdzbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacid, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsé
szakaszt lezard keretmegéllapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és dokumentacidja,
iletdleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajekoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzédés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozd elvallalia a Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Fdvérosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Févaros terlietén |évd kdzcsatornai rekonstrukcids munkainak
elvégzésére” targyu keretmegailapodasos eljaras masodik szakasz |. (itemében a Budapest, IX. keriilet
Kézraktar utca (Zsil u. — Boraros tér) munkalatainak elvégzését az ajaniattételi felhivas és az
ajantattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajaniat szerint - melyek a
tovabbiakban a szerzddés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkér( altal azokra adott valaszokat,

2.  Vallalkozasi dij:

Nettd: 129.826.000,- Ft
azaz: Szazhuszonkilencmillib-kilencszazhuszonhatezer forint.

A 2007, évi CXXVH. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozé jogszabalyok alapjan épitésigyi hatdsagi engedelyhez

kotott tevékenység, ezért a Felek kozott létrejott szerzédés a 2007. évi CXXVH. torvény (Afatv.) 142
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.
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Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozd
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott add, ilietdleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A véllalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egytsszeg(l atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkoz6 a fenti dijon felll tébbletkbltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak elienériékét.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerii — jelen
szerzédesben nem rendezett — munkatétel (pdtmunka) elvégzése valik szikségessé, Vallalkozo
frasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kételes a
pétmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy potmunka szitkségességének
felmerilese esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kotelezettségeik
betartasaval jarmak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszerd

megvalositashoz rogzitett feltételek betartdsdhoz szitkségesek, igy kilénésen, de nem

kizarélagosan:

o az esetleges arvaltozasok kihatasait,

« akiviteli tervdokumentacio esetleges hianyossagabél, hibajabo! adodo tervezési, engedélyezési
és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kézGt nem kozlekedési céit igénybevételéhez sziikséges terlilet nagysaganak

meghatarozasa (m%nap) alapjan szamitott dsszeget,

Kitizest, melyhez alappontot a tervezdi miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi terUlet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéliségeket,

a kotelez6 kdzmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatdsagi fellgyelet, illetve egyéb szakfeligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szikséges

- de a Megrendeld altal nem biztositott - hatosagi és egyéb engedélyek kbltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben eldirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

a kotelezd vizsgalatok koltségeit,

tobb vallalkozo esetében az egyittmikodést biztosité koliségeket,

a kivitelezéssel tsszefiggl egyéb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informaciods tabla koltségeit.

A munkavegzéshez szikséges kézm(i- és Utcsatlakozasok kiépitésének kéltsége, a Véallalkozo altal
igénybe vett kbzm{iszolgaitatasok kiltsége a Vallalkozét terheli.

Vallalkozé a jelen szerzddés szerinti teljes netté ellenérték 10 %-anak megfeleld mértékd, azaz nettd
12.992.600,- Ft elGleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerztdés alairasat kovetd 10 napon
bellif be kell nydjtania elélegbekéré levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitoft 15
napon belll fizet ki. A kifizetett elélegrSl Vallalkozé 15 napon belll elblegszamlajat Megrendel
részere megkuldi. Az eldleg eiszamolasa a végszamiabdl torténik (levonassal).

Kivitelezési hataridok

A valialt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 47

A munkaterlletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban koteles atadni. A munkateriiet
atadasarol-atvételérdl szerz6do felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzité jegyzékonyvet
vesznek fel. Ebben régzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendé esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre irdnyuld egylttmikodés feltételeit.

A munkaterlilet igénybeveteléhez szikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a

Vallalkozo feladata.
A
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A Vallalkozé jogai, kételezettségei

Vallalkoz6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgdltatott anyagok és termeékek
fethasznalasaval, a hatalyos jogszabélyok eléirdsainak figyelembevételével kiteles megvaldsitani.

Vaéllalkozé koteles a szerzddés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. Mlszaki El6irasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkoz¢ kételes betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészségigyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkatligyi, és egyéb vonatkozd eldirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kozterileti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltsegei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo kételes megvizsgalni, hogy a munkaterileten kordbban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzidésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének eimulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozo munkaja idézte eld.

Vallalkozo koteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvii, mindségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes kérden
atadni.

Vallalkoz6 koteles a munkateriiet dtadas-atvételének napjatol a 191/2008 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden olyan
korlilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitasaval kapcsolatos. Ebben
kiteles megnevezni a felelés miiszaki vezett is.

A munkavégzeshez szlikséges kozml- és Utcsatlakozasok kiépitésének koitsége, valamint az
igénybevett kézmiszolgaltatasok dija a Vallalkozdt terheli. Vallalkozo kételes a kivitelezés soran az
elbirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szikséges
engedélyt (pl. kdzterllet-, Gthasznalaf) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozdnak a kivitelezés teljes id6tartama alatt sajat koltséyén kell biztositania a sziikséges
kozlzemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozd koteles a munkavegzéset olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerlié akadaly iddben megszintethetd legyen. Koételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozonak a teliesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazoldsnak részletes szabalyairdl sz6lé
275/2013. (VIi. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elbirasokat.

Vallalkozd a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakoriattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Véllalkozé kételes a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok ailtal
megkovetelt 0sszes adminiszirativ (bejelentési, nyilvantariasi, stb.) kotelezetiséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kiilféldi allampolgar is lenne, Ggy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elSirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kbtelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendeltt felelésség nem terheli.
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Vallalkozé a szerzdés teljesitése soran igénybe vett kdzrem(kodtkert tgy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kdzrem(iksdé jogosulatian igénybevétele esetén felelds minden olyan
karért is, amely anélkiit nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozd ismétiédéen szakszer(itlen
munkKavegzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett alvailalkozéval a
szerzbdését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerz8désszerl elvégzésérd! haladéktalanui
gondoskodni.

Vallalkozo a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt, kdzbeszerzés
ertekenek 10%-at meghaladd mértekben igénybe venni kivant alvallalkozo(k) bevonasaval teljesiti:

Vallalkozd ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozdt: geodéziai bemérések,
burkolatbontas, nyilt arkos épités, foldmunka, bontasi hulladék elszallitasa, laboratériumi mérések,
megfeleldség igazolads, Ut, jarda és burkolat helyredllitasa, szakfeliigyelet.

Véllalkozd koteles a Megrendeldnek a teljesités sordn minden olyan ~ akar korabban megjeldit
alvallalkozo (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kbzbeszerzési eljaras sordn nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az aitala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4l a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megeléz8 kzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaro okok hatalya alatt.

A munkaterllet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozd kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem néelkili helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadés-atvételéig a Vallalkozé feladatét képezi a munkaterillet szikséges
elkeritése, 6rzése, Kivilagitasa, a koziti és tajékoztato tablak elhelyezése.

Vallalkozo kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriiet megfelelé tisztan tartasardl
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasarol és jogszerl elhelyezésérél gondoskodni.

Vallalkozé koteles minden eltakarasra ker(ilé munkarészrél Megrendelét az eltakaras elétt harom
nappal elbbb irdasban értesiteni és reszére az ellenrzés lehetdségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallatkozo az eltakaras utan is kételes a sajat kéliségén biztositani a
megtekinthetfséget. MegrendelSi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés koltségei Megrendelét
terhelik. Kivetelt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.

Véilalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendeld barmely idGpontban gyakorolhassa eliendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozd megvalositasi tervdokumentacié készitésére kételes, amelyre ravezet minden tervezett
&5 megvalosult allapot kézotti esetleges eltérest. Vallalkozd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacio adatainak helyességéért, hitelesseégét a Vallalkozo cégszer(i aldirasaval és
pecsétjiével igazolja.

Vallalkozo koteles az elkészilt munkat a Megrendelnek frasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei a Vallalkoz6t terhelik.

Vallalkozd kételes Megrendeltnek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. feleids tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
milbizonylatokat a kameras bemérésrdl és az elbirt paraméterek ellendrzésérdl késziit
jegyzékoényveket Ezek teljesitése a végszamla benyljtasanak feltétele.

)
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Vallalkozé haladéktalanul koteles Megrendeldt értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megeléz6en tulajdonosvaltozasra, illetbleg jogutodiasra, jogok és
kitelezettsegek atszallasara, szétvalasara, dsszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor. Valtalkozd
felelds az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Vallalkozd kotelezettséget valial arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz8dés maradéktalan teljesitését megeltzden ellene, illetve alvailalkozdja ellen csdd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendeld jogai, kitelezettségei

Megrendeld kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitdsahoz szilkséges
terveket.

Megrendel a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerz6dd
felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban feltiintetni. Az épitési
napiéban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
iletdleg a Megrendel altal esetileg irdsban felkér, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezd) jogosuitak.

A Megrendeldnek a Vallalkozd naplébejegyzésére vagy irasheli megkeresésére a lehets legrévidebb
idén belll allast kell foglalnia. A Megrendel$ ugyanakkor elvarja a Vallalkozotdl, hogy a tervtdl eltérd
szilkséges vagy javasolt modositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvar
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mdlvet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé
modon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithatd. A bontasi és
Ujraépitési t6bbletkitségek a Vallalkozdt terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezesi hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Vallalkozo a jelen szerzddés targyat képezd munkat a jelen szerz6dés 1 sz. mellékietét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végazi.

A munka készre jelentését kovetdben Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idbépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzmUszolgaltatok stb. képviselsit meghivija. A kivitelezésben
kézremikodd alvallalkozdkat a Vallalkozo hivia meg.

Vallalkozo kételes az atadas-atvétel elkezdésének idépontidban a Megrendelbvel kézosen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szlkseges javitasokat a kitlizott hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétldsra szabott hataridd elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az Gj dtadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadoak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt |. osztalyd mintségben
valo elvégzése utdn megallapitasra kerll, hogy a Vallalkozo szerzédésszer(ien teljesitett, a
Megrendeldé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teliesitést az atadas-atvételi
jegyzékoényvben rogziteni.

Vallalkozé a szerzédés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy Gnnepnapi, illetve
ejszakai munkavégzeés esetén dij-, ilietve kdliségtébbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozdé onhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridéd
maodositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szikséges felkészillés idbtartamanak
fiiggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekinti
szerzbdésmaodositasnak a kévetkezdket: /)
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.8

7.7.

7.8.

Vallalkozé az 1. szamu mellékletet kepezd Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi litemtervben foglalt
hataridbkhéz képest neki fel nem réhaté okbol, eltre nem lathatdé kériimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatia Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére nem
lathato kértimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nyljtania Megrendeld részére az (j Tervezett megvalsitasi és pénziigyi itemtervef. Az
Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozd kériimény
megszinésének idejét. A modositott (temterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu mellékletévé,
ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A kordbbi 1. szamu( melléklet tovabbra is
a szerzbdés melléklete marad M1. szami melléklet megjeldléssal.

Felek megailapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szami mellékletet
képezl Tervezett megvalositasi és pénzilgyi Utemtervben foglalt hataridékhéz képest tdbbletmunka
elvégzesének sziikségessége miatt all be, Felek mddositjidk a szerzédést a Kbt vonatkozd
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvégzéséhez szikséges miiszaki tartalom,
mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozdt, hogy a szerzbdés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
sz616 2003. evi XCII. térveny 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési felelésségi szabaly hatalya
ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkarol a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, ifletve egy végszamiat allit ki 4 példényban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerz8désszer( részteljesitest igazold jegyzékényv,
amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatosagok altal aldirt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazoldsnak is mindsilé atadas-
atvételi jegyz6kdnyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszdmlahoz csatolni kell. Vallalkozo a
szamla(ko)n koteles feltintetni a szerzédés szamat, és MegrendelSként a kdvetkezd megnevezést
koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.”. A
szamla(ka)t a Fdvéarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. igazgatasi Osztalyanak iratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eléirt részfeladatot az el6irt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotétt kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozot a lemaradés okanak irasbeli indokidsara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak, valamint az adott
teliesitéshez kapcsolodd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerlll a Vallalkozonak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértiékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeléz$ utolsé banki napon, banki
atutalas Gtjan fizeti meg a Vallalkoz¢ jelen szerzddésben megjeldlt bankszamiajara.

A havonta hetto modon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték( szamla kifizetésének feltétele
a kifizetés idOpontjat megelézéen atadott, bemutatott vagy megkiildétt 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsilé egylttes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a Vallalkozo
részerdl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb médon hem
megfeleld, Megrendeld a benyujtott szamla netté ertékét visszatartja,

Alvallalkozé igenybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kividl iranyaddak a 306/2011.
(XI. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések. ]
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9.4.
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0.6

9.7.

9.8.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozé az altala megvalositott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetdleg
a termék gyartdja vagy forgalmazoja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap j6tallast vailal.
Vallalkozé j6taliasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok Iétrehozasanal felhaszndlasra
kertil6 termékek kotelez6 alkaimassagi idejéré! szolo 12/1988. (XH.27.) EVM-lpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossdgi id6 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjato! kell szamitani.

Szerzodést biztosito mellékkotelezettségek

A Vallalkkozé a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhatariddk neki
felrohatéd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelnek. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerztdés teljes nettd ellenériékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosuit érvényesiteni, ha
a kesedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozé6t
a teljesitesi kitelezetiseg alol.

Hibas teljesités eseten a Vallalkozo hibas teljesitési kotbér megfizetésére kételes. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitdsaig eltelt id8szakra vonatkozik. A hibas teljesitési kdtbér mértéke
naponkent a jelen szerzddeés teljes nettd ellenériékének 1 %-a, maximalis mértéke ajelen szerz6dés
teljes nettd ellenériékének 10 %-a.

A Vallalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit, meghiGsulasi kétbért kételes
fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerzddés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozd szerzdésszeri teljesitési kitelezetiségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az erre az esetre fenntartott felmondas jogdval, a Megrendelé jogosult a Vallalkoztol
a teljes netto vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghitsulasi kétbért is kévetelni.

A meghiUsulasi kétbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositek Osszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kétbérre vonatkozo igényét Megrendeld irasban kételes
kbz0lni a Vallalkozdval, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A jelen szerzédésben szabélyozott
barmely kotbér érvényesitése oly médon torténik, hogy az esedékes kotbér 6sszegét a Vallalkozd
kdzvetlentl megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrél szdld 2013, évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott meértek. Késedelmi kamatra vonatkozo igényét Vallalkozé irasban koteles kozélni
Megrendelbvel, megjeléive annak jogaiapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamia AFA nélkuli értéke.

Megrendeld a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékakent tefjesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzbdés szerintl telies nettd szerzbdéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzddés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan mddon, hogy az a faiétti rendelkezési
joga a Megrendeldnek a szerzddés hatalyba Iépésének iddpontjatdl kezdédéen az szerzddés
szerinti teljesitési véghataridd + 60 napig biztositott legyen. A szerzddésszer( teliesités egyben a
biztositék felszabaditasal eredmeényezi. Az eldirt tartalmi biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasdnak elmaradasa a szerztdés megkotésétdl vald visszalépésnek minésiil.
A teljesitesi biztositek rendelkezésre bocsatasanak médjat a keretmegallapodas tartalmazza.
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14.1.

A Szerzddés felmeondasa

A Megrendeld a szerzGdést — a teliesités lehetetlenné valasa jogkévetkezményeinek alkalmazasaval
- azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszdmoias, cséd-, vagy felszamolasi
eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas
Megrendeld jogosult és egyben kételes jelen szerzddést felmondani — ha szllkséges olyan

hatariddvel, amely lehetdve teszi, hogy a szerztdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon - ha a kévetkez6 feltételek barmelyike bekodvetkezik:

. Véllalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozd kozvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel,

Felelésséghbiztositas

A Vallalkozo a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleiéen felelGsségbiztositassal rendelkezik
a szerztdésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. meliéklet szerint. Vallalkozoé kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédessel Osszeflggésben harmadik személynek okozott
szemelyi serilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd kérok kdvetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiitimiikodése a szerz6dés idbtartama alatt

Felek a szerzbdés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyiittmiikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrol vagy kérliményrél, amely a szerzddés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerlld vitas kérdéseket elsdsorban a peres
ut mellbzésével, kdzvetlen targyaldsok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzbdés teljesitésével kapcsolatban a kivetkezd
személyek jogosultak elfjarni:

Megrendeld részérdl miszaki ellenér
Név: Toth Attila
Telefon: +36 1 4761-874

Vallalkozd részérdl
Név: Szolissi Szabolcs
Telefon: +36-30-841-0477

A Felek mentesiiinek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogktvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik féi nem szerz6désszer( teljesitésére vezethetd vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kdérilmény akadalyozta. Az ilyen
korulmény felmerlilésekor a kérGlményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kortiiményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltaini koteles.

Egyéb rendelkezések

Ajelen szerzbdeéssel kapcsolatban felmerlld jogvitakban, beleértve az ervenyessége, értelmezése,
/




vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskérrel és Hletékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

14.2. Ajelen szerzddést csak a Kdzbeszerzésekro! szolo 2011. évi CVIIL torvény 132. § korlatai kézott és
csak irasban, a szerz0dd felek cégszerd aldirasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerzfdés modositasat az épitési napldba térténd bejegyzés.

14.3. Valialkozd vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzbdeés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek Vallalkozé adokoteles jévedelmeének csokkentésére
alkalmasak.

14.4, Véllalkozd vallalja, hogy a szerzddes teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetéveé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti {igyletekré! a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu meliéklef Tervezett megvalositasi es pénzlgyi Gtemterv
. szamu meliéklet Feleldsségbiziositas

. szamu melléklet Elbirasok a miszaki dtadas-atvételi eljarashoz
. szamu meliéklet Informacios tabla

. szamU melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

;G ;AW N -

. szamu melléklet A Vallatkoz6 altal bedrazott tételes koltségvetés

Szerz6dd felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készlilt, mint akaratukkal mindenben
agyezit, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtdk ala és minden oldalt szignaltak.

Keit: 2015, junius 23.
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