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VALLALKOZASI SZERZODES

Eszak-pesti szennyviztelep teriletén 1évé Zsilip utcai miitargy feldjitasa, I6ttbeton technolégiaval, simitott

feltlettel
amely, létrejétt egyrészrol
Szervezet: Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt.
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.)
Adoszam: 10893850-2-44
KSH statisztikai szamjel: 10893850-3700-114-01
Fizetési (bank)szamlaszam: 10404072-00034568-00000000

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Cégnév: Special Construct Kft.
Képviseli: Koncz Lérandt

Székhely: 2111 Szada Kisfaludy utca 17/A
Addszam: 22967899-2-13
Cégjegyzékszam: 13-09-140949

Nyilvantartasi szam: 26A54230

Statisztikai szamjel: 22967899-4100-113-13
Kivitelezéi nyilvantartasi szam:

Fizetési (bank)szamlaszam: 11742049-21472761

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd),

(Megrendeld és Vallalkozé egyittesen a Felek, kulon-kulon Fél) kozétt az alulirott helyen és idében az
alabbi feltételekkel:

El6zmények

Megrendels, mint Ajanlatkérd, Ajanlati Felhivast inditott, az ,Eszak-pesti szennyviztelep teriiletén 1évé
Zsilip utcai miitargy feldjitasa, I6ttbeton technolégiaval, simitott feliilettel” targyban, amely Ajanlati
Felhivas nyertese a Vallalkozo lett.

Felek rogzitik, hogy az ajanlati felhivas soran keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek jelen
Szerzédéssel egyutt olvasandok és értelmezenddk, kilénds tekintettel az alabbi dokumentumokra
(tovabbiakban: ajanlati felhivas dokumentumai):

a) Ajanlati felhivas

b) Ajanlati adatlap

c) VSZ-59 Az Uzleti titkokrél szolo szabalyzat_1.0

d) Atlathatosagi nyilatkozat

e) Arazatlan kéltségvetés

f) Mdlszaki Leiras

g) Adott esetben az ajanlati felhivas soran kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok

h) Vallalkoz6 ajanlata

i) Adott esetben a Vallalkozo altal benyujtott hianypotlas, felvilagositas
A felsorolt dokumentumok tartalma kozti ellentmondas esetén Felek az alabbi értelmezési sorrendet veszik
figyelembe:

a) Szerzbdés




e)

Kiegeészito tajekoztatas (adott esetben)
Miszaki leiras

Az eljarast megindito felhivas

Egyéb ajanlati felhivas dokumentumok
Nyertes ajanlat.

Amennyiben az ellentmondas miszaki tartalmat érint, akkor minden esetben a miiszakilag magasabb
mindséget, magasabb értéket képviselé megoldast kell figyelembe venni.

Vallalkozé a jelen Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy az elvégzendé munkaval kapcsolatban az
ajanlattevék rendelkezésére bocsatott ajanlati felhivas dokumentumokat, a Megrendelé kdvetelményeit
megismerte, azok tartalmat elfogadta, az eljaras soran az elvégzendd munkaval kapcsolatban tovabbi
informacié kérésére vonatkozé lehetéséggel tisztaban volt, minden az ajanlattételhez szikséges valaszt,
informaciét megkapott, a Szerzédés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magara nézve kételezének
elfogadja.
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1.3.

A szerzbédés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozd elvallalja a jelen Szerzddés szerinti munkak kivitelezését. A
Létesitményt a miszaki leiras dokumentumaiban ( / vagy a Kkiviteli tervitenderterv
dokumentumaiban ) meghatarozott minéségben, a jelen Szerzédés, valamint Vallalkozd ajanlata
szerint kell megvaldsitani. Megrendeld a kivitelezésére vonatkozd szolgaltatast oszthatd
szolgaltatasnak tekinti.

Vallalkozé koteles a Megrendelé kovetelményei alapjan, a téle elvarhatd gondossaggal és
alapossaggal, jelentds szakmai tapasztalattal rendelkezé Vallalkozétol elvarhaté szakértelemmel,
legjobb tudasa szerint és a legnagyobb koériltekintés mellett, szerzédésszerlien, teljes korlien,
miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar és eurépai jogszabalyi
rendelkezéseknek, eldirasoknak, a hatalyos miiszaki szabvanyoknak és hatdsagi elbirasoknak
megfeleléen, a teljesitésre nyitva allé hataridén belil, a munkavégzéshez és a Szerzédés targya
szerinti eredmény zavartalan és hibamentes Uzemeltetéséhez szikséges, illetve valamennyi
egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszeriien teljesiteni. Vallalkozénak a Megrendeld
erdekeit, a Megrendel6 szakmai és gazdasagossagi szempontjait, illetve a Megrendeld altal jelzett
igényeket és utasitdsokat a teljesités soran maximalis mértékben figyelembe kell vennie.
Vallalkozo kételezettseget véllal arra, hogy a teljesités soran maradéktalanul figyelembe veszi a
vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekbdl fakadod esetleges valtozéd elbirasokat is. Amennyiben a
teljesités idétartama alatt a vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki eléirasok barmelyike
maédosul, abban az esetben Vallalkozonak a sziikséges médositasokat figyelembe kell vennie.

A szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé kételes a kivitelezés sordan az Uzemeltetével
folyamatosan egyeztetni, a kivitelezési munkakat az Uzemeltetével egyeztetve, az Uzemeltetdi
utasitasok figyelembevetele mellett kételes végrehajtani. Vallalkozo feladata tovabba az
uzemproba, probaiizem, a bearazott mlszaki leltar, valamint az aktivalashoz szikséges anyagok,
bizonylatok dsszeallitasa és az Gzembe helyezési okmany kiallitasa.

Vallalkoz¢é a jelen Szerz6dés teljesitése soran a meghatarozott feladatok elvégzésére kételes, igy
kildnésen:

a) A kivitelezés megkezdéséhez és elvégzéséhez szikséges valamennyi dokumentacio
elkészitése, a behajtasi engedély beszerzése (a miitargy felljitasa nem vizjogi létesitési
engedely koteles tevékenység);

b) Utemterv készitése

c) A helyreallitasi munkak elvégzése;

d) A megval6sulasi dokumentéacié hianytalan elkészitése;

e) Készre jelentés, a befejezett miitargy atadasa;
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3.2.

f) Aktivalashoz szikséges adatszolgaltatas,

g) A jotallasi/szavatossagi idészakon bellli hibak haladéktalan kijavitasa,;

h) A Szerzédés teljesitéséhez szilkséges minden tovabbi dokumentumokban részletezett feladat
teljesitese.

Felek rogzitik, hogy a kivitelezés megkezdéséhez szilkséges dokumentumokat legkésébb a
kivitelezési feladat megkezdése elétt 1 (egy) munkanappal a Megrendeld, és a Miiszaki ellenér
altal jovahagyott tartalommal a Megrendel6 részére at kell adni. Semmilyen munka nem kezdhetd
meg a ra vonatkozd, Megrendel6 és Miszaki ellendr altal elfogadott Gtemterv elfogadasa nelkil.
Az ebbdl eredt esetleges késedelem Vallalkozo feleldssége. Vallalkozo mentesiil a felelésség aldl,
amennyiben Megrendelé neki felréhaté médon a dokumentumok észrevételezésére biztositott
hataridé tekintetében késedelembe esik.

Vallalkozo feladata a Megrendeld altal megadott formaban bearazott miszaki leltar, valamint az
aktivalashoz szilkséges anyagok, bizonylatok Osszedllitasa és a Megrendelé kévetelményei
szerinti dokumentumok atadasa a Mdlszaki ellenér részére, majd az ellendrzést koévetden
Megrendeld részére. Az eszkdzoket minden miszaki paraméterrel (gyartd, gyariszam, gyartasi év,
VTSZ szam, kapacitas stb.), tételesen szilkséges szerepeltetni a leltarban. Régziteni szikséges
az elbontott eszkézéket is.

Teljesitési hataridd, a Szerzédés hatalya
Jelen Szerzédés a Felek altal torténd kélcsonés alairas napjan lép hatalyba. Amennyiben az
alairasok nem ugyanazon napon térténnek, a hatalyba lépés idépontja a legutolsé alairas napja.

A Szerzédés teljesitésének hatarideje Munkaterilet atvitelétol szamitott: 4 hénap. Hataridében
teljesit a Vallalkozd, ha a 100 %-os készlltségi szint utani miszaki atadas-atvételi eljaras a
Teljesitési hataridén belil megkezdddik, és a megkezdéstdl szamitott 30 napon belll lezarul.

Vallalkozo6 kételes a munkaterillet atvételi szandékat a Miszaki Ellenérzési Csoport részére jelezni
legalabb a munkaterilet atvétele elétt 5 nappal a rozsat@fcsm.hu vagy halozat@fcsm.hu email
cimen.

Fizetési feltételek, pénziigyi litemezés
Vallalkozot a jelen Szerzédésben meghatarozott feladatok maradéktalan és szerzédésszer(i

teljesitéséért, 5sszesen nettd 43 228 020.-Ft + AFA + altalanos forgalmi ado ésszegl Vallalkozoi
dij illeti meg.

Az AFA mértéke az adofizetési kotelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA mértéke. A
véllalkozéi dij AFA-ja a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfelelden fizetendd. Felek régzitik,
hogy a Vallalkozoéi dij atalanydij, tovabba annak részletezését az ajanlati felhivas dokumentumai
Vallalkozoéi dij felbontasa tartalmazza.

A jelen Szerzédés 3.1. pontja szerinti Vallalkozéi dij a Szerzédés 1.1. pontja szerinti feladat
megvaldsitasan tul magaban foglalja - kulénésen, de nem kizarélagosan - az alabb megjelélt
feladatokkal kapcsolatos valamennyi kéltséget:

a) a Megrendeld kévetelményeiben meghatarozott valamennyi dokumentécio elkészitésének,
tovabba a dokumentacidkat tartalmazé elektronikus adathordozo készitésének kéltségei;

b) kivitelezéshez szilkséges esetlegesen még beszerzendd engedélyek, hozzajarulasok és
nyilatkozatok kéltségei, eljarasi dijai, illetékek;

c) Osszes anyagbeszerzési, szdllitasi, deponalasi, lerakéhelyi kéltség, valamennyi eszkéz és
berendezés biztositasanak koltsége, munkaeré koltsége;

d) abelizemelés, beszabalyozasok, valamint a kiértékelések, szakfelugyelet, szakvélemények és
miibizonylatok koltségét;




3.3.

3.4.

3.5.

e) a kivitelezés idejére vonatkozo biztositékok, biztositasok koltségeit, ideértve a biztositasi
szerzédésekben meghatarozott 6nrész 6sszegét;

f) munkavédelemmel, a természetes és épitett kérnyezet megdvasaval kapcsolatos feladatok
koltségeit;

g) a befejezési hataridbig esetlegesen bekdvetkezd anyagkoltségre is kihatd arvaltozasokkal jaro
koltségndvekedést;

h) helyszini adottsagok és korilmények miatt bekdvetkezé tobbletkdltségeket;

i) UOzemeltetési engedélyezesi dokumentacio elkészitésének koltsége,

j) szavatossag és jotallas idétartama alatt keletkezé szervizelési kdltségeket, az alkatrészek
beszerzésének és beszerelésének kéltségei,

k) aszerzédés teljesitéséhez kapcsoldddan esetlegesen felmerild eljarasi kdltségeket, illetékeket,
dijakat.

Vaéllalkozo a Szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a szerzédéses feladatait és
kockazatokat felmérte, és az azokkal 6sszefiiggé valamennyi felmeriilheté kézvetlen és kézvetett
kéitségre, kiadasra a Szerzédés 3.1. pontja altal meghatarozott Vallalkozéi dijban kellé mértéki
fedezetet kalkulalt. Vallalkozd a Szerztdés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd ajanlati felhivas dokumentumokat és a Megrendel6 altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére —
dsszhangban a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében foglaltakkal — ellenérizte, az azokban foglalt
tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozé az ajanlati felhivas dokumentumok részét képezé miiszaki
leiras szerint meghatarozott, ajanlataban foglalt munkak netté ellenértékét ezen informaciok
figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és a kivitelezési helyszin
kértlményeinek ismeretében allapitotta meg.

Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé az alabbi (itemezésnek megfeleléen nydjtia be a szamlait:

Elleg szamla a munka megkezdése elétt 4.300.000.-Ft+AFA kifizetése a munkatertilet atvétele
el6tt esedékes, az eléleg a végszamla benydjtasakor keriil elszamolasra.

1.rész-szamla: 40%-os késziiltségnél 17.291.208.-Ft+Afa kifizetése 15 naptari napon beliil
esedékes,

2. rész-szémla: 80%-0s késziiltségnél 17.291.208.-Ft+Afa kifizetése 15 naptari napon beliil
esedékes,

100%-0s készliltségnél 8.645.604.-Ft — 4.300.000.-Ft= 4.345.604.-Ft+Afa 6sszegben nyujthaté be
a végszamla, mely banki atutalassal a teljesités datumatdl szamitott 15 naptari napon beliil keriil
kiegyenlitésre Vallalkozo felé.

Vallalkozé a részszamlakat a Megrendelé nevében kozrem(ikodé Miszaki ellendr nyilatkozata
alapjan Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan jogosult benyuijtani.

A kivitelezési feladatok befejeztével a Létesitmény teljes egészére vonatkozd miszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasa szilkséges. Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig
atadja a komplett, teljeskorl atadas-atvételi dokumentéaciot, a Megrendeld kovetelményei szerinti
tartalommal, melynek ellenérzésére 10 (tiz) nap all Megrendelt rendelkezésére. Az atadas-atvételi
dokumentacié leszéllitisa szakaganként tébb részletben is lehetséges. Amennyiben a
dokumentacié hianyos vagy nem elfogadhaté, Megrendel6 vagy a Muszaki ellenér hibalistat ad at
Vallalkozé részére. Vallalkoz6 a hibalistan szerepl6 tételek alapjan 3 (harom) munkanapon belill
kételes a dokumentaciot kiegésziteni, illetve javitani. Megrendelé a javitott dokumentacié ismételt
ellenérzésére jogosult, erre legfeljebb 3 (harom) munkanap all rendelkezésére. Amennyiben a
dokumentacio tovabbra sem kerll elfogadasra, Vallalkozo kételes a tovabbi javitasokat a
dokumentaciéban elvégezni. A javitando tételekrdl és a javitas hataridejérdl jegyzokényv késziil.
Az atadas-atvételi dokumentacié Mlszaki ellenér altali elfogadasa feltétele a miiszaki atadas-
atvételi eljaras eredményes lezarasanak, igy a végszamla befogadasanak is.
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A mindenkori AFA a hatélyos jogszabalyoknak megfeleléen szamitandé és az altalanos forgalmi
adérél szolo 2007. évi CXXVII. térvény (a tovabbiakban: Afa tv.) szerint (egyenes AFA) fizetendb.
A kifizetés pénzneme forint (HUF).

A részszamla abban az esetben nyujthaté be, ha a Megrendelé nevében kdzrem(ikédd Miszaki
ellendr ellendrizte az eldirt késziltségi fok megvalésulasat, és irasban igazolta azt. A késziltségi
fok ellenérzéséhez Vdllalkozoé a teljesités igazolas tervezetével egyutt koteles atadni a
Megrendeldnek az alatamasztd dokumentaciot, amelynek részét képezi kilondsen a targyidészaki
teljesités részeként beépitett termékek és eszkdzok teljesitmény nyilatkozatai, az alkalmazott
épitési termékek megfeleléségét igazold tanusitvanyai, tovabba a hulladék-nyilvantarté lapok.
Megrendeld nevében kézremikodé Mdiszaki ellendr altal irasban igazolt teljesitést kdvetden
Megrendel6 arra jogosult képviseldje kiadja a teljesitésigazolast, mely az adott szamla mellékletét
kepezi.

Véllalkozé a- rész-, illetve végszamlan koteles feltintetni a ,Eszak-pesti szennyviztelep teriiletén
lévé Zsilip utcai mitargy felyjitasa, 16ttbeton technolégiaval, simitott feltlettel”

a targyra vonatkoz¢ utalast, valamint a rész-, illetve végszamlakhoz mellékelni kell a Megrendeld
részérdl alairasra jogosult altal kiallitott, 3.14. pont szerinti szakmai teljesitésigazolast.

A Megrendel6 részérdl a teljesités igazolasara a miiszaki ellenér jogosult. A teljesités igazolasa
soran Megrendeld a nevében eljaré Mlszaki ellenér kézremiikédésével, a 3.11. pont szerinti
alatamaszté dokumentéciot ellenérzi, szakmailag igazolja a Vallalkozoi dij kifizetésének jogossagat
és Osszegszerliségét. A teljesités csak akkor igazolhat6, ha a Miszaki ellenér irasbeli nyilatkozata
alapjan megallapithatd, hogy Vallalkozé a feladatait szerzédésszerlien, a Szerzédés 4.7. pontja
szerinti minéségben és szakmai szinvonalon teljesitette, és a munka elvégzése, a teljesitett
szolgaltatas a kotelezettségvallalas tartalmanak megfelelt.

Megrendeld a Szerzbdés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb Vallalkozoé teljesitésétdl szamitott 5 (6t) napon belil irasban kételes
nyilatkozni.

Véllalkozd szerzédésszerii teljesités esetén a 3.4. pontban meghatarozottak szerint jogosult
szamla kiallitasara és benyljtasara. A szamlat Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt. Iratkezelési
Osztalya felé sziikséges bekiildeni: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4. 1.em nevére és
cimére — a jogszabalyban elbirt hataridében - kell kibocsatani, a teljesitést kévetd 8 (nyolc) napon
belil. Amennyiben a Vallalkozo altal kiallitott szamla nem felel meg a szamvitelrél sz6l6 2000. évi
C. térvény, az AFA térvény és a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi eldirasoknak, Megrendel6
a szamla kézhezvételét kévetd 5 (6t) napon belll irasban jelzi a hibat a Vallalkozé részére és a
hibas, nem megfeleléen kidllitott szamla visszakildésével vagy a szamlaval egy tekintet ala esé
okirattal egyidejlleg kéri annak helyesbitését. Ezen esetekben a Megrendeld fizetési késedelme
kizart.

Megrendeld hozzajarul ahhoz, hogy a Vallalkozé elektronikus Uton bocsassa rendelkezésre a
szamlajat/szamlait az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVII. térvény 175. § (2) bekezdés
a) pont rendelkezésének megfeleléen. Az elektronikus formaban kiallitott szamlat/szamlakat
mindsitett elektronikus alairassal hitelesitett, szévegfelismerésre alkalmas PDF dokumentumként
a Megrendelé fcsm_eszamla@fcsm.hu e-mail cimére szikséges tovabbitani. A Megrendeld
ezuton nyilatkozik arrdl, hogy az elektronikus szamlék befogadasahoz, feldolgozasahoz és
megérzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik. Vallalkozénak a részszamlakat, illetve a
végszamlat 3-3 (harom-harom) példanyban kell kiallitani, melybdl 1 (egy) példany a Vallalkozot, 2
(kettd) példany a Megrendel6t illeti.

Megrendel6 kijelenti, hogy a pénzigyi fedezet rendelkezésére all.
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4.7.

4.8.

Megrendeld a szamlak ellenértékét azok beérkezését kbvetd 15 (tizendt) napos fizetési hataridével,
a Vdllalkozé fent megjeldlt bankszamilajara térténd atutalassal fizeti meg amennyiben, A fizetési
kotelezettséget a Vallalkozd bankszamlajan torténd jovairaskor kell teljesitettnek tekinteni. Fizetési
késedelem esetén Felek a Ptk. 6:155. §-aban és a behajtasi kéltségatalanyrél szold 2016. évi IX.
térvényben foglaltak alkalmazasat irjak eld.

Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

Vallalkozénak valamennyi, a jelen Szerzédésben nevesitett feladat megvalositdsahoz szikséges
azon munkakat is el kell végeznie a Megrendeld utasitasainak megfeleléen, amelyek a muszaki
eldirasokban, a szabvanyokban, vagy a vonatkozé jogszabalyokban szabalyozva vannak, igy a
kivitelezés szakszer(i végrehajtasahoz indokoltak és szikségesek.

Vallalkozé kételes a kivitelezési vagy egyéb, a szerzédéses koételezettségek teljesitését érintd
tevékenységet végzé tovabbi vallalkozokkal egyuttmiikédni, a kivitelezést egymas indokolatlan
zavarasa nélkil megszervezni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesités soran koteles
egyuttmikédni az Uzemeltetével.

Vallalkozé a jelen Szerzédés teljesitése soran betartja és alkalmazottaival, adott esetben
alvéllalkozoival betartatia a jogszabalyok és az Uzemeltetére iranyadd normativ utasitasok
kételezden alkalmazando rendelkezéseit, ideértve az érvényes tliz-, kdrnyezet- és munkavédelmi,
illetve biztonsagi szabalyozasokat. Vallalkozé teljes egészében felel az altala elvégzett
munkalatokért, az épitési modszerek megfeleléd minéségéért, valamint barmilyen rendellenességre
haladéktalanul kételes a Miszaki Ellenér figyelmét felhivni.

Vallalkozé kételes haladéktalanul irdsban jelezni a Megrendeldnek barmely tényt vagy kériilményt,
amely a kivitelezés véghataridejének kitolédasat, a megrendeléi utasitasok moédositasat, vagy
egyéb szerzédésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatassal vannak a szerzédésre, illetve
az elvart minéségre. Az értesitésnek ki kell térnie az eldidézé okokra, azok megsziintetésének
maddjara, a kedvezétlen hatasok varhaté mértékére, mérséklésének a Vallalkozé altal javasolt
maodjara és a karmegelézési és karenyhitési javaslatra.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés telies ideje alatt a szennyviztelep
rendeltetésszeriien mikédik. Erre tekintettel is, a munkateriletet Vallalkozo sajat kéltségén kételes
oly modon elhatarolni és lezarni, hogy az élet- és balesetvédelem kévetelményeinek megfeleljenek,
és oda illetéktelen személyek ne Iéphessenek be.

A Kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban, miiszaki eldirasokban, szabvanyokban,
iranyelvekben el6irt, tovabba az Uzemeltet6i eléiras szerinti teljesitményeknek megfeleld,
legmagasabb minésitéssel rendelkezé anyagok, szerelvények, szerkezetek hasznalhatok fel. Ezek
mindséget és alkalmassagat hivatkozott dokumentumokkal Vallalkozo Megrendelé felé igazolja, és
szavatossagi igény felmeriilése esetén eljar. Vallalkoz6 az elvégzett munkajat kételes atadas-
atvételi eljaras jegyzokoényvével tanusitani. Amennyiben Vallalkozé a

Vallalkozé koteles a Megrendel6ét a tevékenységérél, és az elvallalt feladat végrehajtasanak
allapotardl jelen Szerzddés szerint, tovabba Megrendel6 kivansagara, szikség esetén e nélkil is
tajékoztatni.

Vallalkoz6 kételes biztositani a Megrendel6, az Uzemeltet6 és a Miiszaki ellenér szamara, hogy
barmely idopontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és
berendezések mindségét, koteles tovabba hatésagi ellendrzéseket lehetévé tenni, illetve
intézkedni az irant, hogy a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozé felelésségi
korébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek.
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Uzemeltetd az altala lefolytatott ellendrzés eredményét, annak megallapitasait haladéktalanul kézli
Megrendelével. Uzemelteté az ellendrzés kovetkeztében Vallalkozo felé utasitast csak az
ellenérzési eredmenyré| szolo tajékoztatast kovetden, Megrendelvel egyeztetve adhat.

Ha egyes munkarészeket Vallalkozo beépit (eltakar), kételes a Miiszaki ellenért és az Uzemeltetot
az ellenérzés érdekében elézetesen — legalabb 3 (harom) munkanappal korabban — a beépitésrol
értesiteni. Vallalkozé koteles tovabba az MMT-ben eldirt mérések, mintavételek, ellentrzések
elvégzésérél a Miszaki ellenért elézetesen — legalabb 3 (harom) munkanappal korabban —
ertesiteni. A vizsgalatokat minden esetben jegyzdkonyvvel és ellenérzé lapokkal dokumentalni kell
és a Mlszaki ellenérrel tovabba az Uzemeltetével jovahagyatni. Uzemeltetd jogosult sajat
mUiszerével kontroll méréseket végezni.

Véllalkozé az altala elvégzendd, a kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok barmely részére
vonatkozé minden szilkséges engedélyt vagy jovahagyast ésszer(l idon belul kételes megszerezni,
figyelembe véve a munkalatok befejezéséhez szikséges idot.

Vallalkozé a szerzédéses feladatokkal 6sszeflggd tevekenység végzése soran - a munkavégzeés
idétartama alatt - kételes képzett és tapasztalt vezetét biztositani. Vallalkozo a tevékenysege soran
a szakmai feltételek teljesitését a felelés miszaki vezetdje utjan kételes ellatni, mely szakmai
feltételek kozott megrendeldi szempontbol elsédlegesnek a mindségbiztositas garanciaja
tekintendd. Koteles tovabba a Szerzédés teljesitésére megfelel6 szamu szakképzett, betanitott
munkaer6t biztositani, amely a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld, és idében torténd
elvégzéséhez szilkségesek.

Vallalkozé - kételezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében — a szerzédéses munkak végzése
soran koteles allandd helyszini képviseldje altal biztositani minden szikséges fellgyeletet és
iranyitast.

Vaéllalkozé a munkavégzés soran az épitéssel Osszefuggd zaj, rezgés, por és egyéb
szennyez6dések megszintetésére, illetve korlatozasra vonatkozé eldirasokat kételes betartani.
Vallalkozé kételes a munkateriiletrél az épitkezéssel énmaga vagy alvéllalkozoi altal okozott
szennyezddéseket, tovabba a tevékenysége soran keletkezett épitési hulladékot, maradék
epitdanyagot folyamatosan eltavolitani. Vallalkozd kételes a kivitelezés befejezéset kévetden a
munkaterilletet az eredeti, illetve az engedélyezett allapotban atadni, a kérnyezetben okozott
karokat megszintetni. Amennyiben a Vallalkozé a fenti kételezettségeit felszolitas ellenére sem
teljesiti, az ebbdl adodo takaritasi munkakat a Megrendelé jogosult a Vallalkozd kéltségére
elvégeztetni.

Vallalkozé koételes a Szerzddés targyat képezé munka megvaldsitasaval Gsszefiggd minden
dokumentumot Megrendelének digitalizalt formaban (pl. dwg és pdf formatumban) is atadni az
atadas-atvételi dokumentacié részeként, a Megrendel6 altal kért modon. Ezt a kovetelményt
Vallalkozénak érvényesitenie kell az alvallalkozé(k) iranyaba is.

Vallalkoz6 kételes a szerzédéses feladatok kapcsan tudomasara jutott informaciokat, adatokat,
valamint a munka soran készlt iratokat, dokumentéaciokat tizleti titokként — a vonatkozé jogszabalyi
eldirasok megtartasaval — bizalmasan kezelni, s ezt barmely kézrem(ikodojétél azonos feltételekkel
megkdvetelni. Megrendelé hozzajarulasa nélkul mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekrol
informaciokat nem nyujthat, szakmai publikaciokban, eléadasokban azokat nem hasznalhatja fel.

Vallalkoz6 felel az épitési napléd jogszabalyoknak megfeleléen térténd vezetéséért.
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Vallalkozo felel azért, hogy a részszamlazasok soran, illetve a munkalatok befejezésével a
szllkséges nyilatkozatok, jegyzékényvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleléségét
igazold tanusitvanyok, teljesitmény-nyilatkozatok rendelkezésre bocsatasa megtdrtenjen.

A szerzOdéses feladatok teljesitése soran keletkezd hulladékok jogszabalyok altal eldirt
nyilvantartasi, kezelési és eltavolitasi szabalyait Vallalkozonak be kell tartania. Vallalkozo koteles
a kivitelezés soran keletkezé minden épitési-bontasi hulladék — engedéllyel rendelkezé kezeléhdz
torténd — elszéllitasara. Vallalkozo kételes a kivitelezéshez szorosan kotédd tsszes feladatot
elvégezni vagy elvégeztetni, amely a Munkatertlet egyébként Uzemszer( allapotanak
fenntartasahoz szikséges, kulénds tekintettel, a munkaterilet és kézlekedd utak védelmét illetve
folyamatos takaritasat biztositani.

Vallalkozo kételezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen Szerzédés szerinti minden
kotelezettségét — ezen belll kialénésen a szerzédéses feladatok teljesitésére iranyuld
tevekenyseget — szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb
kérultekintéssel, valamint a magyar jogszabalyoknak, szabvanyoknak és a vonatkozd szakmai,
hatésagi eldirasoknak, valamint a jelen Szerzédésben meghatarozottaknak megfeleléen teljesiti.
Viéllalkozd kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy jelen Szerzédés teljesitése soran a
Megrendelé szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett, a
tudomasara jutott megrendeldi érdekek érvényesitésével jar el.

Véllalkoz6 szavatol a jelen Szerzddésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszer( teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért, fliggetlenil attél,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb, jogszeriien bevont harmadik szemeély
alkalmazza.

A Villalkozé a kivitelezési feladatok elvégzését kételes irasban, legalabb 8 (nyolc) naptari nappal
a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését megeldzden készre jelenteni a Miiszaki ellendrnek.
Vaéllalkozé a munkat miszaki atadas-atvételi eljaras keretében kételes atadni. A miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha az Uzemprobak és a prébailizem sikeresen
lezarultak és a Létesitmény késziltsege olyan szintl, hogy az esetlegesen fennalld hibak és
hianyossagok nem akadalyozzak a rendeltetésszer( hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok
az atadas-atvételi eljaras idétartama alatt kijavithatok, pétolhaték. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasa a Megrendeld kdvetelményei 6.6 pontban meghatarozott szakaszonként is lehetséges.

Vallalkozo kételes a miiszaki atadas-atvételi eljarasban kézremiikoédni és a megfelelé atadasi

dokumentacidt elkésziteni, amelynek részei kiilénos tekintettel:

a) Megvaldsulasi tervek (4 példany papir és 4 példany digitalis formaban, a meglévé miiszaki
dokumentacidkkal kompatibilis formatumban), mérési dokumentacié

b) Beszerzett, leszdllitott és beépitett eszkdzok telies dokumentacidja (kilénésen, de nem
kizérélagosan: teljesitménynyilatkozat, CE megfeleléségi nyilatkozat, darabvizsgalati
jegyzokonyv, gyartéi- és forgalmazoi nyilatkozat, hasznalati-, beépitési és/vagy karbantartasi
Utmutato stb.). A beépitési itmutaté elektronikus Gton biztosithaté.

c) Fotédokumentacio az atvett, épités alatti és végleges allapotrél a Felek altal egyeztetett
tartalommal és formaban

d) Epitési naplé oldalak és naplé mellékletek, felelds miiszaki vezetsi nyilatkozat.

e) Az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozé hulladék-nyilvantarto lap.

Vallalkozé a teljesités soran az Eszak-pesti szennyviztelep miikédésében zavart nem okozhat.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzddés szerinti kivitelezési tevékenység idétartama
alatt az Eszak-pesti szennyviztelep kivitelezéssel nem érintett részei folyamatosan tzemelnek,
ezert a Szerzddés teljesitése soran erre kételes figyelemmel lenni.
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Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a jelen Szerzddés targyat képezd munkakat kizardlag
a hatalyos jogszabalyok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, és az altala igénybe vett
alvallalkozék is megfelelnek a fenti kdvetelménynek.

Vallalkozé a tervezett hétvégi, munkaszineti napi, illetve munkaiddn tuli munkavégzés esetén a
telep vezetdjével kbteles egyeztetni és minden alkalommal a munkavégzést megelézéen legalabb
48 (negyvennyolc) éraval kételes leadni azon személyek névsorat, akik az adott munkat vegzik.
Fenti bejelentési kotelezettség elmulasztasabdl eredd munkavégzés akadalyozasa esetén
Vallalkozo hataridé modositasra nem jogosult.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesités soran koteles egyuttmikédni az Uzemeltetével.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkavégzése soran a Megrendelének vagy Uzemeltetének
okozott barmilyen kar tekintetében a Ptk. kartéritési szabalyai szerint felel, kulénds tekintettel a
6:142. § - 6:151. §-okban foglaltakra.

Vallalkozé kijelenti, hogy 6, vagy alvallalkozéja rendelkezik az épitbipari kivitelezési tevékenységrél
szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) szerinti nyilvantartasba vétellel.

Vallalkozé jelen Szerzédéses alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a Szerzddés targyat képezé munka elvégzéséhez szikkséges dokumentumokat, és ezek
a birtokaban vannak,

b) elolvasta és megértette ezek tartalmat,

¢) megkapott minden altala igényelt informaciét és magyarazatot,

d) a Szerzédés kovetelményei szerint vallalla a Szerzédés targyaban megnevezett
kotelezettségek szerzédésszer( teljesitését,

AVallalkozd jelen Szerzddés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a vallalt feladatok kifogastalan
teljesitéséhez szikséges mindsitéssel, szakemberekkel és eszkézdkkel rendelkezik, illetve ezeket
alvéllalkozok bevonasa esetén is biztositja. Vallalkoz6 az altala veégzett munkakeért
jogszavatossagot vallal, tovabba kijelenti, hogy az elkészilt tervek és iratok mas szerzéi jogait és
erdekeit nem sértik.

Megrendeld jogai és kotelezettségei

Az ellen6rzési jogositvanyai és kételezettsége kérében Megrendeld joga a munkak megvalositasat
folyamatosan figyelemmel kisérni és idokézénként ellendrizni. Megrendeld joga és kitelezettsége
a miszaki-gazdasagi elgondolasait értekezletek soran, illetve azokon kivil is kézéIni Vallalkozéval.
A Vallalkozé altal szervezett, a kivitelezéssel kapcsolatos — elézetesen tajékoztatott idépontban
tartandé — kooperaciokon Megrendelé jogosult, a Miszaki ellenér, az Uzemeltetd, valamint
Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetdje és felelés épitésvezetdje pedig kételes részt venni.
Megrendeld és a Mlszaki ellendr jogosult a kivitelezés teljes idészakaban annak megvalésulasarol,
vagy egyes kérdéseir6l irasos tajékoztatast kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokrél
masolatot kérni.

Megrendelének és a Miszaki ellenérnek joga van az adott munkafézist leallitani, ha az nem a
Szerzédésnek és az elvart mindségnek megfelel6. Megrendelé utasitasa szerint a hibasan
teljesitett munkarészt le kell bontani, és megfelelé médon UGjra kell épiteni (szerelni). A fentiek
tobbletkoltsége Vallalkozoét terheli, és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a teljesitési
hataridét nem maédosithatja.

A munkak végrehajtasa soran felmerill6 dontést igénylé kérdésekben Megrendelé a déntési
hataskérébe tartozé kérdésekben olyan idében és médon foglal allast, hogy az a vallalkozoi
teljesités hataridejét ne befolyasolja kedvezétlenil. A Megrendel6 a Vallalkozé tevékenységéhez
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5.7.

6.2.

6.3.

6.4.

szikséges megrendel6i allasfoglalasokat és dontéseket az irasbeli megkeresés kézhezvételétdl
szamitva azonnal, de legkésébb 8 (nyolc) munkanapon belll adja meg.

Amennyiben Vallalkozé — az tgy jellege vagy mas kérilmény miatt — soron kivili vagy azonnali
allasfoglalast (dontést) kér, igy Megrendeld vagy a képviseletében eljaré Mlszaki ellenér azt soron
kivil irasban adja meg 3 (harom) munkanapon bell.

Megrendeld kételes a Vallalkozot folyamatosan és kelld idében tajékoztatni minden lényeges
valtozasrol, dontésrol.

Megrendel6 a jelen Szerz6édésben kifejezetten nem nevesitett kerdesekben a vallalkozasi
szerz6désnek a Ptk. altalanos szabalyai szerint rendelkezik utasitasi joggal, azonban ezzel a
Viéllalkozo jelen Szerzédés szerinti feladatellatasat nem veszélyeztetheti, illetve nem teheti
terhesebbé. A Vallalkozé6 az e pontban meghatarozott esetekben csak a Megrendelé erre
felhatalmazott képviseldjétdl fogadhat el utasitast.

Megrendel6 Téritésmentes feladatai

- Megrendel6 akadalymentes munkaterlletet biztosit a munkavégzéshez, ebbdl adédoan a
Vallalkozoénak allasideje ne keletkezzen

- WC és mosdasi lehetéség biztositasa

- viz biztositasa halézatrol vagy tlizcsaprol engedéllyel

- villamos energia 3 x 32 A biztositasa

- a technoldgia (gépek, berendezések) 6rzétt helyen tarolasa éjszakara, illetve amikor nincs
munkavégzés helyet biztosit egy kisteherauté és egy kompresszor elhelyezésére a tamfal el6tti
terlleten

- teriletet biztosit a Vallalkozé szamara az anyagok, a gépek és munkaeszkdzok tarolasara

- munkavégzeshez szikséges esetleges engedélyek (pl. behajtasi engedélyek, kozterilet
foglalasi engedélyek biztositasa, sth.) beszerzése

- biztositja a bejard utakat, €s a munkaterulet kialakitasat

- konténert biztosit a visszahullé anyagok és bontott anyagok elszallitasara

Hibas teljesités, jotallas, biztositékok

Jelen Szerzédés értelmezése soran hibas teljesitésnek minésiil, ha az elvégzett feladatok a
teliesités idépontjaban nem felelnek meg a Szerzédésben megallapitott mindségi
kovetelményeknek, vagy az Uzemeltets elbirdsainak. A megfelelés szabvanyossagi ellenérzés
utjan valé megallapitasara a Mlszaki ellendr jogosult, megallapitasait jegyzékényvben vagy az
epitési napldban 6sszegzi.

A hibas teljesités Mlszaki ellenéri jegyzékényvben vagy épitési napléban valé megallapitasat
kovetben Vallalkozé nyilatkozhat a kimentés esetleges okairol, ezek hianyaban Vallalkozé 5 (6t)
munkanapon belll kételes a hiba kijavitasat és a szallitott és beépitett termékek kicserélését
erdemben megkezdeni, és a hibas teljesitéssel esetlegesen osszefilggésbe hozhatd karokozas
kikiiszébolését vagy megelézését azonnali hatallyal megkezdeni. Vallalkozé a hiba kijavitasat a
muszakilag (technolégiailag) szikséges legrévidebb idétartam alatt kételes befejezni, figyelemmel
a Szerzédésben rogzitett minéségi kévetelményekre (4.7. pont).

Amennyiben Vallalkozé a kijavitast vagy kicserélést nem vaéllalja, vagy a 7.2. pontban rogzitett
hataridében nem teljesiti, Megrendeld a teljesitési biztositék érvényesitésére jogosult.

Vallalkozd e Szerzédés teljesitésének elmaradaséval kapcsolatos igények biztositékaként a
Szerzédés 3.1. pontja szerinti, AFA nélkil szamitott Vallalkozéi dij 5 %-anak megfelelé Osszegl
teliesitési biztositékot vallal. A teljesitési biztositék nyujthatd dvadékként az eldirt pénzdsszegnek
Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénzugyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizett kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés
alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel.
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Késedelmes teljesités esetén Vallalkoz6 kételes a Teljesitési biztositék érvényességét a tényleges
teljesitesi hataridéig meghosszabbitani.

Véllalkozé a Létesitmény szerzédésszer(i megvaldsitasaért a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarastél szamitott 36 honap idbtartamra jotallast vallal. A jotallasi idé - a javitott rész
vonatkozasaban - a kijavitas iddpontjatél ljra kezdédik. A jotallas kiterjed az altala és az
alvallalkozé(k) altal elvégzett feladatok teljességére, valamint a szallitott és beszerzett termékekre,
azok nem megfelel$ allapotaval kapcsolatos jogérvényesitésre. A jotallasi kotelezettség nem zarja
ki €s nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé szavatossagi kételezettséget.

Megrendeld jotallasi igénye érvényesitésével kdzvetlentl Vallalkozéhoz fordulhat, Vallalkozé pedig
nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Vallalkozé alvallalkozot
(kbzremik6dot) vesz igénybe, ez esetben kételes az alvallalkozoval megkétendd szerzédésében
legalabb a jelen Szerzédésben foglaltakkal egyezé jétallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben Megrendelé az elvégzett feladatokkal vagy a szallitott és beépitett termékekkel
kapcsolatos jotallasra vonatkozé igénnyel él, Vallalkozo kételes a teljesités helyén 3 (harom) napon
belil megjelenni, az igény alapjaul szolgalé elvégzett feladatot megvizsgalni, és
nyilatkozni az igény elfogadasarol vagy elutasitasarol.

Vallalkozé az igény elfogadasa esetén Megrendelével egyeztetett idében és modon, de legkésdbb
2 (ket) napon belll kételes a hiba kijavitasat megkezdeni a jelen Szerzédésben meghatarozott
minbsegi elvarasoknak megfeleléen. A jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos 6sszes
kéltség Vallalkozot terheli, a jotallas id6tartama alatti javitas vagy csere koltségei, a felhasznalt
anyagok, alkatrészek ellenérteke és a munkadij a Szerzbdés
3.1. pontjaban rogzitett ellenértékbe beszamit, azon feltl Vallalkozd semmiféle kéltségtéritésre,
ellenszolgaltatasra nem jogosult.

A jotallasi igény Vallalkozd altali elutasitasa vagy a javitas nem megfelelé elvégzése esetén
Megrendelé jogosult a hibakat harmadik személlyel kijavittatni és helyreallittatni a Vallalkozé
koltségére, és ebbdl a célbdl a jétallasi biztositékot igénybe venni.

A jotallasi idészak kezdd napja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat koveté nap.

A szerzddés megerdsitése

Vallalkozd kotbér fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelés,
megszegi a Szerzédést. Mentesul a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzédésszegését
kimenti.

Amennyiben Vallalkozé teljesitése soran a Szerzédés 2.2. pontjaban rogzitett teljesitési hataridét
tullepi, késedelembe esik, gy Megrendelé késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmi kotbér
mértéke megkezdett naponként a jelen Szerzédés 1. szamu melléklet Vallalkozoi dij
Felbontasaban szerepld, a késedelemmel érintett szakaszra vonatkoz6 - AFA nélkili — Vallalkozoi
dij 6sszegének 0,5 %-a, de dsszesen legfelijebb 20 %-a.

Amennyiben Vallalkozé6 a szerzédéses feladatok teljesitési hatarideje tekintetében eléri a
késedelmi kétbér maximum értékét, ugy Megrendeld a Szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja,
es meghiusulasi kétbérre jogosult. A meghitsulasi kétbér mértéke a Szerzédés 3.1. pontjaban
meghatarozott teljes - AFA nélkili - Vallalkozoi dij 20 %-a. A kotbéralapba nem szamit bele a
Megrendel6 altal atvett szakasz ellenértéke.




8.4.

8.5.

8.6.

8.7

9.2

9.3.

9.4.

Megrendelé kotbérigényét annak mértékének megallapitasat kévetben irasban kételes kozéini
Vallalkozéval, aki az igényrdl szolé nyilatkozat kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapig
vitathatja annak fennallasat vagy ¢sszegét. Ezen hataridé elmulasztasa jogveszid. Vallalkozé a
kétbért a Megrendeld erre vonatkozé pénzigyi bizonylatanak kiallitasanak keltét kéveté 30
(harminc) napon belill kételes megfizetni.

Ha Megrendelének a koétbér mértékét meghaladd kara keletkezik, azt jogosult Vallalkkozéval
szemben érvényesiteni, beleértve a kdvetkezménykarokat is.

Vallalkozd tudomasul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelembdl szarmazé kotbér
Megrendeld részére térténd megfizetése Vallalkozot a teljesitési kdtelezettseg aldl nem mentesiti.
A teljesités elmaradasa esetére kikotott kétbér érvényesitése a teljesités kévetelését kizarja.

Felek rogzitik, hogy a szerzOdésszegés miatt bekovetkezett karért vald felelésség aldli

menteslléshez szlkséges, hogy a karokozo kérilmény a szerzédésszegd fel ellendrzési kérén

kivil merlljén fel. Ellenérzési kéron kivali az a kérilmény, amelyre a fél nem képes hatast
gyakorolni. llyen kérulménynek tekintheté mindenekeldtt, de nem kizarélagosan a vis maior
hagyomanyos esetei:

a) a természeti katasztrofak: foldrengés, tlzvész, jarvany, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar,
villamcsapas stb.,

b) bizonyos politikai-tarsadalmi események: mint példaul haboru, terrorcselekmény, kozlekedési
utvonal (repuléter) lezarasa,

c) meghatarozott allami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlatozasok, embargo,
bojkott s hasonlok,

d) sulyos Uzemzavarok, valamint a szerzédésszer( teljesitést lehetetlenné tevé radikalis piaci
valtozasok (mint drasztikus arrobbanas, a fizetés pénznemének rendkivili meggyengiilése
stb.),

amennyiben a kérilmény kézvetlen 6sszefliggésben all a szerzédésszegéssel.

Felek nem tekintik a Véllalkozo ellenérzési kérén kivil 1évé oknak a Vallalkozé, vagy az altala
bevont gazdaséagi szereplbk — igy kulénésen az alvallalkozéja —, illetve a gyarté sajat Uzemi
rendjének szervezési vagy egyéb zavarat, az el6bbiek alkalmazottainak magatartasat, a piaci
beszerzesi nehézsegeket, a piaci viszonyok esetleges valtozasat. A szerzédésszerii teljesitést
ellehetetlenitd kérilmény eseten a felelésség aldli mentesilés a kérilmény sulyossagaval aranyos
meértékben érvényesithetd.

Alvallalkozok

Vallalkoz6 a Szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasara jogosult. A Szerzodéstol
eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozé kételes alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiggeszteni. Vallalkozé a jovahagyott és az altala
igenybe vett alvallalkozd magatartasaért ugy felel, mintha maga jart volna el. Vallalkozo kételes a
jovahagyott és igénybe vett alvallalkozot / alvallalkozokat az épitési naploban jelenteni.

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés megkétésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében — a jelen Szerzddés teljesitésének idétartama alatt kételes elézetesen Megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely részt vesz a jelen Szerzédés teljesitésében.

Vallalkoz6 altal a jelen Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant, szerzédéskétéskor ismert
alvallalkozék adatait a jelen Szerzédés 2. szamu melléklete tartalmazza (Nyilatkozat
alvallalkozokroél szerzédéskotéskor).

Jelen pont szerinti alvallalkozok igénybevételére vonatkozd bejelentését Vallalkozonak a jelen
Szerzédés 3. szaml melléklete szerinti nyilatkozat kitoltésével kell megtenni (Nyilatkozat Uj
alvallalkozé bevonasarol).
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

11.1.

12,

12:1-

12.2.

A Szerzddés médositasa, megsziinése

Jelen Szerzdédés megsziinik a szerzédeés kolcsonods teljesitésével, sulyos szerzédésszegés miatti
azonnali hatalyu felmondassal, tovabba a Szerzddés olyan okbdl térténd lehetetleniilése esetén,
amelyért egyik Fél sem felelds. A jelen Szerzédést Felek rendes felmondassal nem szintethetik
meg.

Sllyos szerzédésszegés esetén a vétlen Fél jogosult a masik Félhez intézett irasbel
nyilatkozataval a szerzédést azonnali hatalyd felmondas keretében megszintetni.

Felek sulyos szerzédésszegésnek tekintik kilénésen, de nem kizarélag, ha

a) Vallalkozo késedelmesen vagy hibasan teljesit, és emiatt a Vallalkozo altal fizetendd kétbér
eléri a Szerzédés 8.2. pontjaban jeldlt maximalis mértéket,

b) Vallalkozé megtagadja a Megrendelé altal adott jogszerii utasitdsok végrehajtasat, illetve
alapos ok nélkil megtagadija a teljesitést,

c) Vallalkozd fizetésképtelenné valik, felszamolasi, végrehajtasi, végelszamolasi vagy
kényszertoriésre iranyuld eljaras indul vele szemben,

d) Vallalkozé nem teljesiti az alvéllalkozék igénybevételével kapcsolatos, Megrendeld engedélye
nélkili alvallalkozét von be a teljesitésbe,

e) Megrendeld a szerzédésszerd teljesités ellenére nem igazolja a teljesitést, vagy azt indokolas
nélkul megtagadia,

f) Megrendelé a fizetési kotelezettségének a Vallalkozé erre vonatkozo irasbeli felszolitasa
ellenére, az abban régzitett legalabb 30 (harminc) napos hatéridében sem tesz eleget.

A jelen Szerzddés barmely okbol térténé megsziinése esetén a Felek koételesek egymassal
elszamolni.

Kapcsolattartas
Felek jelen Szerzédéssel kapcsolatos nyilatkozataikat irasban, az alabbi kijeldlt
kapcsolattartéjukon keresztil jogosultak joghatalyosan megtenni egymas felé.

Felek az irasbeliség alatt — eltéré rendelkezés hianyaban — minimalisan papir alapl levelezést,
vagy olvasasi visszaigazolassal megerdsitett elektronikus levelezést (e-mailt) értenek jelen
Szerzbdés teljesitésével 6sszefiiggd kérdések tekintetében.

A kapcsolattartoék személyében, adataiban és az értesitési cimekben bekévetkezett valtozasokrol
Felek kotelesek egymast 3 (harom) naptari napon belll irasban értesiteni. Felek megallapodnak,
hogy ezen értesités megtorténtéig a korabbi cimre a fentiek szerint megkuldott értesitések
szerzddésszerlien megkulldottnek tekintenddk, tovabba, hogy az értesités elmulasztasabdl vagy
késedelmes teljesitésébdl eredd karokert a mulasztd vagy késlekedd fél kizardlagos felelosséget
vallal. Az értesitések Felek megallapodasa alapjan nem minésilnek a Szerzédés modositasanak,
az errél sz6l6 egyoldald irasbeli értesités kézhezvételével azt Felek a masik fél altal elfogadottnak
tekintik.

Eqyéb rendelkezések

Felek a Szerzédés teljesitése soran kételesek folyamatosan egytttmiikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy koérilményrél, amely a Szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni.

Feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy targyalasok Utjan rendezzék az dsszes
olyan jévébeni nem vart nézeteltérést vagy vitat, amely kézottik a Szerzédés keretében vagy a
Szerzédéssel kapcsolatban meril fel. Valamennyi felmeriilé, a Szerzédés teljesitését akadalyozo
korulményrél a Felek kélcséndsen kotelesek egymast tajékoztatni.
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12.3. Jelen Vallalkozasi szerzédésben nem szerepld kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozo
hatalyos jogszabalyok az iranyadoék.

12.4. Semmis a Szerzédés moédositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozét mentesitse az olyan
szerzédésszegeés (illetve szerzédésszegéshe esés) és annak jogktvetkezményei - ide nem értve
a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa alél, amelyért felelos (illetve felelés
lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendel6 atvallalion a Vallalkozét terheld
tébbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerzdédés alapjan a Vallalkozoét terheld
kockazatokat.

12.5. Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szold 2011, évi LXVI. térvény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan, az Allami Szamvevészék ellenérizheti az allami vagy
énkormanyzati tulajdonban (résztulajdonban) |évé gazdalkodd szervezetek vagyon-gazdalkodasat,
vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket, és az allamhaztartas
alrendszereinek vagyonat érinté szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendel6 nevében vagy
képviseletében eljar6é természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a Feleknél,
akik illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért felelések, tovabba a Szerzédés teljesitésében
kézremikodé valamennyi gazdalkodé szervezetnél.

12.6. Jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az 1-5. szamu mellékletek.
1. Vallalkozd nyilatkozata és a Vallalkozéi dij felbontasa
2. Kapcsolattartéi adatlap
3. Nyilatkozat U] alvallalkozé bevonasarol
4. Ajanlati felhivas soran bekildétt dokumentacio
5. SR2§ -026.50 szamu megrendeld dokumentum masolata

A Szerzb6dest a Felek attanulmanyozas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagyodlag irjak
ala Jelen szerzédés 3 (harom) eredeti példanyban, amelybdl 2 (kettd) példany Megrendelét 1 (egy) példany
pedig Vallalkozét illeti.

Budapest, 20— Y'Y

Special Construct Kft.

képviseli:
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1. sz. mellékelt

Vallalkozo6 nyilatkozata és a Vallalkozéi dij felbontasa

Pénziigyi Szamlazasi Utemterv

ElSlilepité miitargy gépészeti felljitasa

Szamla és annak Teljesitési
miiszaki tartalma hataridé
(melyik munkafolyamat | (pl: munkaterilet Netté 27%Afa Brutté

utan kivanja benydjtani a | atvételét kdvetd x

| szamlat) nap — hénap
megjelblése
| szilkséges) JI
: Eléleg szamla - Munka 2026.05.07. 4 300 000,-Ft+Afa 1161 000,-Ft 5461 000,-Ft

|
I megkezdése el6tt

'Rész-szamla — 40 %-0s | 2026.05.28. 17 291 208 -Ft+Afa | 4 668 626,-Ft | 21 959 834 -Ft

készulltségnél

Rész-szamla — 80 %-0s | 2026.06.18. 17291 208 -Ft+Afa | 4 668 626 -Ft | 21 959 834 -Ft |
késziltségnél ' ;
| Végszamla — 100%-0s | 2026.07.02. 4 345604 -Ft+Afa | 1173 313-Ft | 5518 917,-Ft

| készultségnél

Nyilatkozom, hogy E- szamla / Papir alapt szamlat kivanunk benydjtani.

(Kérem aladhuzassal jeldlni)

Keltt 200 ¢. 04, 300

cegszerl alairas

SPEClIAL L:UNS'IHKUC[' L 15
"2 111 Szada, Kisfaludy u. 1’?{:}

~ Ad6szam: 22967899-2-13
C 'Ai\:‘(':i'ﬁ I‘[k~'.';-"r~.~' 13-09-140949

—ég)e Ty ZLRnsaT




2.szamu melléklet

Kapcsolattartéi adatlap

Megrendeld képviseldje:

Vallalkozé képviseléje:

A Kkijeldlt képviselék kinevezhetnek tovabbi személyeket, akik nevét és hataskorét kolcséndsen kozlik
egymassal.

A felek Kijelolt képviseléi jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazolasara, és
megallapodhatnak minden olyan kérdésben, amely a szerzédés teljesitésével 6sszefliggd, de nem jelenti
annak médositasat

A kijelolt kepviselbk személyének valtozasardl a felek kdlcséndsen értesitik egymast.




3. szamu melléklet

Nyilatkozat uj alvallalkozoé bevonasarol

Alulirott Koncz Lérandt, mint a Special Construct Kft. , cim: 2111 Szada, Kisfaludy u. 17/A, adészam:
22967899-2-13, képviseldjekent, a Vallalkozoé részerdl nyilatkozom, hogy az ajanlatkérd altal kézzétett
,Eszak-pesti szennyviztelep teriiletén levé Zsilip utcai miitargy felajitasa, 16ttbeton
technolégiaval, simitott feliilettel” targyu ajanlati felhivas eredményeként 2026.04.30. napjan
megkotott szerzédés vonatkozasaban:

nyilatkozom
hogy a targyban jelélt szerzédés teljesitésébe az alabbi alvallalkozé(ka)t kivanom bevonni:

Alvéllalkozé neve

Alvallalkozé székhelye

Alvallatkozd adészama

Alvéllaikozé
képviselbjének nev

A teljesitésen belll az
alvéllalkozdi teljesités
vérhatd szazalékos
aranya: [...1%

Kelt: 2026.04.30

Alvéllatkozoi szerzédes
szerinti ellenszolgaltatas
oneke:[.J-Ft

cégszerl alairas
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ALAIRASI CIMPELDANY

Alulirott sziletew:

mint a SPECI/ "'ONSTRUCT Epitéipari
'I“\’bIRi & ! "*'{ székhelye:

o
Dr. Ridony: Dénes
kBzjegyzd
2100 GO8dolo, Remsey hrt. 6., P1. 167,
Tel.; 28/ 430-063, e-mail.: iroda@rdki.hu
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|' 0 | Févarosi . Rendelés szama: SR26-02650
A J Csatornazasi Mivek Zrt. . lktatoszam: 1-26329974/BERO2026
A Megrendelés
Qidal 1/2
| Megrendeloveve | szallité/Vallalkozé/Szolgaltats
Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt. SPECIAL CONSTRUCT Kft.
! H-1087 Budapest, Asztaios Sandor ut 4. 2111 Szada, Magyarorszag,
© +36 (1) 459-1600 Kisfaludy utca 17. A
! Adoszam: 10893850-2-44
EU adoszam: HU 10893850 | Adoszam: 22967899-2-13
Cégjegyzek szam: 01-10-042418
i §tatiszlikai szamiel: 10893850-3700-114-01 |
: Ugyintézé neve: '
 Emai I |
| Szallitasi cim/Teljesités helye ' Megrendelés kelte  Teljesitési hataridé
i Budapest, 1044 Timar u.1. 2026.03.18. 2026 .08 .31.
i :

Fizetési moéd Fizetési hataridé

5, Atutalas A szamila kezhezvételetdi szamitott 15. naptari napon. vagy azt kéveté munkanapon
Megnevezés Szerzédésszam/ajanlatszam Mennyiség Nattd egységar Nettd érték
1 Eszak-pesti Szennyviztelep teriletén 1,00db 43 228 020,00 HUF 43 228 020,00 HUF

(1044 Budapest Timar u 1) 1évé Zsilip
utcai mitargy feldjitasa I6ttbeton
technologiaval simitott felllette!

Netto 43 228 020,00 HUF

Osszesen 43 228 020,00 HUF
_________ P D
27% 11671 56540
11 671 565 40 HUF
Bruttd 54 899 585,40 HUF

Megjegyzés

Fizetés! Gtemezés:

Elcleg: )

Vallalkoz6 a munka megkezdése elott 4 300.000,-Ft+Afa elblegszamla benydjtaséra jogosult, mely kifizetése 15 naptari napon
bell esedékes,

Reszszamla:
40%-0s illetve 80%-o0s keszlitségneéll résszamla benylijtasara jogosult, mely kifizetése 15 naptari napoen beliil esedékes

Végszamla:
a hatralévd osszeg 100%-os késziilisegnél banki atutalassal a teljesités datumatol szamitott 15 naptari napon belll ker{!
kiegyenlitésre Vallalkozo felé

Egyéb rendelkezések

1. A szallitélevélnek/teljesites igazolasnak és a szamlanak tartalmaznia kell a megrendelés szamat és a szamlan minden
esetben a szallitésra vonatkozd megrendelésen feltlintetelt ar szerepelhet.

A szémla kotelezd adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak. Nem megfelelés esetén a szamla
visszakildasre kerll,

2. Fizetési hataridd feltétel:

Keérjiik, hogy a szamla kiallitasakor sziveskedjenek figyelembe vennt a szamla kiallitésa és annak kézhezvétele kozotti
postazasi idét,

A szamla fizetési hataridejét ennek megfeleléen kérjik meghatarozni.

Cim: 1087 Budapest. Asztalos Sandor Ut 4. | Levélcim: 1426 Budapest 72. Pf. 114 | Internetcim. www.fcsm.hu

e A ]

Kdzponti telefonszam: 458-1600, 455-4100 | Cegjegyzekszam: Cg. 01-10-042418






