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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek 
Zrt.) (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-2-44; képviseli: 
Debreczeny László üzemeltetési igazgató és Wagner Viktória szennyvízágazat üzemeltetési osztályvezető) mint 
megrendelő, a továbbiakban, mint a „Megrendelő”,

másrészről a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt.) (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., 38840/6 hrsz.; cégjegyzékszám: 01-10-042418; 
adószám: 10893850-2-44) mint vállalkozó, a továbbiakban, mint a „Vállalkozó”

- a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a 
„Felek” - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

1./ A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben meghatározott, a Fővárosi 
Vízművek Zrt kezelésében lévő, a Százhalombatta Szennyvíztisztító telepen üzemelő 2 db Biofilter 
karbantartása építési, szerelési munkák kivitelezését és a kapcsolódó feladatok elvégzését a jelen 
vállalkozási szerződésben és annak mellékleteiben (a továbbiakban, mint a „Szerződés”) foglaltak, valamint 
a Megrendelő igényei szerint.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő építési-szerelési munkákra vonatkozó általános kivitelezési 
feltételeit a Szerződés 3. számú mellékletét és szerves részét képező Általános Szerződési Feltételek - 
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) (a továbbiakban, mint az „ÁSZF”) tartalmazza, A 
Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit - miután azokat a Felek egyedileg 
megtárgyalták, és az ezektől való esetleges eltéréseket a Szerződésben rögzítették - elolvasta, tartalmát 
megismerte és azt kifejezetten elfogadja, valamint hogy az ÁSZF egy példányát a Szerződés aláírásával 
egyidejűleg átvette. Az ÁSZF külön hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a Felek között 
létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, nyilatkozatokra is, kivéve, ha a Felek írásban ettől 
eltérnek.

A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy a kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy a Szerződés megkötése előtt, mint szakvállalat saját felelősségére 
megvizsgálta a feladatot, és meggyőződött a munkavégzést, a szerződéses összeget és a határidők 
betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a vonatkozó tervekre. A Vállalkozó kijelenti 
továbbá azt is, hogy a munkaterületet megismerte és azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben 
megvizsgálta, a feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő közlekedési, technikai 
és természeti körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozta és pontos tudomása van 
a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

A Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséhez 
a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.

A Vállalkozó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy az esetleges szerződésszegésének valamennyi 
lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy a feladatok teljesítésének késedelme, nem 
megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények 
viselésére teljes körű kötelezettséget vállal,

A Megrendelő ezúton nyilatkozik a Vállalkozó felé, hogy a Szerződés tárgya nem olyan - hatósági 
engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött - építési-szerelési vagy egyéb szerelési munka, 
amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, az ingatlan bontással történő megszüntetésére vagy 
rendeltetésének megváltoztatására (ingatlanra vonatkozó tevékenység) irányul.
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2.1 A Szerződés részét képező további dokumentumok

A Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
- 1. számú melléklet: Műszaki leírás
- 2. számú melléklet: Költségvetés (egyösszegű ár felbontása)
- 3. számú melléklet: A Szerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő Általános Szerződési 

Feltételek - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) (ÁSZF)
- 4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
- 5. számú melléklet: Kapcsolattartók adatai
- 6. számú melléklet: Üzleti titok nyilatkozat

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik továbbá az alábbi, a Szerződés hatályba lépésének napján 
érvényben lévő, kötelező érvényű előírásokat tartalmazó mellékletek:
- Környezetvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Etikai normák kivonata (a Megrendelő honlapján)
- Ivóvíz-biztonsági követelmények (a Megrendelő honlapján)
- Szennyvíz-biztonsági követelmények (a Megrendelő honlapján)

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik. A Vállalkozó kifejezetten 
kijelenti, hogy a fentebb felsorolt, a Megrendelő honlapján1 közzétett nyilvános információk alatt elérhető, 
kötelező érvényű előírásokat tartalmazó mellékleteket a szerződéskötést megelőzően részleteiben 
megismerte, ezeket kellő körültekintést és mérlegelést követően a Szerződés részeként elfogadta és a 
Szerződést ezek ismeretében köti.
A Vállalkozó azt is kijelenti, hogy a kötelező érvényű mellékletek vonatkozásában kifejezetten ezen 
tájékoztatási módot választja, és e dokumentumok egyéb módon történő átadását, illetve megküldését nem 
igényli.
A kötelező előírásokat tartalmazó mellékleteknek a Szerződés hatálya alatt bekövetkező változásairól a 
Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és amennyiben az azokról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül 
a Vállalkozó a módosítások elfogadása ellen írásban nem tiltakozik, e ráutaló magatartásnak minősülő 
elfogadással a módosított tartalmú rendelkezések a határidő lejártát követő napon a Szerződés részévé 
válnak.

2.1 A Szerződés teljesítése, határidők

a) A munkálatok kezdési időpontja: szerződés mindkét Fél részéről történő aláírását követő munkanap

b) Részteljesítési határidő és a részteljesítés műszaki tartalma: A Megrendelő részteljesítést nem fogad el.

c) Befejezési véghatáridő: aláírástól számított 90 nap

d) A teljesítés helye: 2440 Százhalombatta, Déligát u. 2.

A Vállalkozó jogosult a teljesítési határidőt megelőzően teljesíteni, de erről a Megrendelőt köteles 5 (öt) naptári 
nappal korábban tájékoztatni.

A befejezési határidő kötbérterhes határidő.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési határidőt érdekkörén kívül eső okok miatt nem tudja tartani, abban az 
esetben annak lejárta előtt legkésőbb 3 (három) naptári nappal az ok feltüntetésével és a várható késedelem 
megjelölésével, írásban köteles a Megrendelőt erről egy akadályközlő levélben tájékoztatni. Az indokolt 
akadályközlő levélben foglaltak alapján a teljesítési határidő módosult. Az akadályközlés elmulasztásából 
eredő kárért a Vállalkozó felelős.

4.1 A vállalkozói díj

A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott munkák maradéktalan, szerződésszerű elvégzéséért

httDs://\/izmuvek.hu/hu/tarsasaqunk/beszerzes/beszallitoi-informaciok/altalanos-szerzodesi-feltetelek
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11 127 830,-Ft + áfa, azaz tizenegymillió-százhuszonhétezer-nyolcszázharminc forint + áfa összegű 
vállalkozói díjra jogosult, amely vállalkozói díj egyösszegű átalányár.

A Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

A Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:
- A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának 

megfeleltethető tételt,
- A Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési 

normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),
- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján.
A Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni.

A Megrendelő előleget nem fizet.

5.1 Teljesítési biztosíték

A Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.

6./ Jótállás

A Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átad ás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számított 12 (tizenkettő) naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást 
vállal.

7.1 Jótállási biztosíték

A Vállalkozó jótállási biztosíték adására nem köteles.

8. / Nem szerződésszerű teljesítés, kötbérek

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit olyan 
okból, amelyért felelős, késedelmesen, hibásan vagy nem teljesíti, vagy a Szerződés meghiúsul vagy 
ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos 
szerződésszegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Megrendelő az ÁSZF-ben 
meghatározott kötbérekre jogosult.

9. / Szerződésmódosítás

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés módosítása kizárólag a Felek közös megegyezésével, 
írásban érvényes.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 
változás, melyről a Felek kötelesek a másik Felet lehetőség szerint előzetesen, ennek hiányában a változás 
bekövetkezését (cégadatok esetén azok bejegyzését) követően haladéktalanul írásban értesíteni. 
A bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó károkért a mulasztó 
Felet felelősség terheli.

10. / Szerződés időtartama, hatálya

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést határozott időre, a szerződéses kötelezettségek mindkét 
Fél általi teljesítésének napjáig kötik, és a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. A Szerződés mindkét Fél 
szerződésszerű teljesítésével megszűnik.

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szerződés teljesítésének megkezdéséig indokolási 
kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a Szerződéstől, A Vállalkozó 
kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.
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A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítéséig a Szerződést 
felmondani, köteles azonban a felmondásig elvégzett kivitelezési munka mértékéig a vállalkozói díj arányos 
részét a Vállalkozónak megfizetni azzal, hogy a Megrendelő egyéb díj, kártalanítás vagy más költség 
megtérítésére egyébként nem kötelezhető.

A Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak a Szerződést egyoldalúan, írásban, azonnali 
hatállyal felmondással megszüntetni, vagy amennyiben még nem történt teljesítés, a Szerződéstől elállni.

A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy megszakítja, vagy a teljesítés egyéb, a felelősségi körébe 

tartozó okból elmarad, illetve együttműködési kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére 
sem teljesíti,

- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a Szerződés szerint minőségben, illetve tartalom szerint 
teljesít,

- olyan okból, amelyért felelős, a Szerződésben vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában 
több, mint 3 (három) napos késedelembe kerül,

- a hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,
- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg a munkaterület átadása 

céljából,
- a Szerződés valamely rendelkezését súlyosan, vagy kisebb mértékben, de ismétlődően megszegi és a 

Megrendelő szerződésszerű teljesítésre való felszólításában foglalt póthatáridő eredménytelenül telik el, 
azzal, hogy ha a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében, a Megrendelő az érdekmúlás 
bizonyítása nélkül eltekinthet a szerződésszerű teljesítésre való felszólítástól,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a társaság 
végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, vagy ha ellene 
csődeljárás indul és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes 
egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, vagy bírósági döntés szerint a csődeljárás során a 
hitelezőkkel nem jön létre egyezség.

A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha;
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, a Vállalkozó fizetési felszólítását követően 

újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

A Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatti azonnali hatályú felmondással, illetve elállással 
egyidejűleg, vagy választása szerint attól függetlenül, jogosult (az egyéb jogkövetkezmények érvényesítése 
mellett, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kártérítést) a meghiúsulás jogkövetkezményeit 
alkalmazni.

Azon, a Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is 
fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre), a 
Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

A Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy 
megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem 
korlátozza, illetve nem zárja ki,

11./ Kapcsolattartás, a papíralapú és elektronikus dokumentumok közlése

A Felek a Szerződéssel kapcsolatban kapcsolattartásra, a Szerződés teljesítése során szükséges 
nyilatkozatok, továbbá a Szerződésben foglalt valamennyi értesítés vagy más közlés megtételére az 5. számú 
mellékletben szereplő személyeket jelölik ki. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a 
Szerződés módosítására, megszüntetésére, illetve jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítésekre.

A Felek a Szerződésteljesítése során szükséges nyilatkozatokat, továbbá a Szerződésben foglalt valamennyi 
értesítést vagy más közlést kapcsolattartóik útján írásban, az átvétel idejét igazoló módon kötelesek 
megküldeni a másik Fél részére, A Felek értik ez alatt az e-mail üzenetek váltását is, ha annak átvétele 
igazolható.
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A fentiektől eltérően a Szerződés módosítására, megszüntetésére irányuló, illetve a jogérvényesítéssel 
kapcsolatos írásbeli jognyilatkozatok megtételének módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél, illetve a 
cégjegyzés szabályainak megfelelően minősített, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással ellátott dokumentum.

A Szerződés módosítására, megszüntetésére irányuló, illetve a jogérvényesítéssel kapcsolatos papíralapú 
jognyilatkozatokat a másik Félnek a Szerződésben meghatározott értesítési címére (ennek hiányában 
székhelyére) az átvételt igazolva személyesen szükséges átadni, vagy postai úton tértivevényes ajánlott 
küldeményként szükséges megküldeni, az elektronikus úton aláírt jognyilatkozatokat pedig a másik Fél 
kapcsolattartójának e-mail címére szükséges megküldeni, azzal, hogy a Megrendelő az elektronikus úton 
aláírt jognyilatkozatait választása szerint a Vállalkozó Cégkapu-címére is érvényesen kézbesítheti. A nem e- 
mail üzenetben küldött jognyilatkozatokat egyidejűleg másolatban a másik Fél kapcsolattartójának e-mail 
címére is meg kell küldeni.

A szabályszerűen megküldött értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat akkor válik joghatályossá, amikor azt a 
címzett igazoltan átvette: személyes átadás esetén az átadás napján, postai küldemény esetén a 
tértivevénnyel igazolt átvétel napján. E-mail esetén az értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat az elektronikus 
levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában válik joghatályossá. Amennyiben a címzett a 
személyes átvételt, és/vagy a tértivevényes ajánlott postai küldemény átvételét megtagadja, a küldeményt a 
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, 
mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza), a küldemény a 
feladástól számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek tekintendő. A Cégkapun keresztül küldött 
dokumentumok kézbesítésére a jogszabályban meghatározott rendelkezések vonatkoznak.

Abban az esetben, ha az e-mail útján történő adat- és dokumentumtovábbítással kapcsolatban vita merül fel 
a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő Felet terheli annak bizonyítása, 
hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el. A Felek 
kijelentik, hogy tisztában vannak az elektronikus - különösen az e-mail útján történő - adat- és 
dokumentumtovábbítással kapcsolatos kockázatokkal (különösen annak veszélye nem zárható ki, hogy 
illetéktelen személy hozzáfér a továbbított adatokhoz, tudomást szerez azokról vagy megváltoztatja azokat, 
illetve hogy a címzett által kapott adatok hamisítottak, hiányosak, elkésettek lehetnek vagy egyáltalán nem 
érkeznek meg, valamint a továbbított elektronikus küldemények tartalmazhatnak vírusokat vagy más 
összetevőket, amelyek zavarhatnak vagy megrongálhatnak más számítógépeket). Tudomásul véve az 
említett kockázatokat, amelyek a jelenleg használatban lévő kommunikációs formákkal járnak, a Felek 
vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek az általuk használt informatikai rendszerek biztonságának 
fenntartása érdekében, és amennyiben a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély 
fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik Felet. A Felek a késedelmes 
tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

12./ Záró rendelkezések

A Felek vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a Szerződés teljesítésével összefüggésben birtokukba 
kerülő személyes adatok kezelése során a vonatkozó hazai, illetve közösségi jogszabályok előírásaira, és 
biztosítják a velük kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét, valamint megakadályozzák 
az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és a jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalát.

A Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 
továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik Fél tudomására 
hozza,

A Vállalkozó a Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy amennyiben a Szerződés teljesítésével 
összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, úgy személyes adatai az adatkezelés céljához szükséges 
mértékben átadásra kerüljenek a Megrendelő megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző 
természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.
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13./ Egyéb feltételek, eltérések

A Felek a fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg:

Általános feltételek
• A munkavégzés során gázérzékelő berendezés használata szükséges (Megrendelő nem biztosítja), a 

terek megfelelő levegőztetéséért a Vállalkozó felel.
• A munkavégzés során kiszerelt és cserélt berendezések, alkatrészek, deponálását és elhelyezését 

Megrendelővel egyeztetni kell. A kiszerelt alkatrészek további felhasználásáról, esetleges hulladékként 
kezeléséről Megrendelő dönt. A kiszerelt fém hulladékot az üzemeltető által kijelölt helyre kell szállítani a 
telephelyen belül.

• A munkavégzés során keletkezett bontási és építési hulladékok elszállítása kijelölt hulladéklerakó helyre 
Vállalkozó feladata.

• A munkák során a szennyvíztelepre vonatkozó közegészségügyi előírások betartása szükséges és 
kötelező!

• A kivitelezés alatt szem előtt kell tartani a tartósságot, agresszív korrozív környezeti hatásokat.

• A beépítendő gépeknek, berendezéseknek, szerelvényeknek nemzetközi minősítő intézet által bevizsgált, 
CE jelöléssel kell rendelkezniük, magyar nyelvű műszaki dokumentációval, kezelési utasítással el kell 
látni.

• A kivitelezést folyamatos munkavégzéssel kell elvégezni. Hétköznap a Megrendelő 7:00 - 14:30-ig tud 
munkaterületet biztosítani. Egyéb időszakokban (munkaidőn kívül, hétvégén, éjszaki munka) a munka 
külön engedéllyel végezhető.

Általános Szerződési feltételektől (ÁSZF) eltérő rendelkezések

1. Az ÁSZF 5.1. pontja helyett:
Vállalkozó köteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges munkálatokat, 
amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához szükségesek. A Vállalkozó kötelezettséget vállal 
a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a Szerződés 
részét képező dokumentumokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai szokások és a technika mai 
állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez.

2. Az ÁSZF 5.2. pontja helyett:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). 6:247. § (2) bekezdése 
alapján határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a Szerződésben előírt teljesítési 
határidőn belül megkezdődik.
A Vállalkozó köteles a Megrendelő által megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a 
Megrendelő jogosult a Szerződésben, valamint az ÁSZF-ben körülírt jogkövetkezményeket alkalmazni a 
Vállalkozóval szemben.

3. Az ÁSZF 5.10. pontja helyett
A Vállalkozó a munka megkezdése előtt, az eredeti állapotról fényképes állapotfelmérést készít. A 
Vállalkozó a munkálatok elvégzését követően is köteles fényképfelvételeket készíteni. A fényképfelvételek 
az átadás-átvételi dokumentáció részét képezik, azok átadása hiányában Vállalkozó a számlát nem 
jogosult benyújtani.

4. Az ÁSZF 11,3. [Felelősségbiztosítás] pontja helyett
Vállalkozó a szerződéskötéstől számítva a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30 
naptári nap időtartamig köteles a jelen beszerzés érvényes teljes körű, legalább évi 10.000.000,- Ft összeg 
mértékben és legalább 4.000.000,- Ft káreseményenként! biztosítási értékben felelősségbiztosítási 
szerződést fenntartani,

5. Az ÁSZF 12, [Kötbér] pontja az alábbiakban kerül meghatározásra
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit 
olyan okból, amelyért felelős



(a) késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő minden késedelemmel érintett napra a Szerződésben 
meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-ával, legfeljebb azonban a nettó vállalkozói díj 20 %-ával 
megegyező összegű késedelmi kötbérre
(b) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a késedelmi kötbérrel 
megegyező mértékű hibás teljesítési kötbérre
(c) nem teljesíti, vagy a Szerződés teljesítése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a 
Vállalkozó felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződésszegése miatt felmondási 
vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Megrendelő a Szerződésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 
30 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbérre jogosult.

6. Az ÁSZF 12.2. [Kötbér érvényesítése] pontja helyett
A Vállalkozó által visszaigazolt kötbér és az azon felüli kártérítés összegét a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér 
megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem 
merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb 
jogait is.

7. Az ÁSZF 6.2. [A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei] pontja szerint
A műszaki átadás-átvételhez szükséges jegyzőkönyvek, dokumentációk, dokumentumok és azok 
példányszáma: A dokumentációt papír alapon és digitális formátumban (PDF) 1-1 példányban kell 
elkészíteni, és meg kell küldeni a Megrendelő kapcsolattartója részére, Teljesítésigazolás csak és 
kizárólag a teljes körű dokumentáció átadását követően állítható ki.

Jótállási nyilatkozat
Valamennyi beépített anyagról és szerkezetről teljesítmény nyilatkozat
Kivitelezői nyilatkozat

Műszaki ellenőri nyilatkozat
FVM nyilatkozat
Gyártói nyilatkozat

8. Az ÁSZF 8.6. [Beszámítás.] pontja az alábbiakban kerül meghatározásra 
Beszámítani, csak a Vállalkozó által visszaigazolt igényeket lehet Megrendelő által.

A Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF-ben szereplő pontjait nem alkalmazzák, illetve nem értelmezhető
rendelkezések:

- ÁSZF 2.2. [Vállalkozó helyszíni képviselőiéi

- ÁSZF 3. [Teljesítési biztosíték]

-ÁSZF4. [Tervek]

- ÁSZF 5.4. [Ütemterv]

- ÁSZF 5,5. [Munkaterület]

- ÁSZF 5.6. [Munkavégzés ideje]

- ÁSZF 5.8. [Építési napló]

- ÁSZF 5.9. [Felmérési napló]

- ÁSZF 5.14. [Forgalomtechnikai előírások]

- ÁSZF 5.15. [Felhasználásra kerülő anyagok]

- ÁSZF 5.16. [Munkarészek kitakarása]

- ÁSZF 6.3. [Utófelülvizsgálat és próbaüzem]

- ÁSZF 7.3. [Tételes elszámolású szerződés szabályai]
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-ÁSZF7.5. [Tartalékkeret]

-ÁSZF7.6. [Előleg]

- ÁSZF 7.7, [Előleg-visszafizetési biztosíték]

- ÁSZF 8.7. [Fizetési engedmény (skontó)]

- ÁSZF 9.2. [Garanciális felülvizsgálat]

-ÁSZF 10, [Jótállási biztosíték]

-ÁSZF 11. [Kártérítés]

-ÁSZF 14. [Konzorciumra vonatkozó rendelkezések]

-ÁSZF 15.1. [Szellemi alkotások]

-ÁSZF 15.3, [Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapodás]

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak - aláírási joguk igazolása után - helybenhagyólag aláírták.
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1 Bevezetés
A Fővárosi Vízművek Zrt. Százhalombattai szennyvíztisztító telepen található biofilterek a rácsgépházban 

felszabaduló bűzös gázok megtisztítására lettek telepítve, amelyek megakadályozzák a környezetében 

bűzhatás kialakulását. Azonban beüzemelést követően napokon belül megálltak, javításuk elmaradt.

2 Jelenlegi állapot
Gépészeti szempontból a két biofilterben található keringető szivattyú és elszívó ventillátor működik. A 

ventillátorok szívó teljesítménye az elszívási ponton már a berendezések beüzemelését követően nagyon 

alacsony volt. Oka jelenleg nem ismert, a földben vezetett szennylég vezeték feltételezhetően vízzel telítődött 

vagy egyéb okból kifolyólag keresztmetszet csökkenés történt.

A két Biofilter teteje rossz állapotban van. A tetőlemez hegesztése körben el van törve, a tető mozog, azon 

nem lehet járni. A rajta található anyag elöregedett, ami a hegesztést nem teszi lehetővé.

A biofilterek töltet anyaga szintén rossz állapotban van, a berendezésekben -0,25 méter vastagságban 

komposztálódott töltet van.

A biofilterek nedvesítő rendszerei, szórófejei el vannak koszolódva. A rácsgépház mellett található 

berendezés légmosó tartályából a nedvesítő szórófej hiányzik.

A iszaptároló melletti biofilter jelenleg vízzel fel van töltve. A vizes próba során a mosóvíz keringető 

szivattyú a vizet felemeli, azonban a szennylég mosó térben a fúvóka teljesen el van tömődve, funkcióját nem 

tölti be.

A vezérlő rendszer működése nem ismert, kezelési leírásában nem található. Kézi üzemmód a 

mágnesszelepeknél nincs, így azoknak a próbáját szintén nem lehet elvégezni. A programba történő belépés 

nem lehetséges.

Készítette: Szennyvízágazat Üzemeltetési Osztály
Létrehozás dátuma: 2026.06.17.
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2.1 A Jelenlegi rendszer felépítése

2. ábra

1. ábra

4. ábra
3. ábra
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3 Kivitelezési feladatok, Megrendelő igényei
Vállalkozói feladat a meglévő kettő darab Biofilter karbantartása és az ahhoz kapcsolódó kivitelezési 

munkálatok teljes körű ellátása.

Főbb feladatok:

• Helyszíni felmérés
• Megrendelői egyeztetés, megrendelői adatszolgáltatás ellenőrzése.
• Kivitelezési ütemterv készítése
• 2 db ventilátor karbantartása (csapágyazás, belső tisztítás, kiszerelés, elszállítás, beszerelés)
• 2 db keringető szivattyú karbantartása/javítása (kiszerelés, elszállítás, beszerelés)
• Biofilterek általános karbantartása (mágnes szelepek, vízrendszer, elektromos rendszer, 

kábelek, tömítések, kötőelemek)
• Biofilterek konténer tető javítása csavarkötésekkel, tömítéssel
• Töltetcsere (régi töltet elszállítása, deponálása, új töltet betermelése)

o akkora ellenállása legyen, hogy a ventilátor át tudja szívni/fújni rajta a bűzös levegőt
• Konténer UV stabil szigetelt burkolat (oldalfalak burkolat kivitelezése csavarkötésekkel, 

jelenlegivel megegyező vagy azzal egyenértékű)
• A dokumentációnak és a megrendelői kiegészítéseknek megfelelően a kivitelezési feladatok 

elvégzése.
• A biofilter beüzemelése, működésbe hozása
• Vizes próbák lefolytatása.
• Megvalósulási dokumentációk készítése.
• Kivitelezés utáni takarítás, tereprendezés, hulladékelszállítás.
• Műszaki átadás-átvétel lefolytatás.

Készítette: Szennyvízágazat Üzemeltetési Osztály
Létrehozás dátuma: 2026.06.17.
Fájlnév és elérés:
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3.1 A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumok

Megvalósulási dokumentáció, melynek tartalmi elemei:
(Általános jellegű felsorolás)
1. Nyilatkozatok:
2. kivitelezői
3. műszaki ellenőri
4. FMV
5. gyártói

1. Beépített anyagok listája:
Anyag fajtánként (villamos, gépész, építő, egyéb) felsorolva az összes anyag, megnevezve a gyártót, a 
gyártmány típusát, berendezés gyári számát, VTSZ számát, jellemző anyagát és méretét, (szerelési, 
felvonulási anyagok nem).

2. Bontási jegyzék
Anyag fajtánként felsorolva az összes bontott anyag, megjelölve a jellemző tulajdonságával, méretével.

3. Tanúsítványok:
Az alkalmazott és beépített anyagok teljesítmény, megfelelőség bizonylatai, diagramok, hatásfok, 
munkapont, ellenőrzéséről szóló dokumentumok (szükség szerint).

4. Garancia levelek:
Minden gyártó által kiállított, az adott termékre vonatkozó garancia levél (magyar nyelven is)

5. Kezelési utasítás (szükség szerint):
A beépített berendezések, gépek, eszközök, kezelési, működtetési, karbantartási utasításai, eredeti és 
magyar nyelven

Készítette: Szennyvízágazat Üzemeltetési Osztály
Létrehozás dátuma: 2026.06.17.
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4 Általános feltételek
• A munkavégzés során gázérzékelő berendezés használata szükséges (Megrendelő nem biztosítja), a 

terek megfelelő levegőztetéséért a Vállalkozó felel.
• A munkavégzés során kiszerelt és cserélt berendezések, alkatrészek, deponálását és elhelyezését 

Megrendelővel egyeztetni kell. A kiszerelt alkatrészek további felhasználásáról, esetleges hulladékként 
kezeléséről Megrendelő dönt. A kiszerelt fém hulladékot az üzemeltető által kijelölt helyre kell szállítani 
a telephelyen belül.

• A munkavégzés során keletkezett bontási és építési hulladékok elszállítása kijelölt hulladéklerakó helyre 
Kivitelező feladata.

• A munkák során a szennyvíztelepre vonatkozó közegészségügyi előírások betartása szükséges és 
kötelező!

• A kivitelezés alatt szem előtt kell tartani a tartósságot, agresszív korrozív környezeti hatásokat.
• A beépítendő gépeknek, berendezéseknek, szerelvényeknek nemzetközi minősítő intézet által 

bevizsgált, CE jelöléssel kell rendelkezniük, magyar nyelvű műszaki dokumentációval, kezelési 
utasítással el kell látni.

• A kivitelezést folyamatos munkavégzéssel kell elvégezni. Hétköznap a Megrendelő 7:00- 14:30-ig tud 
munkaterületet biztosítani. Egyéb időszakokban (munkaidőn kívül, hétvégén, éjszaki munka) a munka 
külön engedéllyel végezhető.

A feladatkiírás Megrendelő legjobb ismereteinek birtokában készült. A kivitelezés során minden olyan járulékos 
feladat elvégzése, mely a feladatkiírásban nem szerepel, de a rendszer üzembiztos működéséhez szükséges 
Vállalkozói feladat és felelősség, ezért a Kivitelezési feladatkiírás és a kiviteli tervdokumentáció tartalmi 
ellenőrzését és az ajánlatadási bejáráson lehetséges előzetes felmérést Vállalkozónak magas fokú 
gondossággal kell elvégeznie. Vállalkozónak ajánlatát a fentiek figyelembe vételével kell megadnia.

Készítette: Szennyvízágazat Üzemeltetési Osztály
Létrehozás dátuma: 2026.06.17.
Fájlnév és elérés:
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5 Mellékletek

• Biofilter műszaki leírás

Készítette: Szennyvízágazat Üzemeltetési Osztály
Létrehozás dátuma: 2026.06.17.
Fájlnév és elérés:
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Százhalombatta SZVT rácsgéphház -
Biofilter levegőtisztító berendezés

1. Műszaki leírás
Tartalomjegyzék

1.1. BIOFILTER légtisztító berendezés működése
1.2. Műszaki tervadatok #
1.3. Meghatározások

1.1. Bíofíiter légtisztító berendezés működése

Általános leírás

A Szennyvíztisztító Telepen lévő rácsgépházban felszabaduló bűzös gázok megtisztítására , 
szagtalanító berendezés telepítése szükséges , amely megakadályozza a környezetében 
bűzhatás kialakulását.

Működési elv

A Biofilter konténer v.b. alaplemezre kerül letelepítésre ,
3 fő részből áll, a mosó/előnedvesítő egység , a szerv ízkamra és a szűrőanyagkamra .
A szervízkamrába beépített ventilátor , a levegőt a mosó/nedvesítő berendezésen keresztül 
szívja ahol megtörténik a levegő kondicionálása, a levegő ellenáramban halad át a gázmosón , 
a keringető szivattyú által forgatott vízzel . A mosó felületnövelő anyaggal van feltöltve , a 
minél nagyobb felületen történő érintkezés miatt. Ezután a ventilátor a tisztítandó levegőt a 
szűrőanyagkamrába nyomja , ahol a speciális mikroorganizmusokkal beinjektált 
szűrőanyagon keresztül haladva a bűzkeltő komponensek lebontásra kerülnek és a levegő 
megtisztulva a kidobó kürtőn keresztül pontforráson lép ki a szabadba.
A filter házban a szűrőanyag kiszáradását megakadályozó utónedvesítő rendszer kerül 
kiépítésre. Az előkészítés és a biológiai leválasztás optimális működését PLC /Mitsubishi/ 
vezérli.. A berendezés irányítástechnikára köthető / üzem/hibajel potenciál mentes / . 
Vezérlőszekrény a biofilter szerv ízkamrában kerül elhelyezésre 
A kondenzvíz gravitációsan kerül elvezetésre.

Mikroorganizmusok környezeti feltételei

Bár lehetséges a Bioton berendezésben található mikroorganizmusok laboratóriumi 
alkalmassá tétele vagy tenyésztése, azonban azok mindig a természetből származnak. Ebből 
adódik, hogy Bioton berendezésben is meg kell teremteni a mikroorganizmusok számára az 
optimális életkörülményeket, amelyek a természeti viszonyoknak felelnek meg.
A biofilterben a lebontásra alkalmazott mikroorganizmusok leginkább nedves körülmények 
között, 25-35 °C hőmérsékleten a legaktívabbak. 60 °C körüli hőmérsékleten a 
mikroorganizmusok elhalnak. Az alábbi körülírással a biofilter ideális körülményeit 
határozzuk meg:

FOBA KFT. £3 1133, Budapest Pannónia u. 112.
® 1/706 3470 Fax 1/706 3470

S biofilterl@gmail.com
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Százhalombatta SZVT rácsgéphház-
Biofilter levegőtisztító berendezés

hőmérséklet: kb. 15-35 °C
páratartalom: 100 %-os relatív páratartalom

Ezeken a kézenfekvő alapfeltételeken kívül még három szempontot kell figyelembe venni:

■ Az alkalmazott mikroorganizmusok aerob típusúak. Ez azt jelenti, hogy csak akkor élnek, 
ha oxigén is jelen van. Ennek következménye, hogy egy biofiltért nem lehet negatív 
következmények nélkül hosszabb időn át légmentesen lezárni.

■ A biofilter savassági foka is jelentőséggel bír. A lebontandó savas anyagok semlegesítésére 
mésztartalmú komponenseket kell bejuttatni.

■ A mikroorganizmusok nem tudnak kizárólag a gázáramlat komponensein megélni, 
kiegészítő tápanyagokat - tápsókat - kell rendelkezésükre bocsátani. Ezek abban a szerves 
szűrőágyban találhatók, amelyen a mikroorganizmusok élnek.

A szüröanyag állapota és így az a környezet, amelyben a mikroorganizmusok élnek, teljesen 
meghatározzák a biofilter hatását. A bioton-ház ideális burkolat a Bioton szűrőanyag számára, 
a meglévő mikroorganizmusok optimálisan teljesítik feladatukat.

Bioton berendezés, mint bio-reaktor

A Bioton berendezés egy reaktor, amelyben a biológiai folyamatok lezajlanak. A Bioton 
berendezés célja ezért az, hogy a biológiai lebontáshoz a legmegfelelőbb körülményeket 
biztosítsa. A legfontosabb szempontok, amelyek szerepet játszanak:

■ A szűrőanyag nedvessége súlyához viszonyítva kb. 50%-os kell, hogy legyen. Ebben az 
állapotban elegendő mennyiségű vizet tartalmaz a szüröanyag, hogy a 
mikroorganizmusoknak megfelelő életteret adjon, miközben még lehetséges az oxigén 
szétoszlása az egész szürőcsomagban.

■ A belépő gáznak kb. 100%-os páratartalommal kell rendelkeznie. Ebben az állapotban a 
levegő nem tud több nedvességet felvenni, így a szűrőanyagon áthaladva azt nem szárítja 
ki.

Tehát a légáramlás párásítása nagyon fontos. A relatív páratartalom kisebb eltérései a 
telítődési ponttól a szűrőanyag lassú, de biztos kiszáradását okozzák. Biológiai bomlás során 
energia szabadul fel, ezzel a légáramlat hőmérséklete csekély mértékben növekszik. így a 
levegő ismét vizet vesz fel, ezáltal a szüröanyag akkor is kiszárad, ha a belépő levegő teljesen 
telített. A két fenti hatás semlegesítése érdekében intézkedéseket kell tenni. Tehát a 
szűrőcsomaghoz kiegészítő vizet kell vezetni. Ezt a nedvesítést azonban nagyon óvatosan kell 
végezni, hogy a csomag struktúráját ne támadja meg.

Miután a 100%-os páratartalmú levegő a biofilterbe került, már nem melegedhet fel (pl. a 
napon) és nem hűlhet le (pl. télen). A levegő melegedésének következménye, hogy 
telítettsége csökken és ismét képes vizet felvenni. Ez egy idő után kiszárítja a szűrőanyagot. A

lehűlés eredménye a túltelítettség, így a víz kicsapódik, és nagyméretű cseppek keletkeznek a 
tetőn. A nedves szűrőanyag hatására egyrészt nyomásváltozás, másrészt anaerob zónák 
keletkezhetnek, ennek következménye a szagképződés lesz. A szigetelés célja a Bioton

_____________________________________________________________________________ 4
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Százhalombatta SZVT rácsgéphház-
Biofilter levegőtisztító berendezés

berendezés egyenletes hőmérsékletének fenntartása, függetlenül a külső körülményektől, mint 
a rendkívüli hideg vagy erős napsütés.
A szigeteléssel nem lehet teljes mértékben megakadályozni, hogy a falak vagy a tető hideg 
időben alacsonyabb hőmérsékletű legyen, mint a gázáramlás. A tetőn cseppek keletkeznek. 
Ezek a cseppek egy idő után megnövekednek és lehullanak a szürőcsomagra. Télen ez a hatás 
annyira erős lehet, hogy hosszútávon a csomag struktúráját megtámadja. E hatás 
megelőzésére, a szürőanyagra abszorpciós anyaggal töltött műanyag fámák kerülnek, ezek 
felfogják a vizet, és finoman elosztva lassan a szűrőanyagra vezetik.

1.2. Műszaki tervadatok

Biofiiter

Általános adatok
- Típus BC 10 AV
- Névleges méretek H: mm 5000

Sz: mm 2500

M: mm 2000
Szürőanyag súlva 
- Üzemelési súly (szokásos) kg kb. 2100
- Üzemelési súly (max.) kg kb. 7100

Szennyezett levegő
- Levegő mennyisége mJ/h 2500
- Hőmérséklet °C 8-40
- Relatív páratartalom % min.60%

Szűrőanvag
- Gyártmány FOBA/BIOFILTAIR
- Biológiai lépcsők száma n 1
- Szürőanyag magassága mm 1400
- Alapterület ... 2m 10
- Szürőanyag mennyisége rrf 14

Tartószerkezet
- Anyaga pp

Kiegészítő nedvesítés
- Szórófejes n 6
- Típus TORO
- Gyártmány FOBA
Nedvesítés (max.) Ed 300

FOBA KFT. IS! 1133, Budapest Pannónia u. 112.
8 1/706 3470 Fax 1/706 3470

0 biofilterl@gmail.com
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Százhalombatta SZVT rácsgéphház -
Biofilter levegőtisztító berendezés

Szűröpárna
- Típus
- Anyaga

Műszerek
- Elektromos vezérlő

- Gyártmány
- Vezérlés

- Kijelző: 
Méret
Energia igény:

Elosztó doboz
Gyártmány:
Védettség:

Ventillátor

Gyármány
Type
Anyag
Paraméterek:
Levegőmennyiség:
- Méretek
- Súly ( e.motorral)
- Zaj szint 3 m 
Paraméterek : ( e. motor)
- Fordulat
- Teljesítmény
- Védettség

Előnedvesítő
- Gyártmány:
- Méret:
- Töltet

Keringető szivatty ú
- Gyártmány
- Típus

Adatai
- Szállított mennyiség
- Elektromos telj.
- Súly:

TENSAR
PE

FOBA-
E3
magyar nyelvű szöveges 
500 X 400 X 200 mm 
400 V AC 50 Hz

PLM 54 
IP 54

WERNIG
CMV 250/225/2800
PPs

Bm3/h 2500
mm 800x800x800
kg ca. 50
dB(A) 63

1/minute 2800
kW 2,5
IP 54

FOBA WR 0,4
0,75 m x 0,5 m 
VSP 25

ESPA
SILEN 30 M

8 m3 /h
230 VÁC, 3 A 
10 kg

mag. 2,0 m

FOBA KFT. ISI 1133, Budapest Pannónia u. 112.
1/706 3470 Fax 1/706 3470
S biofilterl@gmail.com
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Százhalombatta SZVT rácsgéphház -
Biofilter levegőtisztító berendezés

Mágnesszelep
- Gyártmány M&M
- Típus D 362
- Adatai
- Átmérő 1/2”
- Nyomás PN 2-16 bar

Elektromos 24 V, DC 9W
- Védelmi osztály IP 65

Elektromos fűtés
E01- Kisérőfűtés - Gyártmány

RAYCHEM
- Típus -
- Adatai: - Teljesítmény: 230VAC/ 200 W

Ny o m áscsö kken tő

- Gyártmány Honeywell
- Típus D06F

Vízóra- Gyártmány B meters
- Típus hidegvízóra

FOBA KFT. E3 1133, Budapest Pannónia u.l 12.
S 1/706 3470 Fax 1/706 3470

S biofilterl@gmail.com
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Százhalombatta SZVT rácsgéphház -
Biofilter levegőtisztító berendezés

1.3. Meghatározások

Felületi terhelés W =Q/A

Q = levegő mennyisége
A = szűrő felülete
W = felületi terhelés

Szerves anyag terhelés OB

Szerves anyag terhelés azoknak a komponenseknek és szaganyagoknak (SZE 
szaganyag egységben) a mennyisége, amelyek 1 m3 szürőanyagra óránként 
hatnak.

OB=(WxK)/H

W = gázterhelés (m3/m2h)
H = szűrőágy magasság (m)
K = komponensek koncentrációja a levegőben (g/m3) vagy (SZE/m3)

Lebontási kapacitás EK

A lebontási kapacitás a komponenseknek vagy szaganyagoknak (SZE szaganyag egységben) 
a mennyisége, amelyeket 1 m3 szürőanyag óránkén ténylegesen lebont.

EK=W /H-(Kein-Kaus)

W = gázterhelés (m3/m2h)
H = szűrőágy magassága (m)
Kein = komponensek koncentrációja a belépő gázban (g/nT) vagy (SZE/m3)
Kaus = komponensek koncentrációja a kilépő gázban (g/m3)
EK = lebontási kapacitás (g/m3h) vagy (SZE/m3h)

Hatásfok N

N=(EK/OB)x 100

EK = lebontási kapacitás (g/m3) vagy (SZE/m’)
OB = szerves anyag terhelés (g/m3) vagy (SZE/m3)
N = hatásfok (%)

FOBAKFT. £3 1133. Budapest Pannónia u.l 12.
a 1/706 3470 Fax 1/706 3470
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Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.

Regisztrációs szám:

Iktatószám:

Ügyszám:

Ügyfélkód:

Ügyintézőnk Román Pál

Telefon +36 30 3329651

Email romanp@fcsm.hu

Szervezeti egységünk neve, címe:
Karbantartási és Építési Igazgatóság 
1095 Budapest, Soroksári út 31.

Fővárosi Vízművek Zrt.
1138 Budapest 

Váci út 182

Levelük kelte:

Levelük száma:

Ügyintézőjük Deák Attila

Telefon +36 1 465 2914

Email Attiia.Deak@vizmuvek.hu;
Aletta.Mosonyi-Paver@vizmuvek.hu:
adarri.Simo-anQval@vizmuvek.hu

Tárgy: Százhalombatta 2 db (BC10AV, BC12AV) biofilter felújítása

Ajánlat száma: 16729

Tisztelt Deák Attila !

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket fenti tárgyú megkeresésükkel kapcsolatosan, melyre az 
alábbi árajánlatot adjuk:

Ajánlati ár: 11 127 830.- Ft + ÁFA

Az ajánlat a Százhalombattai Szennyvíztisztító Telepen üzemelő BC10AV és BC12AV típusú 
biofilter felújítását tartalmazza. Az ajánlatunk magában foglalja a 2 db ventilátor csapágycseréjét 
és kiegyensúlyozását, valamint a 2 db gázmosó szivattyú cseréjét. Mindkét egységbe új PLC 
vezérlés kerül, és elvégezzük a szintkapcsolók és mágnesszelepek cseréjét is. A biofiltereken 
szükséges a tetőelemek cseréje is, mert műszaki állapotuk rendkívül rossz, balesetveszélyesek. A 
csere során járható üvegszálas poliésztergyanta elemek kerülnek beépítésre. Az egyik 
biofilteren gépterem ajtaját is cserélni kell, A két bíofilterböl kitermeljük és elszállítjuk az 
elhasználódott töltetanyagot. Akkreditált mintavétel után a hulladékot a vonatkozó jogszabályok 
szerint bevizsgáljuk. A hulladék ezután minősítésre, majd ártalmatlanításra kerül. A befogadó 
nyilatkozatot átadjuk a megrendelőnek. Cserére kerülnek a töltetanyaghálók és a töltet 
nedvesítését végző 360 fokos permetezők is, A biofilterekbe új töltet anyagot töltünk be. A 
biofilterek beüzemelése során a töltetanyag beoltásra kerül.

Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4, * Levélcím: 1426 Budapest 72, Pf, 114 • Interneteim:
www.fcsm.hu
Központi telefonszám 459-1600, 455-4100 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418
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j Sorszám Megnevezés
\ Mennyiségi 

egység
J (M.E)

! Mennyiség
|
j Váilaiási egységár 
| (nettó HUF/M.E.)

\
Összesen 

| (nettó HUF)I

j Anyagárak
1 Szintkapcsoló db 4 : 22 121 88 484
2 1/2 col 24v DC mágnesszelep db 4 24 029 96 116 !

3 Biofiiter vezérlés PLC-vel, 
programozással db

;

2 1 866 600 3 733 200 !
í

' 4 Felületnövelő gázmosó töltet m3 1 92 122 92 122 !

5 Gázmosó szivattyú db 2 241 121 482 242 j

6
Ventilátor csapágycsere 
kiegyensúlyozás db 2 484 340 ; 968 680

1 1/2 col 36 C fokos permetező db 12 1 251 15 012 I

; 8 Oltóanyag liter 10 4 213 42 130
! 9 Biofilter gépterem ajtó db 1 94 244 94 244 |

! io
!

Tetőelemek cseréje járható 
üvegszálas poliésztergyanta 
elemekre (1500*5000 mm)

db 2 658 730
|

1 317 460
■

i
I 11 Fittmgek, szerelvények, 

szerelési segédanyagok szett
__ _ . _

2 20 245 40 490

12 Töltettartó háló m2 22 1 495 32 890

13
Régi töltetanyag (7+8 m3) 
elszállítás, laborvizsgálatok, 
ártalmatlanítás

m3 15 36 600 549 COQ

14 Új töltetanyag (14+16m3) m3 30 29 400 882 000- 7
Anyagárak összesen: 8 434 070 j

Munka- és egyéb díjak

15 :
l

Régi töltet kitermelése, biofilter 
kitakarítása (Mélyépítési 
munkadíj)

óra I
i

48
;

13 420 644 160 |

í
17 1 Gépészeti szerelési munkák 

(Gépészeti munkadíj) óra 80

—

25 620 2 049 600

Munka- és egyéb díjak összesen: i 2 693 760 {

Mindösszesen nettó ajánlati ár:
|
|

11 127 830 j
1
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Általános Szerződési Feltételek
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint az „ÁSZF") a Fővárosi Vízművek Zrt. építési-szerelési munkákra 
vonatkozó általános kivitelezési feltételeit tartalmazzák, és a Fővárosi Vízművek Zrt. mint megrendelő (a továbbiakban mint a 
„Megrendelő") és a Vállalkozó közötti valamennyi általános kivitelezési szerződésre (a továbbiakban mint a „Szerződés"), általános 
kivitelezési keretszerződésre (a továbbiakban mint a „Keretszerződés") és a Keretszerződés alapján létrejövő egyedi kivitelezési 
szerződésekre (a továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések") irányadóak. Az ÁSZF alkalmazásakor a „Vállalkozó" jelenti a 
Szerződésben, valamint a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megnevezett vállalkozót; a „Fél" a szövegkörnye­
zettől függően vagy a Megrendelőt, vagy a Vállalkozót, a „Felek" pedig a Megrendelőt és a Vállalkozót együttesen jelenti. Ameny- 
nyiben az ÁSZF és a Szerződés, illetve a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelések más feltétele egymástól eltér, a Szerző­
désben, illetve a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésekben foglaltak az irányadóak.

1. Általános rendelkezések

1.1. Munka meghatározása. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megha­
tározott kivitelezési munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.
1.2. Felek fő kötelezettségei. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szer­
ződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben 
meghatározott kivitelezés komplett megvalósításához szükséges vala­
mennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi al­
vállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkö­
tése, végül pedig annak átadása. A Vállalkozó az elvégzett munkáért - az 
alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tarto­
zik.
A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének 
az elősegítése, átvétele és a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és 
az Egyedi Megrendelésekben meghatározott vállalkozói díj kifizetése.

2. Vállalkozó személyzete
2.1. Alvállalkozók. A Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
téséhez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. Az alvállalkozók igénybe 
vétele nem mentesíti a Vállalkozót felelőssége és szerződéses kötelezett­
ségeinek teljesítése alól. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés teljesítésébe bevont alvállalkozók és egyéb közreműködők tevé­
kenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, 
közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna; alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
2.2. Vállalkozó helyszíni képviselője. A Vállalkozó köteles a jogsza­
bályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni, 
akinek a teljesítés helyén állandóan elérhetőnek kell lennie és a szükséges 
szakmai minősítéssel valamint a hasonlójellegű építmények kivitelezésé­
ben szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A Vállalkozót csak a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben, és/vagy az 
építési naplóban - a naplóvezetés szabályai szerint - megjelölt személy 
képviselheti. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének személye változik, 
úgy azt a Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen írásban, cégsze­
rűen aláírt levélben közölni.
2.3. Vállalkozó felügyelete és munkaerő. A Vállalkozó köteles
(a) helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és 

irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt megha­
ladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a Vál­
lalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,

(b) a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irá­
nyítókat, továbbá szakképzett-, betanított- és segédmunkaerőt meg­
felelő létszámban biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettsé­
geinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek,

(c) meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját (ha alvál­
lalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely 
más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által 
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátá­
sára nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait 
is megnevezve, írásban értesíti.

Kizárólag a Vállalkozó felel az általa a feladatok teljesítésébe közvetlenül 
bevont más vállalkozók és szállítók, valamint az alkalmazásában álló sze­

mélyek kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szolgálta­
tás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét Vállalkozó a vállalási ár­
ból teljesíti. Vállalkozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott munkák teljesítéséhez kizárólag érvényes munkaszerző­
déssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, vagy a Vállalkozóval meg­
bízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket 
vehet igénybe.
2.4. Előírások megsértése. Az építkezés területén az érvényes szabá­
lyok, előírások betartása kötelező. Az előírások durva, vagy ismétlődő meg­
sértése, illetve rendbontás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő fel­
szólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről haladéktalanul 
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

3. Teljesítési biztosíték
3.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján teljesítési biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia for­
májában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a 
Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak meg, 
a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által 
elfogadott módon is eleget tehet.
3.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben teljesítési bizto­
síték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő megálla­
podása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 
aláírását követő 2 (kettő; napon belül köteles a Megrendelő javára szóló 
teljesítési bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. A teljesítési bankga­
rancia akkor megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 

hatályba lépésének napjától a vállalt munka teljesítését (sikeres mű­
szaki átadás-átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de 
legalább a jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő átadá­
sának napjáig szól. A Vállalkozó köteles a bankgaranciát - a teljesítési 
késedelem esetén - a Megrendelő külön felhívása nélkül a késedelem 
idejével, de legalább 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, 
külön költség felszámítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a 
bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vál­
lalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége 
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
3.3. Biztosíték lehívása. A Megrendelőjogosult a bankgarancia bevál­
tására, ha
(a) a Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítését a 

saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, 
de nem fejezi be,

(b) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés hatálya alatt a kivitelezési 
munka határidőben történő megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében 
felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő el­
állási jogával él, vagy

(c) ha a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti teljesítési határ­
idő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a
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Megrendelőnek (az érdekmúlás bizonyítása nélkül; már nem áll érde­
kében.

4. Tervek
4.1. Tervek szolgáltatása. A kivitelezés alapját képező terveket es mű­
leírásokat - amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és 
az Egyedi Megrendelésben másként nem szerepel - a Megrendelő szol­
gáltatja. Amennyiben a Vállalkozó egyéb tervek elkészítésére köteles, arról 
a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megren­
delésben rendelkeznek.
4.2. Tervdokumentáció megvizsgálása. A Vállalkozó kötelezettséget 
vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció szak- 
vállalattól elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek ered­
ményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló, veszélyeztető körül­
ményekről, tervhibákról, továbbá a kivitelezés során felismerhetővé váló 
tervezési hibákról, hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladéktalanul 
tájékoztatni, figyelmeztetni. Ha a Vállalkozó a megvizsgálás! kötelezettség­
nek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet kellő gondosság mellett 
észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy erről a Megrendelőt nem tájékoz­
tatja, a Megrendelővel szemben teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A 
Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval szemben felelősséggel 
nem tartozik.
4.3. Eltérés a tervdokumentációtól. A Vállalkozó jogosult bármely, a 
műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek a 
Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen 
írásban jóváhagyta. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a kiviteli 
tervtől való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell hagyat­
nia. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül a kiviteli 
tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót, 
hogy az elkészült munkát a Vállalkozó saját költségén bontsa el és az általa 
vállalt feladatot a jóváhagyott kiviteli terv szerint - a Szerződésben, illetve 
az Egyedi Megrendelésben eredetileg vállalt határidőben - valósítsa meg.
4.4. Tervek felhasználása. A Vállalkozó a Megrendelő által a kivitele­
zéshez rendelkezésére bocsátott terveket kizárólag a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítése érdekében, a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult 
azokat-jogosan igénybevett alvállalkozóit, továbbá a szakhatóságokat ki­
véve - harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosí­
tani.

5. Munkavégzés
5.1. Vállalkozó általános kötelezettségei. A Vállalkozó köteles elvé­
gezni, es elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges munkála­
tokat, amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához szükségesek. 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiányta- 
lanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés részét képező dokumentu­
mokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai szokások és a technika 
mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettsé­
gei teljes körű teljesítéséhez. A Vállalkozó szükség szerint térítésmentesen 
tervezői művezetést biztosít. A Vállalkozó köteles a munkáját időben úgy 
végezni és szervezni, a kivitelezést úgy koordinálni és az esetleges dönté­
seket a Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a kivitelezés késedelem 
nélkül megkezdhető és folyamatosan megszakítás nélkül végezhető le­
gyen.
5.2. Határidők. A Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a Szer­
ződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák 
teljes körű, hiány- és hibamentes állapotban történő átadása és a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik.
A Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megjelölt határidők 
mindegyike kötbérterhes határidő. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által 
megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a Megrendelőjogo­
sult a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben, valamint az ASZF- 
ben körülírtjogkövetkezményeket alkalmazni a Vállalkozóval szemben.
5.3. Engedélyek és jóváhagyások. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy 
a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 
Megrendelő által rendelkezésére nem bocsátott, illetve a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerint nem a Megrendelő 
szolgáltatási körébe tartozó dokumentációt, engedélyt saját költségén be­
szerezze, illetve elkészíttesse. A Vállalkozó továbbá köteles arra, hogy a 
Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges, kifeje­
zetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági, közműszolgáltatói jó­

váhagyásokat beszerezze, illetve a hatóság vagy más szervek fele a beje­
lentési kötelezettségeknek elege1; tegyen. A Vállalkozót tájékoztatás; köte­
lezettség terheli azon bejelentések kapcsán, amelyekei jogszabályi rendel­
kezések alapján a Megrendelőnek kell megtennie, ezekre nézve a Megren­
delő felhatalmazást adhat a Vállalkozónak a képviseletében történő eljá­
rásra.
A Megrendelő szükség szerint a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt az 
egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtá­
sához. Amennyiben ezek beszerzéséhez, illetve megtételéhez a Megren­
delő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt a Megrendelő a 
Vállalkozó kérését követően 5 (öt) napon belül biztosítja. Az építési enge­
délyben, hatósági engedélyekben, közműszolgáltatók feltételeiben előírt 
követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, és a Vállalkozó erre való 
hivatkozással nem kezdeményezheti a Megrendelőnél a befejezési határ­
idő módosítását, kivéve, ha az engedélyező hatóságok a hivatalos eljárási 
határidőt túllépve döntenek, illetve, ha a Megrendelő mulasztásából ered 
az engedélyezési eljárások csúszása.
5.4. Ütemterv. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelő­
zően napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a Megren­
delő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a tervezett munkakezdést 
megelőzően jóváhagyásra megküldeni. A Megrendelő az ütemtervet az 
átvételtől számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben ki­
fogása nem merül fel, jóváhagyja. Amennyiben a Megrendelőnek kifogása 
merül fel, úgy az ütemtervet - kifogásait megjelölve - a Vállalkozónak ki­
egészítésre, javításra visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában a kivi­
telezést Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli leadásá­
ból és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott ütemterv újbóli jó­
váhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó által vállalt teljesítési határidőt 
nem befolyásolhatja, ezekre határidő-módosítás érdekében a Vállalkozó 
nem hivatkozhat, továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel nem léphet 
fel a Megrendelővel szemben.
5.5. Munkaterület. A Megrendelő által jóváhagyott ütemterv megléte 
esetén a Megrendelő a kivitelezés teljesítési helyét 2 (kettő) napon belül 
jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendel­
kezésére bocsátja. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét nem tel­
jesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automati­
kusan meghosszabbodik. A Vállalkozót azonban a munkaterület biztosítá­
sának késedelme esetén sem elállási jog, sem kártérítés nem illeti meg. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész-munkaterület átvéte­
lére is. Megrendelő a rész-munkaterület átadással is eleget tesz a munka- 
terület átadási kötelezettségének, feltéve, hegy a teljes munkaterület át­
adására Megrendelőnek fel nem róható okból nem kerül sor, és/vagy az 
egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben történik, hogy az a Vál­
lalkozó Szerződésben, illetve Egyedi Megrendelésben meghatározott tel­
jesítési határidőit nem veszélyezteti.
A Vállalkozó a munkaterületért annak átadás-átvételétől a Megrendelőnek 
való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-átvételig) felelősséggel tartozik, 
a teljesítési helyen a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel időpont­
jáig a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles 
gondoskodni az elkészült és folyamatban lévő munka minőségének meg­
őrzéséről, továbbá a munkaterület (ideértve az ott tárolt, illetve beépített 
anyagokat, készülékeket, berendezéseket, stb.) őrzéséről, védelméről és a 
vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A Vállalkozó feladata és köte­
lessége továbbá a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, 
munkaárok korlátozás, stb.), valamint a felvonulási területek, anyaglerakó 
helyek biztosítása. A Vállalkozót terheli a kivitelezéshez szükséges energia, 
és közüzemi szolgáltatások költsége, és saját költségén köteles gondos­
kodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezé­
séről és őrzéséről (felvonulási költségek).
A Vállalkozó a munkaterületet és a sikeres műszaki átadás-átvételt köve­
tően egyidejűleg köteles a Megrendelőnek birtokba adni, amelyet a Felek 
jegyzőkönyvben rögzítenek.
5.6. Munkavégzés ideje. A Vállalkozó a munkaterület átvételét köve­
tően folyamatos munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. A Vállalkozó a Szerződésben, 
illetve az Egyedi Megrendelésben vállalt munkát - annak a vállalt határidő­
ben történő befejezése érdekében - nyújtott (07-19 óráig) műszakos, szük­
ség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek költsége a vállalkozói 
díjba beépítésre került. Erre tekintettel a Vállalkozó a fenti munkavégzés 
miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel a Megrendelő felé. A Vál­
lalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai munkavégzéshez szük­
séges engedélyeket, csendrendelet alóli felmentést a Vállalkozónak kell be­
szereznie. Az engedélyek meglétének hiányában a Vállalkozó nem folytat­
hat munkavégzést.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták 
nem késleltethetik a munka megvalósítását, és nem adhatnak alapot befe­
jezési határidő módosításra.
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A Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott 
ésjóváhagyott ütemtervhez képest előnyben van. Ebben az esetben is csak 
a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján szüneteltetheti a munkát.
5.7. Kooperációs értekezlet. Amennyiben a Szerződésben, illetve az 
Egyedi Megrendelésben meghatározott munkajellege megkívánja, a Meg­
rendelő kooperációs értekezleteket tart, amelyen a Vállalkozó köteles meg­
jelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul végrehajtani. A fel­
adatokról a helyszínen jegyzőkönyv készül.
5.8. Építési napló. Amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerző­
désben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott munka építésügyi 
hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, úgy a munkaterület át­
adás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint épí­
tési naplót kell vezetni. Az építési napló vezetési kötelezettséget elektroni­
kus építési napló alkalmazás segítségével kell teljesíteni. A Szerződésnek, 
illetve az Egyedi Megrendelésnek tartalmaznia kell az alkalmazás haszná­
latához szükséges naplóügyfél-jelet. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésben fog­
laltaknak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a 
tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén elvégeztetni.
5.9. Felmérési napló. Az építési-szerelési munka mennyiségének fo­
lyamatos ellenőrzése céljából - az építési napló mellékleteként - a Vállal­
kozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint felmérési naplót köteles ve­
zetni, ha a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az elvég­
zett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni csak a 
fenti jogszabályban meghatározott esetekben lehet.
5.10. Eredeti állapot dokumentálása. A Vállalkozó a munka megkez­
dése előtt, a teljes terület (kerítéstől-kerítésig) eredeti állapotáról kamerás 
állapotfelvételt és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles készíteni, 
melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni annak érde­
kében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás-átvételi eljárás problé­
mamentesen megvalósuljon. Amennyiben a Vállalkozó a felvételeket nem, 
vagy nem megfelelő minőségben (az eredeti állapot a fényképfelvétel 
alapján nem állapítható meg) készíti el, és ennek követeztében nem tudja 
igazolni a terület eredeti állapotát, úgy a Vállalkozó ezért teljes felelősség­
gel tartozik. A Vállalkozó e körben különösen, de nem kizárólagosan köte­
les saját költségen elvégezni minden, az eredeti állapot dokumentálásával 
igazoláséval és/vagy azzal kapcsolatban felmerült - a közterület és út 
üzemeletetóje által elrendelt - munkát. A Vállalkozó a jelen bekezdésben 
foglaltak szerint a munkálatok elvégzését követően is köteles fényképfelvé­
teleket készíteni. A fényképfelvételek az átadás-átvételi dokumentáció ré­
szét képezik, azok átadása hiányában Vállalkozó a számiét nem jogosult 
benyújtani. A jelen pontban foglaltakra Vállalkozó határidő módosítás ér­
dekében nem hivatkozhat, illetőleg további díj- és költségigénnyel nem 
léphet fel Megrendelővel szemben.
5.11. Megrendelő ellenőrzési joga és utasításai. A Megrendelő a 
Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését - akár saját 
maga, akár megbízottja útján - folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez 
a tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátol­
hatja. A Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a kép­
viseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési munkára, vagy annak 
körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal megadni. 
A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállalkozó köteles erről 
a Megrendelőt haladéktalanul, lehetőség szerint írásban értesíteni és ész­
revételét szakmailag megindokolni. Amennyiben a Megrendelő utasításá­
hoz a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az utasításból 
eredő kockázatok őt terhelik, azonban a figyelmeztetés elmulasztásából 
eredő kárért a Vállalkozó a felelős.
5.12. Megrendelő vagy más személy tulajdonának haszná­
lata. A Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelő vagy harmadik sze­
mélytulajdonát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos elő­
zetes értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. A Vállal­
kozó teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben tör­
ténő, harmadik személy balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában.
5.13. Együttműködés. A Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok 
és közmű-üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni, különös tekintettel 
a kulturális örökségvédelmí, illetve műemlékvédelmi szakhatósági előírá­
sokra. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben bár­
melyjogszabály, hatósági rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a szakfel­
ügyeletet köteles megrendelni. A Vállalkozónak a fentieken túlmenően is 
együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő kivitelezővel 
és ezek lebonyolítójával, valamint az érintett önkormányzatokkal, illetve 
egyéb szervezetekkel.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 
körülményről, amely a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
vállalt feladatai teljesítésében akadályozza vagy korlátozza.
5.14. Forgalomtechnikai előírások. A Vállalkozó köteles a Megren­
delő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző szer­
ződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forgalom- 
technikai keretek között végezni a kivitelezést és köteles a Megrendelő vo­
natkozó utasításai szerinti eljárásra. A Vállalkozó köteles a forgalomtechni­
kai előírásokat betartani. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásos 
felszólítása ellenére sem tesz eleget a jelen pontban meghatározott köte­
lezettségének, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére a forgalom­
technikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről a Megrendelő 
számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a Vállalkozó által kiállított bármely 
számlába a pénzügyi teljesítés során beszámításra kerül. A forgalomtech­
nikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén, a kivitelezés 
teljes időtartama alatt szükséges.
5.15. Felhasználásra kerülő anyagok. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozó részére anyagot biztosít, úgy a Megrendelő a rendelkezésre bo­
csátott anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen lehe­
tővé teszi. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírá­
sával kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok átvételével azokat meg­
felelőnek és a munka elvégzésére alkalmasnak ismeri el. A Vállalkozó erre 
tekintettel elfogadja továbbá, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bo­
csátott anyagokra vonatkozó utólagos minőségi kifogása esetén a Vállal­
kozó terhére esik annak bizonyítása, hogy a hiányosság vagy meghibáso­
dás már az anyagok átvételét megelőzően is fennállt. Továbbá amennyi­
ben a Megrendelő részéről a munkavégzéshez anyagok biztosítására kerül 
sor, úgy a Vállalkozó köteles azzal a munkavégzés során, legkésőbb a 
munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámolni. Az elszámolásnak 
tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő által igazoltan felhasznált, 
beépített anyagok, valamint a fel nem használt, és a Megrendelőnek do­
kumentáltan visszaszolgáltatok anyagok jegyzékét. Ha az átvett és elszá­
molt anyagokban hiány mutatkozik, a Vállalkozó köteles annak értékét 
anyagkezelési költséggel [amelynek mértéke 12 (tizenkettő) %] növelten 
megfizetni. Az átvett anyagokkal kapcsolatos mindennemű kárveszélyvise­
lés a Vállalkozóra száll át.
A Vállalkozó kizárólag a tervek szerinti minőségű, a Megrendelő által jóvá­
hagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. A Vállalkozó által 
a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának 
meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki irány­
elveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a vonatkozó jog­
szabályoknak). A Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, 
berendezések származási helyét, minőségtanúsításét hitelt érdemlő doku­
mentumokkal igazolni. A Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bi­
zonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építke­
zés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg a Megrendelőnek 
átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos megfelelőségi nyilatkozatot 
tenni. A Vállalkozó - a Megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóban 
történő írásbeli felhívására - köteles a minőség tanúsításét szolgáló doku­
mentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni.
5.16. Munkarészek eltakarása. Az egyes munkarészek eltakarása csak 
a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a 
munkarészek minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt, mű­
szaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal koráb­
ban köteles értesíteni telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Amennyiben a 
Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy a Megrendelő 
ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi figyelembe, 
amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját költségén kétséget 
kizáróan nem igazolja (ideértve az eltakart munkarész feltárását, visszaépí­
tését és kijavítását).
5.17. Munkabiztonság és környezetvédelem. A Vállalkozó köteles 
betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a Meg­
rendelő kötelező érvényű előírásaihoz illeszkedő módon, valamint a köz­
területi rendre vonatkozó előírásokat és megteszi a szükséges intézkedé­
seket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések 
elkerülése érdekében. Köteles továbbá lehetővé tenni a hatóságok részére 
a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiányosságokat kö­
teles megszüntetni.
5.18. Minőség, minőségbiztosítás. A Vállalkozó a műszaki előírások­
ban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU aján­
lások szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal. 
A munkálatok a Megrendelő jóváhagyása nélkül nem kezdhetők meg. 
A Megrendelő jóváhagyása azonban nem mentesíti a Vállalkozó1: az 
egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól, illetve a Vállalkozó teljes 
körű felelősségét sem csökkenti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, be­
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szállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló ér­
telmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom 
erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.
5.19. Állagmegóvás. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles a 
meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A ron­
gálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítés- 
mentesen köteles a műszaki átadás - átvételi eljárás megkezdéséig végre­
hajtani.
5.20. Építési helyszín rendbetétele. A kivitelezésből eredően keletke­
zett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése 
valamint a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése 
és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó köteles­
sége. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét a sikeres műszaki át­
adás-átvételt követő 5. (ötödik) napig, illetve a Felek által meghatározott 
egyéb határidőre (ha van) nem teljesíti, úgy a Megrendelő jogosult a Vál­
lalkozó költségére az építési helyszín helyreállításáról gondoskodni, és an­
nak összegét bármely a Vállalkozó részére esedékessé váló kifizetés ösz- 
szegébe beszámítani.
5.21. A munka felfüggesztése. A Vállalkozó a Megrendelő írásbeli 
utasításéra köteles a Megrendelő által megszabott időkben és módon fel­
függeszteni a kivitelezés egyes részeinek vagy teljes egészének munkála­
tait, és köteles a munkaterület, illetve az ott lévő eszközök, berendezések, 
anyagok megfelelő tárolásáról, védelméről és biztonságáról gondoskodni. 
A Megrendelő nem köteles értesíteni a Vállalkozót a felfüggesztés okairól. 
A felfüggesztés következtében a Vállalkozónak okozott, és a Vállalkozó ál­
tal hitelt érdemlő módon igazolt költségeket a Megrendelőnek kell viselnie, 
kivéve, ha a felfüggesztés a Vállalkozó felelősségére vezethető vissza. A 
Vállalkozónak akkor vanjoqa ilyen irányú rendkívüli költségek követelésé­
hez, ha ezen szándékáról, valamint a felmerülő költségekről a Megrendelő 
utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti a Megrendelőt.

6. Megrendelő általi átvétel eljárásrendje
6.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás. A Vállalkozó - amennyiben a 
Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítéseket, valamint - 
a végteljesítést, annak befejezését megelőzően legalább 72 (hetvenkettő) 
órával köteles a Megrendelőnek készre jelenteni. A vállalkozói készre je­
lentés alapján - amennyiben a kivitelezett munka elkészültnek és átvételre 
késznek tekinthető - a Megrendelő a keszre jelentés kézhezvételétől szá­
mított 8 (nyolc) napon belüli időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvételi el­
járást. Az átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hívja össze és folytatja le a 
Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével. Az 
átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek vise­
lése Vállalkozó felelőssege illetve feladata. Az átadás-átvételi eljárásról az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2C09. (IX.15.) Korm. rende­
letben meghatározott előírások szerint jegyzőkönyv készül 3 (három) pél­
dányban, amelyet mindkét Fél képviselője aláír.
A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 
rendeltetésszerű üzemvitel mellett kyavíthatók és a rendeltetésszerű hasz­
nálatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel sorén hi­
bajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, 
a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak megfelelő, jegyzőkönyvi­
leg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A hiba vagy hiányosság elhárításáig 
a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.
Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadá­
sára kerül sor, az átadás-átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt a 
Felek - miután a Vállalkozó elvégezte az átadás-átvételhez szükséges 
munkákat - azonos feltételekkel megismételni kötelesek. A megismétlésből 
eredő többletköltség a Vállalkozót terheli.
6.2. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei. Az átadás-átvételi 
eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben (valamint az 
esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításokban) meg­
határozott követelményeknek, az előírt szabványoknak, specifikációknak, 
műszaki követelményeknek és hatósági előírásoknak megfelelően, hiány- 
és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.
A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles továbbá a teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelő részére - amennyi­
ben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­
lésben másként nem szerepel - 4 (négy) példányban átadni, amely a mű­
szaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele, így többek között, 
de nem kizárólagosan a munkaterület munkavégzés előtti és utáni állapo­
tának fényképes dokumentációját, és a kivitelezés eredményeként létrejött 
létesítmény fenntartásához és működéséhez szükséges, valamint egyéb 
szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos magyar nyelvű jegyző­
könyveket, műszaki dokumentációkat és a minőség tanúsítását szolgáló 
dokumentumokat.

6.3. Utófelülvizsgálat és próbaüzem. Amennyiben a munkajellege 
megkívánja, a Felek az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) éven belül 
a munkát újból megvizsgálják (utófelülvizsgálat). Amennyiben a Vállalkozó 
által elvégzett munkajellege megkívánja, az átadás-átvétel próbaüzemmel 
történik, melynek időtartama - amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben másképp nem álla­
podnak meg - 30 (harminc) nap. Amennyiben akár utófelülvizsgálat, akár 
próbaüzem szükségessége merül fel, annak részletszabályait a Felek a 
Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben 
rögzítik.
6.4. Jogfenntartás. A Vállalkozó hibás teljesítése folytán fennálló fele­
lősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, hogy a Megren­
delő a Vállalkozó által végzett munkát megvizsgálja, elfogadja vagy átveszi. 
Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a 
Megrendelő részéről nemjelent joglemondást azon igényről vagy igények­
ről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következmé­
nyeként megilletik.

7. Vállalkozói díj
7.1. Vállalkozói díj. A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti kivitelezési munka teljes körű, I. osztályú mi­
nőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzésé­
hez szükséges minden költséget, a kivitelezési tevékenységgel kapcsolat­
ban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, biztosítási díjat és egyéb 
hasonlójellegű költséget, valamint minden további, a szerződéses felada­
tok, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek teljesítésével felme­
rülő egyéb költséget.
7.2. Átalányáras szerződés szabályai. Átalányáras szerződés eseten 
a vállalkozói díj a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben meghatározott egyösszegű nettó átalányár. A Vállalkozó 
átalányáras szerződés esetén is köteles az egyösszegű átalányár mértékét 
megalapozó költségvetést (kölcsönösen elfogadott egységár és mennyiség 
szerint) készíteni (egyösszegű átalányár felbontása), amely a Szerződés, il­
letve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét képezi, ez 
azonban nem minősíti a szerződést tételes elszámolásúvá.
Amennyiben a Vállalkozó bármilyen okból nem vette figyelembe (nem kal­
kulálta) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tartalmát képező, vagy 
egyébként műszakilag szükséges munkát, akkor a többletmunkát a Vállal­
kozónak saját költségére kell elvégeznie, ezért többletdíjazást, illetve költ­
ségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. A Vállalkozó az átalányáron 
felül csak a pótmunkák ellenértékét követelheti.
7.3. Tételes elszámolású szerződés szabályai. Tételes elszámolású 
szerződés esetén a Felek a vállalkozói díjat a Szerződés, illetve a Keretszer­
ződés és az Egyedi Megrendelés mellékletében foglalt költségvetésben 
meghatározott egységárak alapján állapítják meg. A költségvetés tételei­
hez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák az áfát. 
Az elvégzett munkákat (ideértve a többletmunkát és a pótmunkát is) és 
azok mennyiségeit a felmérési naplóban kell számításba venni. Amennyi­
ben a Vállalkozó nem vesz részt, a Megrendelő által végzett felmérést pon­
tosnak kell elfogadni. A ténylegesen fizetendő vállalkozói díj kiszámítása az 
adott összeg esedékessége alkalmával történik oly módon, hogy a Felek a 
Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvégzett szolgáltatá­
sok Megrendelő által igazolt mennyiségét megszorozzák a költségvetés­
ben szereplő egységárakkal és az így kapott részösszegeket összeadják.
7.4. Többletmunka és pótmunka elszámolása. A Vállalkozó mind a 
többletmunkát, mind az utólag megrendelt pótmunkát is köteles elvégezni, 
amelyek tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban mint a „Ptk.") 6:244. § alatti meghatározásokat 
veszik alapul. A pótmunka csak akkor kerülhet elvégzésre, ha azt a Meg­
rendelő előzetesen írásban érvényesen megrendelte. Amennyiben a nem 
szabályszerűen elrendelt pótmunkát a Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e kör­
ben a Vállalkozó saját felelősségére jár el, és a jogalap nélküli gazdagodás 
szabályai szerint az így elvégzett munkája értékének megtérítésére tarthat 
csak igényt.
Többletmunka felmerülése (tételes elszámolású szerződés esetén) vagy 
utólag megrendelt pótmunka esetén a Felek a Szerződés, illetve a Keret- 
szerződes és az Egyedi Megrendelés mellékletét képező költségvetésben 
rögzített egységárakat veszik figyelembe. Amennyiben a költségvetés a 
többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
a Felek az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradíjakat 
és kölcsönösen elfogadott költségeket, vagy a Szerződésben, illetve a Ke­
retszerződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott egyéb szá­
mítási módokat alkalmazzák.
Abban az esetben, ha többletmunka kerül megállapításra (tételes elszámo­
lású szerződés esetén) vagy pótmunka kerül megrendelésre, annak ellen­
értéke legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyidejűleg 
kerülhet benyújtásra. A Vállalkozó nem számolhat el olyan többletmunkát
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vagy pótmunkát, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, 
amelyet a Vállalkozónak az adott tevékenységet üzletszerűen végző, kellő 
szakismerettel és tapasztalattal rendelkező személytől elvárható szakmai 
gondosság mellett eszlelnie kellett, de ezen hiányosságot az ajánlatadás 
során nem jelezte a Megrendelő felé.
7.5. Tartalékkeret. Amennyiben a Megrendelő tartalékkeretet biztosít, 
úgy annak felhasználását kizárólag a Megrendelő rendelheti el. A tartalék- 
keret kizárólag a kivitelezés teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható 
fel.
7.6. Előleg. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Meg­
rendelésben előlegfizetésben állapodnak meg, úgy a Vállalkozó az előleg 
összegére vonatkozóan egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott elóleg- 
bekérőt küld a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírását követő 7 
(hét) napon belül a Megrendelő részére, e határidő elmulasztása esetén a 
Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó az előleg megfizetésére vonatkozó 
igényéről lemondott. Az előlegbekérő alapján Megrendelő az előleget a 
kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg átutalással a 
Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a jóváírást követő 
7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül köteles a 
Megrendelőnek megküldeni. A Vállalkozónak az előlegszámlán minden 
esetben szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a Megrendelő által az 
átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, a Szerződés, 
illetve az Egyedi Megrendelés számát és az előlegbekérő azonosítóját. A 
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előlegszámla megküldé­
sének késedelme esetén a Megrendelő annak áfatartalmára mint alapra 
vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegének megfelelő kötbért 
számíthat fel, illetve az előlegszámla beérkezéséig jogosan tarthat vissza 
esedékessé váló kifizetéseket, valamint egyéb kárát is érvényesítheti. A Vál­
lalkozó a (vég)számlában köteles elszámolni a korábban Megrendelő által 
megfizetett előleget.
7.7. Előleg-visszafizetési biztosíték. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, 
a Megrendelő az előlegfizetés teljesítését előleg-visszafizetési biztosíték 
rendelkezésre bocsátása feltételéhez köti. A Vállalkozó az előlegbekérő 
megküldésével egyidejűleg a Megrendelő javára szóló, korlátozás nélküli 
és visszavonhatatlan előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a Megrendelő 
részére. A biztosítéknak az előleg összegének megfelelő összegre kell szól­
nia és a teljesítési határidőig kell érvényesnek lennie. A Vállalkozó teljesítési 
késedelem esetén köteles a biztosítékot a Megrendelő külön felhívása nél­
kül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) nappal, külön költség 
felszámítása nélkül meghosszabbítani. A Vállalkozó az előleg-visszafizetési 
biztosítékot bankgarancia formájában köteles nyújtani.

8. Fizetés
8.1. Részteljesítés és részszámlázás. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben úcy állapodnak meg, hogy a 
Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek 
kiegyenlítését a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megha­
tározott műszaki készültséghez köti, úgy a műszaki készültség alapján a 
számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt részteljesítési igazo­
lás. Ezen részteljesítési igazolás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban mint az „Áfa tv.") 57.§ szerint részteljesí­
tésként számlázható, azonban ez nem minősül a munkák egyes részei át­
adás-átvételének (részteljesítésnek), ezáltal a szolgáltatást a Felek továbbra 
is oszthatatlannak tekintik.
Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő részteljesítést elfogad, úgy a 
részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele az adott részre vonat­
kozó sikeres műszaki átadás-átvétel és a Megrendelő által aláírt résztelje­
sítési igazolás.
8.2. Általános forgalmi adó (áfa). Amennyiben a Vállalkozó belföl­
dön nyilvántartásba vett áfa alany és a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés szerinti munka az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, a 
Vállalkozó által számlázott vállalkozói díj áthárított adót nem tartalmazhat. 
Az áfa felszámításának kötelezettsége - ha az adóalanyiságára vonatkozó 
feltételek is fennállnak - a Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a 
számlán is fel kell tüntetni.
Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti munka 
nem az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, az ügyletre az álta­
lános áfaszabályok vonatkoznak. Ebben az esetben a Megrendelő a bruttó 
- azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű 
áfával növelt - vállalási árat fizeti meg a Vállalkozónak.
8.3. Számlakiállítás. A számla kiállításának alapja a Megrendelő által - 
amennyiben a Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés, 
valamint - a végteljesítés tekintetében kiadott teljesítési igazolás, amelyet 
a Vállalkozó köteles a kiállított számla mellé csatolni. A Vállalkozó a számlát

a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá a Meg­
rendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően köteles kiállítani. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés idő­
pontját, a fizetés módját és határidejét, a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelés SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, a 
műszaki létesítmény megnevezését és a teljesítés helyszínét, ellenkező 
esetben a Megrendelő a számlát azonosíthatatlannak tekinti, és a Vállalko­
zónak kijavításra visszaküldi. A hibásan kiállított számlából eredő károkért 
a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
8.4. Elektronikus számlázás. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a 
Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját az általá­
nos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) 
pont rendelkezéseinek megfelelően. Az így kiállított elektronikus számlát a 
Megrendelőnek és a Vállalkozónak is elektronikus formában kell megőriz­
nie, archiválnia, illetve a Vállalkozónak az Online számla Adatszolgáltatás­
ban is elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektronikus formában 
kiállított számlát a Megrendelő kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az alábbi fel­
tételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:
(a) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített PDF kép 

vagy szövegfelismerésre alkalmas formátumú dokumentum, mely tar­
talmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML 
számla leíró adatfájlt, vagy

(b) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített, szövegfelis­
merésre alkalmas PDF dokumentum, vagy

(c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és 
e-mail-ben megküldött, elektronikus aláírással / hash kóddal el nem 
látott számla, mely szövegfelismerésre alkalmas (másodpéldány ese­
tén szükséges a minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben tájékoztatja a 
Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási lehetőségek 
valamelyikével kíván-e élni. A fentieknek megfelelő elektronikus formában 
kiállított számlát a Vállalkozó Szerződésben, illetve Keretszerződésben 
meghatározott e-mail címéről a Megrendelő eszamla@vizmuve'-hü e- 
mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, 
hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásához, 
feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik. 
A fentiektől eltérően kiállított elektronikus számlát a Megrendelő nem kö­
teles befogadni. A Megrendelő továbbá távnyomtatású számiét sem fogad 
be, tekintettel arra, hegy a távnyomtatással kibocsátott számlák nem elekt­
ronikus, hanem papíralapú számlának minősülnek.
8.5. Fizetési határidő. A Megrendelő a számla beérkezésétől számított 
15 (tizenöt) napon belül köteles azt felülvizsgálni, és visszautasítás esetén a 
Vállalkozót erről írásban értesíteni. A Megrendelő a számlát a kézhezvétel­
től számított 30 (harminc) napon belül, átutalással fizeti ki. A Felek megál­
lapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő 
adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.
8.6. Beszámítás. A Megrendelő jogosult a számla kiállításakor elszá­
molni vagy annak összegéből a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata alapján 
beszámítással levonni a Vállalkozó hibás teljesítéséből, szerződésszegésé­
ből eredő, illetve a Vállalkozóval szemben bármely jogcímen fennálló igé­
nyét, így különösen, de nem kizárólagosan bármely kötbért, illetve ezen 
felül a Megrendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó 
szerződésszegésével, hibás teljesítésével okozati összefüggésben őt érte.
8.7. Fizetési engedmény (skontó). A fizetési határidő előtti fizetési 
teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesí­
tés minden 10. (tizedik) napja után 0,3 (nulla egész három tized) %. A Meg­
rendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a 
Vállalkozó számlát módosító okiratot külön nem készít. A Vállalkozó által 
kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez tartozó en­
gedmény mértékét köteles azonban feltüntetni.
8.8. Késedelmes fizetés. A Megrendelő késedelmes fizetése esetében 
a Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti késedelmi kama­
tot felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes napokra 
számítva. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá 
nem hagyott számla összege után. A Vállalkozónak a Megrendelő fizetési 
késedelme esetén sincsen joga a munka felfüggesztésére vagy a Megren­
delő más megrendeléseinek visszatartására.

9. Jótállási kötelezettség
9.1. Jótállás. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, a 
Vállalkozó a kivitelezés tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő első munkanaptól számítottan legalább 4 (négy) éves időtartamra 
jótállást vállal. A Vállalkozó ezen felül a vonatkozó jogszabályokban előírt 
időtartamú szavatosságot, valamint a beépített anyagok tekintetében a
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jogszaoályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja. A Vállalkozó a 
fentiek szerint jótállást, lletve szavatosságot vállal a Megrendelővel szem­
ben a szerződésszerű teljesítésért, vagyis azért, hogy a teljesítéskor 
(amennyiben ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési munkák, vala­
mint a beépített anyagok
(a) megfelelnek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 

Megrendelésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és hatósági 
előírásoknak,

(b) megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és 
amelyekre a Megrendelő használni foga, ideértve azon speciális célo­
kat is, amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell,

(c) mentesek harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jo­
gától, és

(d) törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.
A jótállás, illetve a szavatosság időtartama alatt a Vállalkozó köteles saját 
költségén
(a) az élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomá­

sára jutását követően azonnal
(b) a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést akadályozó hi­

bák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán 
belül

(c) a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést nem akadályozó 
hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) napon 
belül

megkezdeni, es folyamatos munkavégzéssel a Megrendelő által előírt ha­
táridőn belül teljes egészében kijavítani.
Ha a Vállalkozó a fenti határidőn belül a hibákat nem javítja ki, a Megren­
delő jogosult a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett a kijavítást a Vállal­
kozó költségére saját maga elvégezni, vagy azt harmadik személlyel elvé­
geztetni.
9.2. Garanciális felülvizsgálat. A Felek a jótállás lejáratának napján az 
elkészült munkára vonatkozóan utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek jegyzőkönyvileg igazolt sikeres lezárása a jótállási bankgarancia 
visszajuttatásának feltétele. Az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját a Felek 
az átadás-átvételi jegyzőkönyvben pontosan meghatározzák. A Megren­
delő legkésőbb az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját megelőző 30. (har­
mincadik) napon hibajegyzéket nyújt át a Vállalkozónak, aki az ott jelzett 
hibákat az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles kijavítani.

10. Jótállási biztosíték
10.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján jótállási biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia formá­
jában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Ke­
retszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak meg, a 
Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által 
elfogadott módon is eleget tehet.
10.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben, a Felek a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésbenjótállási biz­
tosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő megál­
lapodása hiányéban - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi Megrende­
lés teljesítésének (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának) idő­
pontjában köteles a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát át­
nyújtani a Megrendelőnek. A jótállási bankgarancia akkor megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) - amennyiben a Felek a Szerződésben, il­

letve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem 
állapodnak meg - a jótállás teljes időtartamára szól. A Vállalkozó kö­
teles a bankgaranciát - a jótállási késedelem esetén - a Megrendelő 
külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) 
banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a 
bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vál­
lalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolásét figyelmen kívül 
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége 
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
10.3. Biztosíték lehívása. A jótállási bankgarancia beváltásának felté­
tele, hogy
(a) a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Vállalkozó 

a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerint hibásan teljesített, 
és ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett 
értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő hibásnak ítéli,

(b) az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Megrendelő nyilatkoza­
tot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba megfelelő kijavítá­
sára nem tett intézkedést.

11. Kártérítés
11.1. Kártérítési felelősség. Amennyiben a Vállalkozó revekenységere 
visszavezethető okból a Megrendelőnek vagy harmadik személynek kára 
származik - függetlenül attól hogy azok előre láthatóak voltak-e vagy sem 
-, a Vállalkozó köteles azt megtéríteni. A Vállalkozó önálló felelősséggel 
tartozik a saját tevékenységi körébe eső cselekményekért és mulasztáso­
kért. A Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült károk, a kö­
vetkezményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni előny megtérítésére egy­
aránt kiterjed.
11.2. Vállalkozó helytállási kötelezettsége. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel, szankcióval, követeléssel és peres eljárással szemben, ame­
lyek harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, va­
lamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében, vagy a 
szerződéses feladatok egyéb ok miatti nem szerződésszerű teljesítésével 
(ideértve bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy 
egyéb védett jog megsértését is) kapcsolatosan keletkeznek. Ezen felelős­
ség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó többek között köteles bár­
mely esetleges bírságot, kártérítést és költséget a Megrendelő helyett a jo­
gosult vagy a hatóság részére az esedékességekor megfizetni, vagy ha ezt 
már a Megrendelő megfizette, a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben 
keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége, A Vállalkozó köteles to­
vábbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel 
fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Vállalkozóval szemben érvé­
nyesítse igényét, így a Megrendelő általi perbehívás esetén köteles azt el­
fogadni, illetve a Megrendelő oldalán a perbe beavatkozóként belépni, és 
megtéríteni a Megrendelő ebből adódó összes költségét. A jelen pontban 
foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó részéről súlyos kötelezett­
ségszegésnek minősül, és a Megrendelő részéről bármely a Vállalkozó ré­
szére esedékes pénzfizetés visszatartását alapozza meg.
11.3. Felelősségbiztosítás. Az előzőekben felsorolt kockázatok csök­
kentése érdekében - amennyiben a Megrendelő a Szerződésben, illetve az 
Egyedi Megrendelésben előírja - a Vállalkozó köteles [legalább a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) napig hatályos] 
felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosításnak ki kell terjednie:
(a) a szerződésen kívül okozott károkra,
(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
(c) kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és
(d) üzemi baleset felelősségbiztosításra
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben eléírt 
feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerződéssze­
gés következményeit vonja maga után. A felelősségbiztosítás fedezeti ősz- 
szege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértékével, az önré­
szesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével.

12. Kötbér
12.1. Kötbérek. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállal­
kozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős
(a) késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő minden késedelemmel érin­

tett napra a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megha­
tározott teljes nettó vállalkozói díj 2 (kettő) %-ával, legfeljebb azonban 
a nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező összegű kése­
delmi kötbérre

(b) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig terjedő 
időre a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési köt­
bérre

(c) nem teljesíti, vagy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
tése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződéssze­
gése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Megrendelő 
a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott tel­
jes nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező összegű meg­
hiúsulási kötbérre

jogosult, kivéve, ha a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben ettől eltérően állapodnak meg.
12.2. Kötbér érvényesítése. A kötbér és az azon felüli kártérítés ösz- 
szegét a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékból lehívni, vagy egyol­
dalú nyilatkozattal a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. A kése­
delmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem men­
tesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára 
nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, 
és a szerződésszegésből eredő egyébjogait is.
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13. Vis maior
13.1. Vis maior fogalma. Egyik Fél sem felelős a Szerződés, illetve Ke­
retszerződés és az Egyedi Megrendelés szerinti kötelezettségeinek nem 
szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesí­
téséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körülménynek 
kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan 
körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, 
terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és köz­
vetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének tel­
jesítésében.
13.2. Értesítés vis maior-ról. Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis 
maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtar­
tamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmu­
lasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.
13.3. Vis maior következményei. Amennyiben a vis maior nem teszi 
lehetetlenné a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt - a Felek el­
lentétes írásbeli megállapodásának hiányában - a Felek nem mentesülnek 
a szerződésszegés következményei alól, hanem a teljesítési határidő a vis 
maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.

14. Konzorciumokra vonatkozó rendelkezések
14.1. Egyetemleges felelősségvállalás. Amennyiben a Vállalkozó 
konzorcium, úgy a konzorcium tagjai a Szerződés, illetve a Keretszerződés 
és az Egyedi Megrendelések teljes tartalmának teljesítéséért és az egyes 
részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak. A konzorciumi 
tagok a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségükre te­
kintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezettek egymás 
szerződésszegéséért is felelnek, és a Megrendelő a kötbér teljes összegét, 
valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a szerződéssze­
gésből eredő egyéb igényeit is bármelyik konzorciumi tagtól követelheti.
14.2. Kapcsolattartás és nyilatkozattétel. A konzorcium tagjai tudo­
másul veszik és elfogadják, hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és 
az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkozatok, tájé­
koztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása (ideértve a 
Megrendelő utasításait is) a nevükben eljárni jogosult vezető tag mint kép­
viselő útján történhet. A kapcsolattartás és a jognyilatkozat-tétel a megha­
talmazott képviselő tag útján, illetve a Megrendelő által a képviselő tag ré­
szére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi igény tekinteté­
ben a konzorcium többi tagjával szemben a Megrendelő a felelősségét ki­
zárja. A Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja ajcgét arra vonat­
kozóan, hogy indokolt esetben - különösen a szerződést érintő kérdések­
ben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során - jognyilatkozatait, tájé­
koztatásait és értesítéseit valamennyi konzorciumi tag részére egyaránt 
megküldje, valamint a konzorciumi tagok részéről a nem a meghatalma­
zott képviselő útján tett jognyilatkozatokat, tájékoztatásokat és értesítése­
ket is figyelembe vegye.
14.3. Biztosítékok. A konzorciumi tagok egyetemleges felelősségét 
nem befolyásolja az, hogy bármely, a Szerződésben, illetve a Keretszerző­
désben és az Egyedi Megrendelésekben kikötött biztosítékot megosztva 
nyújtják. A konzorciumi tag által nyújtott biztosítéknak valamennyi konzor­
ciumi tag szerződésszegéséből eredő igényekre ki kell terjednie.
14.4. Számlázás. Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla ki­
állításéra a konzorcium vezetője jogosult. A Megrendelő konzorcium ve­
zetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi telje­
sítésnek minősül.

15. Egyéb rendelkezések
15.1. Szellemi alkotások. A Vállalkozó valamennyi, a Szerződés, il­
letve a Keretszerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi alko­
táson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alap­
ján átruházhatójogot a Megrendelő részére kízárólagosjogként átengedi. 
A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik a Felek különösen, de 
nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalom­
mal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot), 
illetve - amennyiben az adott szellemi alkotás vonatkozásában a vagyoni 
jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a szellemi alkotások használa­
tára és hasznosítására vonatkozó minden jogot.
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átruhá­
zása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási módra és valameny- 
nyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb kor­
látozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az átenge­
désre kerülő jogok alapján a Megrendelő - amennyiben az adott szellemi 
alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a szellemi alkotások átdolgozá­
sára, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői jogi művek ese­
tén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban mint az

„Szjt.") 46. §-ának megfelelően], valamint valamennyi szellemi alkotás te­
kintetében az Szjt. 47, § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra - amennyiben 
ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek - is ki­
terjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként ér­
telmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a Megrendelőt korlátozás 
és többletkötelezettség nélkül megilletik.
Az elkészült, illetve átadott dokumentumok, dokumentációk és egyéb szel­
lemi alkotások per-, teher- és igénymentességet a Vállalkozó szavatolja. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, jogosult­
sága, amely a dokumentumok, dokumentációk és egyéb szellemi alkotások 
nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt korlátozná 
vagy megakadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy díjazást 
vagy kártérítést követelhetne, vagy bármilyen egyéb jogcímen követelést 
támaszthatna. Amennyiben az adott szellemi alkotás tekintetében értel­
mezhető, a Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli.
15.2. Titoktartás. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
tartalmát, valamint az annak tejesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt - bele­
értve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is -, amelyet a má­
sik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre 
vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel 
járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági ér­
dekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti titokként kezelik.
A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, infor­
mációk, stb. a Megrendelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
sem tovább nem adhatók, sem a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az 
Egyedi Megrendelés teljesítésén kívül fel nem használhatók. Továbbá tilos 
a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folya­
matban lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére 
hozzáférhetővé tenni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy ki­
nyomtatott anyagot közzétenni,
A Felek - a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában - kizárólag 
abban az esetben jogosultak bármely üzleti titok átadására, ha ez jogsza­
bály, jogerős hatósági vagy bírósági rendelkezés alapján számukra köte­
lező, vagy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés 
tárgyát képező feladatok jellegére is tekintettel a munkavégzéshez egyéb­
ként feltétlenül szükséges, illetve azzal együtt jár. A teljesítésbe bevont al­
vállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezett­
séggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelőt a Szerző­
déssel, illetve a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel Kapcso­
latosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekin­
tetében közérdekű nyilvénosságra-hozatali kötelezettség terheli, illetve ter­
helheti.
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan 
ideig fennmarad.
15.3. Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapo­
dás. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak 
kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői a Megrendelő munka- 
vállalóját akár munkaviszonyban, akár munkavégzésre irányuló egyébjog- 
viszonyban nem foglalkoztatják azon szerződések teljesítése során, ame­
lyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, 
hogy a Vállalkozó, valamint a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az 
Egyedi Megrendelések teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési 
segédje vagy egyéb közreműködője a Megrendelő munkavállalójának ér­
dekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető tiszt­
ségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója.
A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és 
munkavállalói számára kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális 
szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, tapasztalatot megszer­
zett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely fel­
tétel teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása 
irányadó). Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségvi­
selői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szak­
emberével, illetve kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, 
valamint az arra való rábírás céljából sem közvetlenül, sem közvetve kap­
csolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem 
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt 
nem létesítenek. A Vállalkozóval szemben a jelen bekezdésben meghatá­
rozott tilalom a Szerződés, illetve a Keretszerződés hatálya alatt, a Szerző­
dés, illetve a Keretszerződés megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, 
kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő előzetesen írásban 
hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak.
Az összeférhetetlenségi előírások, illetve a meg nem keresési megállapo­
dás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére kötbért 
fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,-Ft, azaz Ki-
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lencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megren­
delő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerződéssze­
gésével okozati összefüggésben őt érte.
Az összeférhetetlenségre, illetve a meg nem keresési megállapodásra vo­
natkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult in­
formációt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállal­
kozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzé­
séhez szükséges támogatást megadni, és minden rendelkezésre álló adat­
hoz, információhoz hozzáférést biztosítani.
A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsér­
tése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a Szer­
ződést, illetve a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszün­
tetni.
15.4. Részleges érvénytelenség. Amennyiben az ÁSZF vagy a Szer­
ződés, illetve Keretszerződés és Egyedi Megrendelés valamely rendelkezé­
sét bíróság jogerősen érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a fennma­
radó rendelkezések és megállapodások érvényességét, kivéve, ha a Felek 
a Szerződést, illetve a Keretszerződést és az Egyedi Megrendelést az ér­
vénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen rendelkezést 
a Feleknek olyan jogilag érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely 
összhangban áll a fennmaradó rendelkezésekkel, a Felek eredeti szándé­
kával, valamint ugyanazon előnyöket biztosítja a Felek számára, mint az 
érvénytelen rendelkezés, és amelyben a Felek jóhiszeműen megállapodtak 
volna, ha tisztában lettek volna az eredeti rendelkezés érvénytelenségével; 
ennek elmaradása esetén a Felek a megfelelő jogszabályi rendelkezéseket 
alkalmazzák.

15.5. Jogról való lemondás hiánya. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt bár­
mely, a Megrendelőt megillető jog késedelmes érvényesítése, illetve érvé­
nyesítésének elmulasztása nemjelenti ajogok érvényesítéséről való lemon­
dást, Illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem 
zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
15.6. Vitás kérdések rendezése. A Felek a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket megkísérlik elsődlegesen békés úton rendezni. Amennyiben ez 
nem vezetne eredményre, úgy a Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó 
ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör 
esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári perrendtar­
tásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy egyéb 
illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvény­
szék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható 
meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15.7. irányadójog. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben 
a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, 
azzal, hogy Magyarország joga kizárólagosan alkalmazandó.
15.8. Más általános szerződési feltételek kizárása. A Megrendelő 
kizárja a Vállalkozó jelen ÁSZF-től eltérő bármely általános szerződési fel­
tételeinek, üzletszabályzatának vagy más egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződéses feltételének alkalmazását. A Vállalkozó egyéb szerződéses fel­
tételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben nem kerül­
tek kifejezetten kizárásra.
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5. számú melléklet

KAPCSOLATTARTÓK

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:
Név: Deák Attila, Budai üzemmérnökség-vezető
Tel.: + 36 20/454-3512
E-mail: attila.deák@vizmuvek.hu

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:
Név: Román Pál, műszaki fejlesztési és kivitelezési osztályvezető
Tel.: + 36 30/332-9651
E-mail: romanp@fcsm.hu
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6. számú melléklet

Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott Fővárosi Vízművek Zrt. a Debreczeny László üzemeltetési igazgató és Wagner 

Viktória szennyvízágazat üzemeltetési osztályvezető (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182., 

cégjegyzékszáma: 01-10-042451, adószáma: 10898824-2-44) képviseletében nyilatkozom, 

hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. (38840/6 

hrsz.) és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti a „Fővárosi Vízművek Zrt. kezelésében lévő, a 

Százhalombatta Szennyvíztisztító telepen üzemelő 2 db Biofilter karbantartása” tárgyú 

szerződés teljesítése során a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére átadott információk 

üzleti titkot nem tartalmaznak.1

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

cégszerű aláírj

1 megfelelő aláhúzandó



ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

gazdálkodó szervezetek részére

A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Asztalos 
Sándor út 4. (38840/6 hrsz.).; cégjegyzékszám: 01 10 042418; adószám: 10893850-2-44) képviseletében 
nyilatkozunk, hogy a szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában 
leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentjük, hogy az általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pont a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállaljuk, hogy ha a 
nyilatkozatban foglaltakban bármilyen változás következne be, erről a Fővárosi Vízmüvek Zrt.-t haladéktalanul 
tájékoztatjuk.

Kijelentjük, hogy az általunk képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosultak vagyunk a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.




