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- a tovabbiakban mint Vallalkozé

PREAMBULUM

Jelen szerzddés a Megrendel6, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytaté
Ajanlatkerd, és a Véllalkozo, mint az eljaras masodik szakasz IV. Gtemének nyertes Ajanlattevdje kozétt
jon létre a koztlik 2015. aprilis 27. napjan megkotott keretszerz6dés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzGdés eivalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kézbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az els6 szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentécidja, illetbleg az eljdras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevd ajaniata.

1. A szerzbdés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerz6dés a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Févaros terliletén lévd kdzcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz IV. {itemében a Budapest XIV.
keriilet, Vezér Gt (Jeszendk Janos utca - G&dolléi at kdzott) munkalatainak elvégzését az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentécié alapjan, valamint a Vallalkoz6 altal beadott nyertes
ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerz8dés részét képezik — figyelembe véve az eljards soran
az ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkéré altal azokra adott valaszokat.

2.  Véllalkozasi dij:

Netto: 35.800.000,- Ft
azaz. Harmincotmillié-nyolcszazezer forint.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjén az altalanos forgalmi adét a Megrendel§ fizeti.
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A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésigyi hatosagi
engedélyhez kotott tevékenység, ezért a Felek kozott létrejdtt szerzGdés a 2007. évi CXXVIL
térvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Véllalkozd
olyan szamla kibocsatasarél gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetdleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A véllalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
véllalkozasi dij az 1. pontban megjeldit kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon felll tébbietkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeid altal elrendelt potmunkék ellenértékét.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerilé — jelen
szerzédésben nem rendezett — munkatétel (potmunka) elvégzese valik sziikségessé, Vallalkozé
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6 nem koteles a
pétmunka Vallalkozé altali elvégzését jévahagyni. Felek rdgzitik, hogy pétmunka
szilkségességének felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vidllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a kéltségeket, amelyek a szerzGdésszerd

megvalositashoz rogzitett feltételek betartasdhoz szilkségesek, igy kiléndésen, de nem

kizarélagosan:

» azesetleges arvaltozasok kihatasait,

e a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adodo tervezési,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kdzat nem kozlekedési céla igénybevételéhez szilkséges terilet nagysaganak

meghatarozasa (m#nap) alapjan szamitott dsszeget,

kit(izést, melyhez alappontot a tervezdi mivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

a kételezd kdzmi-nyilvantartashoz a bemeérés feltételeinek biztositasat,

a szakhat6sagi felligyelet, illetve egyéb szakieligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

— de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatosagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, mUlszaki elGirasokban, valamint mintavételi, minéségi

feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

a kotelez6 vizsgalatok koltségeit,

tobb valilalkozé esetében az egyittmikddést biztosité kdliségeket,

a kivitelezéssel 6sszefiiggd egyéb koliségeket,

a lerakas koltségeit, informacids tabla kéltségeit.

A munkavégzéshez szilkséges kdézmi- és Gtcsatlakozasok kiépitésének kéltsege, a Vallalkozo
altal igénybe vett kbzmszolgaltatasok koltsége a Vallalkozot terheli.

Véllalkozé a jelen szerz6dés szerinti telijes nettd ellenérték 10 %-anak megfelel6 mérték(, azaz
netté 3.580.000,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerz6dés alairasat kdvetd 10
napon beliil be kell nytjtania el6legbekérd levelét, amelyet megrendel§ a kézhezvételétdl szamitott
15 napon bellil fizet ki. A kifizetett elSlegrél Vallalkozé 15 napon beltl elSiegszamlajat Megrendeld
részére megkiildi. Az eldleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).

Kivitelezési hataridok

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 15

A munkateriiletet a Megrendel6 munkavégzésre alkaimas &llapotban koteles atadni. A
munkateriilet atadasarél-atvételérsl szerz6d6 felek a helyszinen az aktudlis &llapotot rogzité
jegyz6kényvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyittmikddés feltételeit.
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A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

A Véllalkoz6 jogai, kitelezettségei

Viéllalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhaszndalasaval, a hatdlyos jogszabalyok elfirdasainak figyelembevételével kdteles megvaldsitani.

Véllalkozd koteles a szerz6dés térgyat képezd munkdkat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Mlszaki ElGirasainak megfeleléen elvégezni.

Vidllalkozé koteles betartani az érvényes magyar épitésligyi, egészségigyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkaveédelmi, munkaligyi, és egyéb vonatkozé elSirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kézterlleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mingségtanlsitassal kapcsolatos vizsgdlatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kéltségei Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzidésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hidnyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozé koteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv(i, mindségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes korlen
atadni.

Véllalkozé koteles a munkaterillet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni
minden olyan koérilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés miiszaki vezetét is.

A munkavégzéshez sziikséges kdzmi- és Gtcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézmiszolgaltatdsok dija a Vallalkozot terheli. Vallalkozd koteles a kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szlikséges engedélyt (pl. kdzteriilet-, Gthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Villalkozénak a kivitelezés teljes idGtartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szilkséges
kozlizemi szolgaltatasok hasznélatat.

Véllalkozo kételes a munkavégzesét olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriilé akaddly id6ben megsziintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendel§ figyelmét.

Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
sz616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott el§irasokat.

Vallalkozé a munk&k soran csak bejelentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkdvetelt Osszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilféldi allampolgar is lenne, (gy alkaimazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elSirast is koteles betartani. Véllalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.
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Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése soran igénybe vett kézremikoddkért Ugy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kdzremikddd jogosulatian igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkoz6 ismétiGdSen
szakszeritlen munkaveégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozd kdteles az érintett
alvallalkozéval a szerz6dését felbontani és a targyi munka | osztlyl, szerzGdésszer(
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Véllalkoz6 a jelen szerzGdésben foglalt kotelezettségeit az aldbbiakban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozd(k) bevonasaval teljesiti:

Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét:

Szallitas-fuvarozas, 6rzés, forgalomtechnikai munkék, minbGségvizsgélatok, mosatds, kameras
vizsgalatok.

Véllalkozd koteles a Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjeldlt
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel§z6 kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendel6 elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaro okok hatalya alatt.

A munkateriilet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozd koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok kesedelem nélkili helyredllitasara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkoz6 feladatat képezi a munkateriilet szikséges
elkeritése, Grzése, kivilagitasa, a kdzuti és tajékoztatéd tablak elhelyezése.

Vallalkozo koételes a munkavégzés céljabol birtokba vett munkaterilet megfelel§ tisztan tartasarol
és a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Viéllalkozd kdteles minden eltakarasra kerlilé munkarészrél Megrendelét az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irdasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetdségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendel6i mulasztds esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez alol az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Véllalkozot terhelik.

Viéllalkozd koteles biztositani, hogy a Megrendelé barmely id8pontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Véllalkozdé megvaldsitasi tervdokumentécid készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megval6sulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéert, hitelességét a Vallalkozd cégszer( aldirdsaval és
pecsétiével igazolja.

Villalkozé kételes az elkésziilt munkat a Megrendel6nek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadés-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

Viéllalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalosulasi
tervdokumentéaciét, 1-1 pld. felelés tervezsi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kamerds bemérésrél és az elbit paraméterek ellendrzésérdl keésziilt
jegyzékonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyuljtasanak feltétele.
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Vallalkozé haladéktalanul kételes MegrendelSt értesiteni, ha cégében a jelen szerzdés
maradéktalan teljesitését megel6z6en tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutédlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozo
felelOs az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6zden ellene, illetve alvallalkozoja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamoldsi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kbtelezettségei

Megrendeld kételezetisége atadni a jelen szerzOdés targyanak megvaldsitasahoz szikséges
terveket.

Megrendelé a Vallalkozé &ltal vezetett Epitési naplét legaldbb 8 naponként ellendrzi. A szerzéd6
felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett,
illetéleg a Megrendelb altal esetileg irasban felkért, vagy kijelélt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idSn belil allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozétél, hogy a
tervtdl eltéré szikséges vagy javasolt moédositdsokat mlszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani és megfeleld
médon Udjra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontdsi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem maodosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Véllalkozd a jelen szerzodes targyat képez6 munkat a jelen szerz6deés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalosulasi és pénzligyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetGen Megrendels kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmuiszolgaltaték stb. képviselSit meghivja. A kivitelezésben
kdzrem(ik6dd alvallalkozokat a Vallalkozd hivia meg.

Viéllalkoz6 koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kbzdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilkkséges javitasokat a kitlzétt hianypétiasi hataridére elvégezni. A
hianypotlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozd ismételten készre jelenti a munkat; az (j
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el&irt |. osztalyd mindségben
valé elvégzése utan megallapitasra keriul, hogy a Véllalkozé szerz6désszerlien teljesitett, a
Megrendeld koteles a kivitelezési munkdkat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzokdnyvben régziteni.

Véllalkozé a szerzédés teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy lnnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé o6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridé

modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatdsahoz szilkséges felkésziilés idGtartamanak
flggvényében egyeztetik.
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Felek megéllapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz6désmbdositasnak a kdvetkezbket:

Villatkozd az 1. szamu meliékletet képezb Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi ltemtervben
foglalt hataridékhdz képest neki fel nem réhatd okbdl, elére nem lathaté koriiimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozd tajékoztatia Megrendel6t arrél, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére
nem lathaté kérlilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyujtania Megrendel& részére az (j Tervezett megvaldsitdsi és pénzilgyi
utemtervet. Az Utemtervben Vallalkozdnak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozo
kériilmény megsziinésének idejét. A modositott (temterv csak akkor vilik a szerzédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képviselGi elfogadtak és cégszerlien aldirtdk. A korabbi 1. szami
melléklet tovabbra is a szerzddés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben Véllalkozé késedeime az 1. szamu mellékletet
képezé Tervezett megvalbsitasi és pénzigyi iitemiervben foglalt hatarid6khéz képest
tobbletmunka elvégzésének szikségessége miatt all be, Felek mddositjdk a szerz8dést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez szilkséges
mlszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamliazasi rend

Megrendeld tajékoztatjia Vallalkozot, hogy a szerzddés és annak teljesitése az adbdzas rendjérdl
sz6l6 2003. evi XCIl. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Véllalkozd az elvégzett munkardl a jelen szerzddés 1 sz. mellékletét képezé miszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(kalt, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel§ altal alairt, a szerzGdésszer(i részteljesitést igazold jegyzdkonyv,
amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozd vailalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatdsagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsiilé
atadas-atvételi jegyzdkdnyv alapjan nydjthatd be, amelyet a vegszamlahoz csatolni kell. Vallalkozd
a szamla(ko)n koteles feltiintetni a szerz6dés szamat, és Megrendeléként a kovetkezb
megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor u. 4”. A szamla(ka)t a Fdvarosi Csatorndzasi Mivek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotétt kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendel6
mindaddig visszatarthatja, amig az elGirt részfeladatot az el6irt mlszaki tartalommal a Vallalkozd
elvégzi. A részfizetéshez kotétt kivitelezési részhataridbk be nem tartdsa esetén Megrendelb
felszolithatja Vallalkoz6t a lemaradas okanak irasbeli indoklaséra.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozdé jogszabalyi elSirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolddé szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatérozott
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendel8 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenerteket, annak kezhezvetelétdl szamitott tizenbtodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelézé utolsd banki napon, banki
atutalas Gtjan fizeti meg a Vallalkoz6 jelen szerzddésben megjeldlt bankszamlajara.

A havonta netté mddon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékii szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idépontjat megelézéen atadott, bemutatott vagy megklildétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsilé egyiittes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Viéllalkozo részérdl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
modon nem megfeleld, Megrendel a benyujtott szamla nettd értékét visszatarija.

N
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Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivill irdnyadéak a 306/2011.
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Villalkozé az altala megvaldsitott 16tesitményekre és tartozekaira a hatélyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalébb 24 hénap jétallast
vallal. Vallalkozo jotallasi kbtelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabélyon alapulé
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok letrehozasanal felhasznalasra
keriilé termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotdllasi és szavatossdgi id6 kezdetét az eredményes mliszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

A Villalkozé a jelen szerz8désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felrohatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzdes teljes nettd
ellenériéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kotbért kiteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzédés telies nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozo
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér irdnti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kdra nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kdtelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozd hibas teljesitési kdtbér megfizetésére kiteles. Hibas teljesités
esetén a kdtbér a hiba kijavitasaig eltelt id6szakra vonatkozik. A hibas teljesitési kbtbér mértéke
naponként a jelen szerzddés teljes nettd ellenériékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerz8dés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkoz6, amennyiben olyan okbél, amelyért felelds, nem teljesit, meghiGsuldsi kdtbért kdteles
fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a jelen szerzdés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzfdésszerl teljesitési kitelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld €&l az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a
Viéllalkozotél a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-dnak megfeleld meghiusulasi kdtbért is kévetelni.

A meghitsulasi kétbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teliesitési és meghilsulasi kdtbérre vonatkozd igényét Megrendel§ frasban
koteles kdzdlini a Vallalkozdval, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A jelen szerz8désben
szabalyozott barmely kétbér érvényesitése oly médon térténik, hogy az esedékes kdtbér sszegét
a Vallalkozé kdzvetleniil megfizeti Megrendel részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykdnyvrél sz6lé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkoz6 igényét Vallalkozo irasban kételes kdzoini
Megrendelével, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

Megrendelé a jelen szerzédés szerinti teljesités elmaradéasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot két ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzddés szerinti teljes nettd szerzédéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen szerzédés
megkotésekor kell rendelkezésre bocséatani, olyan médon, hogy az a folétti rendelkezési joga a
Megrendelének a szerzédés hatélyba lépésének idSpontjatél kezd&dben az szerzddés szerinti
teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer( teljesités egyben a biztositék
felszabaditasat eredményezi. Az elbirt tartalm( biztositék hataridére t6rténé rendelkezésre
bocsatasanak elmaraddsa a szerzddés megkotésétdl vald visszalépésnek mindsil. A teljesitési
biztositék rendelkezésre bocsatasanak médjat a keretmegallapodas tartalmazza. G\
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A Szerzédés felmondasa

A Megrendelé a szerz6dést — a teljesités Ilehetetlenné vélasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozd ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeld jogosult és egyben koteles jelen szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzidéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a kévetkezd feitételek barmelyike bekdvetkezik:

Véllalkozdban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Felelésségbiztositas

A Viilalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfelelden felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzbdésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétsl a miiszaki atadas-atveteli
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melieklet szerint. Vallalkozé kdteles megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerz6déssel Osszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérlilések és dologi kédrok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kovetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiittmikddése a szerzédés iddtartama alatt

Felek a szerzédés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyiittm(kddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrdl vagy kériilményrél, amely a szerzédés teljesitesére lényeges kihatassal lehet,
kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriild vitds kérdéseket elsésorban a
peres Ut mellGzésével, kdzvetlen targyalasok atjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerz8désben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elGirasai iranyadok.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérdl miiszaki ellendr
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874
NUJszadma: .....cocovvvivirniiiieeneen.

Véllalkozo6 részérdl

Név: Siile Csaba Akos
Te_l_efon: +36-28-529-050
NUJ szama: 303 555 315

A Felek mentesiilnek a nem szerzGdésszer(i magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik fél nem szerz6désszer(i teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését Vis maior koriilmény akadalyozta. Az ilyen
korllmény felmerlilésekor a kériilményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kérllményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval

igazoltatni koteles.
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Egyéb rendelkezések

A jelen szerzddéssel kapcsolatban felmeriils jogvitakban, beleértve az érvényessége, érteimezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzddést csak a Kozbeszerzésekrdl szoldé 2011. évi CVIIL. térvény 132. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerz6dd felek cégszerii alairasaval lehet mddositani. Nem helyettesitheti a
szerzédés mddositasat az épitési naploba térténd bejegyzés.

Valialkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével osszefiiggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel
tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek Véllalkozd addkoteles jovedelmének
csbkkentésére alkalmasak.

Viéllalkozé vallalja, hogy a szerzdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetéve teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan meliekleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzilgyi Utemterv
. szamu melléklet Felelosségbiztositas

. szamu melléklet ElSirdasok a miszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacids tabla

. szam( mellékiet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

Do A WN =

. szamU melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes kbltségvetés

Szerzdd6 felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyulo jogosultsaguk birtokdban irtédk ala és minden oldalt szignaltak.
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