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- a tovabbiakban mint Vallalkozé

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytatd Ajanlatkérd,
és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik szakasz IV. (temének nyertes Ajanlattevéje kbzott j6n létre a
koztik 2015. aprilis 27. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos kézbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsé
szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és dokumentacidja,
illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészitt tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében véllalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Févaros teriletén lévé kézcsatondi rekonstrukcids munkainak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz IV. (temében a Budapest Vill.
keriilet, Karacsony Sandor utca (Kalvaria tér - Teleki tér k6zott) munkalatainak elvégzését az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacio alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes
ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran
az ajanlattevo altal feltett kérdéseket és az ajaniatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Nett6: 171.914.000,- Ft
azaz: Szazhetvenegymillid-kilencszaztizennégyezer forint.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatésagi engedélyhez

kétott tevékenység, ezért a Felek kozott létrejott szerzddés a 2007. évi CXXVIL. torvény (Afatv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik. ., A

/]



2.1.

22,

2.3.

24,

2.5,

2.6.

3.1.
3.2.

3.3.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban - Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasarél gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetdleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegi atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.

A Villalkozé a fenti dijon felll tébbletkéltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendelé altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz4dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeruié - jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szilkségessé, Vallalkozo
irdsban kézli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeld nem koteles a
p6tmunka Vallalkozo altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka sziikségességének
felmerilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé kotelezettségeik
betartasaval jarnak el.

A vaéllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koéltségeket, amelyek a szerzédésszerl

megvalositashoz rogzitett feltételek betartasahoz szikségesek, igy klléndsen, de nem

kizarélagosan:

e« az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e akiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adodo tervezési, engedélyezési
és épitési koitségeket (kivéve vis maior esete),

e a kozit nem kozlekedési céli igénybevételéhez szilkséges terllet nagysaganak

meghatarozasa (m?*nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitlzést, melyhez alappontot a tervezéi mivezetés keretében biztositia a Megrendeld,

a felvonulasi terilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

a kételezd kozmd-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatésagi fellgyelet, illetve egyéb szakfelugyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

— de a Megrendeld altal nem biztositott - hatosagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben el6irt mintavétel, vizsgalat, mérés kolitségeit,

a kotelezd vizsgalatok kéltsegeit,

tébb vallalkozo esetében az egylttmikédést biztositd koltségeket,

a kivitelezéssel 6sszefiiggd egyéb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informacios tabla kéltségeit.

A munkavégzéshez szilkséges kdzm(- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé altal
igénybe vett kdzmUlszolgaltatasok kditsége a Vallalkozdt terheli.

Vallalkoz6 a jelen szerzédés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékd, azaz nettéd
17.191.400,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerz6dés alairasat kdvetd 10 napon
belill be kell nydjtania elflegbekérd levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl szamitott 15
napon belll fizet ki. A kifizetett el6legrél Vallalkozé 15 napon belil elélegszamlajat Megrendelé
részére megkldi. Az eléleg elszamolasa a végszamiabol térténik (levonassal).

Kivitelezési hataridok

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 60

A munkateriiletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkaterilet
atadasarél-atvételérdl szerzédd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzité jegyzdkonyvet
vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositdsaval kapcsolatban teend6 esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyul6 egyuttmdkodés feltételeit.

A munkaterllet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a

Vallalkozo feladata.
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A Vallalkozé jogai, kotelezettségei

Villalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével kételes megvalésitani.

Villalkoz6 kételes a szerzddés targyat képezé munkakat a 'Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. Miszaki Eloirasainak megfelelden elvégezni.

Vallalkoz6 koteles betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészséglgyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaigyi, és egyéb vonatkozé eldirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kézterlleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo kételes megvizsgaini, hogy a munkateriieten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hidnyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozd koételes a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, mindségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes korlien

atadni.

Vallalkozo kételes a munkaterillet atadas-atvételének napjatol a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden olyan
kérulményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitasaval kapcsolatos. Ebben
koteles megnevezni a felelés mlszaki vezetot is.

A munkavégzéshez sziikséges kézmu- és Utcsatlakozasok kiépitésének koéltsége, valamint az
igénybevett kozmiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozd kételes a kivitelezés soran az
eléirasok szerinti hatdésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedélyt (pl. kézteriilet-, itthasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

A Villalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szilkséges
kézlzemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkoz6 kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriilé akadaly idoben megszintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni 2 Megrendeld figyelmét.

Viallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl sz6l6
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozoit eldirasokat.

Vallalkozé6 a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas sz(lkséges oktatdsban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozd koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok éltal
megkdvetelt Gsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kllféldi allampolgar is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specialis jogszabalyi eldirast is koteles betartani. Vallalkozo ezen
koételezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendel6t felelésség nem terheli.

Villalkozo a szerzOdés teljesitése soran igénybe vett kbzremikddokért tgy felel, mintha a teljesftést
maga végezte voina, illetve a kozremiikodd jogosulatian igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkll nem koévetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétibdden szakszerttlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett alvallalkozoval a
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szerzddesét felbontani és a targyi munka |. osztalyu, szerzédésszer(i elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsoroit, kdzbeszerzés
értékének 10%-at meghalado mértékben igénybe venni kivant alvallalkoza(k) bevonasaval teljesiti:

Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot:

Geodéziai bemérések, burkolatbontas, nyilt arkos épités, féldmunka, bontasi hulladék elszallitasa,
laboratériumi mérések, megfeleléség igazolas, ut, jarda és burkolat helyreéllitasa, szakfelligyelet.

Vallalkozé koételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjelélt
alvallalkozd (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendel6 elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkaterilet atadasa utan, a kivitelezés id6szakdban a Vallalkozd kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkli helyreallitasara, megtéritésére.

A villalkozas targydnak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkatertlet szikséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kozuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

Vallalkozoé kételes a munkavégzeés céljabél birtokba vett munkaterilet megfeleld tisztan tartasarél
és a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Villalkoz6 koteles minden eltakarasra kerlld munkarészrél Megrendeldt az eltakaras el6tt harom
nappal elobb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozdi
mulasztas esetén a Vallalkozd az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendel6i mulasztas esetén az utélagos megtekintés kéltségei Megrendelét
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak kéltségei is Vallalkozot terhelik.

Viilalkozo kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések minGségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Villalkozé megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvaldsult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozd felelés a megvalésulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer( alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Villalkozé koételes az elkészUlt munkat a Megrendeldnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei a Vallalkozot terhelik.

Villalkozo kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megval6sulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezGi és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az eldit paraméterek ellendrzésérél késziit
jegyzokdnyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Villalkozé haladéktalanul koételes Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerzbdés
maradéktalan teljesitését megel6zden tulajdonosvaltozasra, illetbleg jogutédlasra, jogok és
kételezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerlil sor. Vallalkozé

felelés az értesités elmulasztasabdl eredt karért. \%



4.27 Vallalkozé kételezettséget valial arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
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ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megel6zben ellene, illetve alvallalkozdja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.

A Megrendelé jogai, kbtelezettségei

Megrendel6é kotelezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvaldsitasahoz szilkséges
terveket.

Megrendeld a Vallalkozo altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerz6d6
felek a naplébejegyzésre meghatalmazoit személyeket kételesek a napléban feltiintetni. Az épitési
naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijeltit személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd legrévidebb
idon belll allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tél, hogy a tervidl eltérd
szilkséges vagy javasolt médositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal tAmassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelel6
médon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer(ien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitesi tébbletkéltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités
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Vallalkozo a jelen szerzédés targyat kepezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalosuldsi és pénziigyi Gtemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kévetéen Megrendeld kit(izi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kbzm(szolgaltatok stb. képviselit meghivja. A kivitelezésben
kézrem(ikdédoé alvallalkozdkat a Vallalkozé hivja meg.

Vallalkozd koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kézdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a kit(izétt hianypétiasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hatarido elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az 4j atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaitak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el6irt |. osztalyl minGségben
valoé elvégzése utdn megallapitasra keril, hogy a Vallalkozé szerzddésszeriien teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzbékodnyvben régziteni.

Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy innepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtébbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé dnhibajan kivill nem teljesiti a véllalt hataridét, a szerz6dé felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatds é€s a munka folytatdsahoz szitkséges felkészilés idStartamanak
flggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételevel nem tekintik
szerzédésmabdositasnak a kévetkezdket:

Vallalkoz6 az 1. szamu mellékletet képezé Tervezett megvalésitasi és pénziigyi iitemtervben foglalt
hataridékhoéz képest neki fel nem réhaté okbél, elére nem lathaté korlilmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozo tajékoztatja Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére nem
lathaté kérdlmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nyudjtania Megrendel6 részére az 0j Tervezeft megvaldsitasi és pénziigyi litemtervel. Az
Utemtervben Vailalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé koéralmény
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megsz(inésének idejét. A modositott itemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu mellékletéve,
ha azt Felek képvisel6i elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is
a szerzodes melléklete marad M1. szamu melléklet megjeloléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet
képezé Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi dtemtervben foglait hataridékhoz képest tobbletmunka
elvégzésének szikségessége miatt all be, Felek modositjak a szerzédést a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez szikséges miszaki tartalom,
mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkoz6t, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas rendjérdl
s2016 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-aban meghatarozott kbzbeszerzési felelésségi szabaly hatalya
ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezé miiszaki és pénziigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kidllitasanak alapja a Megrendel§ altal alairt, a szerzédésszeri részteljesitést igazold jegyzékonyv,
amelyben a felek rogzitik a miiszaki teljesitést €s a hozza tartoz6 vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendel$, az Uzemeltetd és a hatdsagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minésiild atadas-
atvételi jegyz6konyv alapjan nyujthatdé be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a
szamla(ko)n kételes feltiintetni a szerz6dés szamat, és Megrendeldkeént a kdvetkezé6 megnevezést
kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.”. A
szamla(ka)t a Févarosi Csatorndzasi Mlvek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak lratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridd elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eléirt részfeladatot az eldirt mlszaki tartalommal a Vailalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszdlithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozo jogszabalyi elbirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamian minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakulldésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben Megrendelé
nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeléz6 utolsé banki napon, banki
atutalas Utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjeldit bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd érték( szamla kifizetésének feltétele
a kifizetés idépontjat megelézéen atadott, bemutatott vagy megkildétt 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsulé egyittes adoéigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a Vallalkozé
részérél. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb médon nem
megfeleld, Megrendel& a benydjtott szamla nettd értékét visszatartja.

Alvallalkozo igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kiviil irdnyaddak a 306/2011.
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotalias, szavatossag

Vallalkoz¢ az altala megvaldsitott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartdja vagy forgalmazaja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 honap jétailast vallal.
Vallalkozé jotallasi kételezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
\/}’
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szavatossagi kotelezettsegét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kerlild termékek koételezé alkalmassagi idejérdl szolé 12/1988. (XNH.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyuttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idé kezdetét az eredményes muiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idBpontjatol kell szamitani.

SzerzGdést biztosité mellékkitelezettségek

A Villalkoz6 a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kdtbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzédés telies nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozo
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozoét
a teljesitési kotelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idoszakra vonatkozik. A hibas teljesitési kétbér mértéke
naponként a jelen szerzédés teljes nettd ellenériékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen szerzdés
teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkozé, amennyiben olyan okbol, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsulasi kétbért kételes
fizetni. A meghilsulasi kdtbér mértéke a jelen szerzddés teljes netto ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben VAllalkozo szerzddésszerl teljesitési kﬁte#ezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6tol
a teljes nett6 vallalkozasi dij 30 %-anak megfelel6 meghilusulasi kotbért is kveteini.

A meghiusulasi kotbér elsédieges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghitsulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendeld irasban kételes
kézoini a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédésben szabalyozott
barmely kotbér érvényesitése oly mddon térténik, hogy az esedékes kotbér dsszegét a Vallalkozé
kézvetlenill megfizeti Megrendelé részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrél szélé 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban kételes kézoini
Megrendeldvel, megjeléive annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedeit szamla AFA nélkili ertéke.

Megrendelé a jelen szerz6dés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénziigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzidés szerinti teljes netté szerzédéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen szerzédés
megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a fél6tti rendelkezési joga a
Megrendelének a szerzédés hatalyba lépésének idépontjatdl kezdédben az szerz6dés szerinti teljesitési
véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer(i teljesités egyben a biztositék felszabaditasat
eredményezi. Az eldirt tartalmu biztositék hataridére térténd rendelkezésre bocsatasanak eimaradasa a
szerzfdés megkotésétél valé visszalépésnek mindstil. A teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak madjat a keretmegallapodés tartalmazza.

A Szerz8dés felmondasa

A Megrendelé a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek alkalmazasaval
~ azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-, vagy felszamolasi

eljaras indul.
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A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendelé jogosult és egyben koételes jelen szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely Ilehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatdsarél gondoskodni
tudjon — ha a kévetkezd feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Vallalkozéban kdzvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkoz6 kézvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiztositas

A Villalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzddésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjdig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozo kételes megtériteni minden
olyan kévetelést, amely a jelen szerzédéssel Gsszefliggésben harmadik személynek okozott
szemeélyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté karok kévetkeztében

jelentkeznek.
A Felek egyiittmiikGdése a szerz6dés idétartama alatt

Felek a szerztdés teljesitése soran koételesek folyamatosan egyittmikédni. Ennek sordn minden
olyan akadalyrél vagy kérlilményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmer(lé vitas kérdéseket elsésorban a peres
Ut mellézésével, kézvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabadlyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai iranyadok.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezo
szemeélyek jogosultak eljarni:

Megrendelé részérdl miszaki ellenér
Név: Téth Attila

Te_!efon: +36 1 4761-874
NUJ szama:

Vallalkozé részérsl

Név: Szdllosi Szabolcs
Telefon:; +36-30-941-0477
NUJ szama: 196560557

A Felek mentesiinek a nem szerztdésszer(i magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére vezethetd vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését Vis maior kérilmény akadalyozta. Az ilyen
kérlilmény felmerllésekor a koralményre hivatkozni kivandé Fél a masik felet haladéktatanul
értesiteni kételes. A Vis maior kérliiményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval

igazoltatni kételes.
Egyéb rendelkezések

A jelen szerzddéssel kapcsolatban felmerillé jogvitakban, beleérive az érvényessége, értelmezése,
vagy megszlntetése feletti jogvitakat is, szerz6doé felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkez6

birésaghoz fordulhatnak. 4‘



14.2. Ajelen szerzddést csak a Kézbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kdzott és
csak irasban, a szerz6dd felek cégszerl alairasaval lehet moédositani. Nem helyettesitheti a
szerzbdés madositasat az épitési napléba térténé bejegyzés.

14.3. Vallalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
kbltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozé adokodteles jévedelmének csdkkentésére
alkalmasak.

14.4, Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125, § (5) bekezdése szerinti Gigyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Gtemterv
. szamu melléklet Feleldsségbiztositas

. szamu mellékiet Eléirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. $zamu meliéklet Informaciés tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

o A WN -

. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes kéltségvetés

Szerztd6 felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban kész(ilt, mint akaratukkal mindenben
egyezot, a létrehozasara iranyul6 jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2016. februar 09.
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