LSE-20160002872

VALLALKOZASI SZERZODES

Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkori Részvénytarsasag

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.

Telefon: +36 1 4554 224

Telefax: +36 1 4554 232

Szamlavezet6 bank: Budapest Bank ZRt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009
Addszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700-114-01

- a tovabbiakban mint Megrendelé

BONEX Epitdipari Kft.

Székhelye: 2318 Szigetszentmarton, Gyimesi kéz 2.
Telefon: +36 1 236 6040

Telefax: +36 1 320 0479

Szamlavezetd bank: Unicredit Bank

Pénzforgalmi jelz6szam: 10918001-00000078-59080005
Adoszam: 10381328-2-13

Ceégjegyzék szam: 13-09-078806

Statisztikai szamjel: 10381328-4221-113-13

- a tovabbiakban mint Vallalkozé

PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendel6, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast |lefolytatd Ajanlatkérd,
és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik szakasz V. (temének nyertes Ajanlattevéje kdzott jon létre a
koztitk 2015. aprilis 27. napjan megkdétott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos kozbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsd
szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és dokumentacioja,
illetéleg az eljaras saran keletkezett kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzddés a
Févarosi Csatorndzasi Mivek Zrt. Févaros terllletén lévé kozcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz V. itemében a Budapest |. Palota ut
(Dézsa Gyorgy tér - Disz tér kdzott) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi
dokumentacio alapjan, valamint a Vallalkoz6 altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban
a szerzldés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd altal feltett kérdéseket és
az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Nett6: 451.500.000,- Ft
azaz; Négyszazotvenegymillic-Gtszazezer forint.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.




A kivitelezési munka elvégzése a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan épitésigyi hatdésagi engedélyhez
kotott tevékenység, ezért a Felek kozott Iétrejott szerzédés a 2007. évi CXXVIIL. torvény (Afa tv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszdmolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban ~ Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasarél gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

2.1. A vdllalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszeg( atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

2.2, A Villalkozé a fenti dijon felll tébbletkéitséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

2.3. Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerilé - jelen
szerzodésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szUkségessé, Vallalkozo
irasban kozli vallaldasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeld nem kételes a
potmunka Vallalkozo altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy potmunka sziikségességének
felmerlilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kételezettségeik
betartasaval jarnak el.

2.4. A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszer(
megvalésitashoz rogzitett feltételek betartasahoz szOkségesek, igy kiléndsen, de nem
kizardlagosan:

» az esetleges arvaltozasok kihatasait,
» akiviteli tervdokumentacio esetleges hianyossagabdl, hibajabdl ad6dé tervezési, engedélyezési
és eépitési koltségeket (kivéve vis maior esete),
e a kézut nem kozlekedési céll igénybevételéhez szikséges terillet nagysaganak
meghatarozasa (m?/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kit(izést, melyhez alappontot a tervezéi miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi tertlet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

a koételezé kdzmd-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositédsat,

a szakhatésagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szilkséges

- de a Megrendel6 aital nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki elGirasokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

a kotelez6 vizsgalatok koliségeit,

tébb vallalkoz6 esetében az egylttmikodést biztosltd kéltségeket,

a kivitelezéssel 6sszefiiggd egyéb koltségeket,

a lerakas kdltségeit, informacids tabla koltségeit.

2.5. A munkavégzéshez sziikséges kézmi- és Utcsatiakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozo altal
igénybe vett kozmiiszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozot terheli.

2.8. Villalkozo a jelen szerzédeés szerinti teljes netto ellenériék 10 %-anak megfelelé mértékd, azaz netto
45.150.000,- Ft el6leg igénylésére jogosult. Vallalkozonak a szerzdés aldirasat kéveté 10 napon
belll be kell nyujtania eldlegbekéré levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétél szamitott 15
napon belll fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon bellll elélegszamiajat Megrendeld
részére megkulldi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabdl térténik (levonassal).

3. Kivitelezési hataridok

3.1.  Avallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 130

3.2. A munkateriletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkaterilet
atadasarol-atvételérdl szerz6dd felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzité jegyzékonyvet
vesznek fel. Ebben régzitik a munkaterilet biztositdsaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyul6 egylttmikodés feltételeit.
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A munkaterilet igénybevételéhez szikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

A Villalkozo jogai, kotelezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elbirasainak figyelembevételével kdteles megvaldsitani.

Vallalkoz6 kételes a szerzédés targyat képezdé munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. MUszaki El6irasainak megfelelGen elvégezni.

Vallalkozé koteles betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészségugyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé elbirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kdzteriileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanlsitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo kételes megvizsgalni, hogy a munkaterilleten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszerl teljesitésben. Ezen
ellendrzési kitelezettségének elmulasztiasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Villalkozo koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvld, mindségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére telies koéren

atadni.

Villalkozo kételes a munkaterilet atadas-atvételének napjatol a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden olyan
kérilményt, allapotot, feitételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitasaval kapcsolatos. Ebben
kételes megnevezni a feleldés mUiszaki vezetdt is.

A munkavégzéshez szilkséges kdzm(l- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézmuszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozo kételes a kivitelezés soran az
eléirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedélyt (pl. kozterlilet-, Uthasznalat) beszerezni és koitségeit viselni.

A Villalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szilkséges
kozlizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Villalkozo kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerilé akadaly idében megszintethett legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadélyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Villalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairél szélé
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elGirasokat.

Vdallalkozé a munkék soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezg,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatdsban reszesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozo kételes a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt Osszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavalialok kérében kiilféldi allampolgar is lenne, Ugy alkaimazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specialis jogszabalyi eldirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.
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Villalkozo a szerztdés teljesitése soran igénybe vett kozremikodokeért (igy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kézremiikddd jogosulatian igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkil nem kdvetkezett volna be.

Az alvdllalkozé ismétiddéen szakszerltlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a
Vallalkozo koteles az érintett alvallalkozdval a szerzodését felbontani és a targyi munka |. osztaly(,
szerzddésszerli elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozé a jelen szerztdésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt, kézbeszerzés
ertékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé(k) bevonasaval teljesiti:

Vallalkozd ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvalialkozét: geodéziai bemérések,
burkolatbontas, nyilt arkos épités, foldmunka, bontasi hulladék elszallftasa, laboratériumi mérések,
megfelelbség igazolés, (i, jarda és burkolat helyreéliitasa, szakfeliigyelet.

Vallalkoz6 kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjelolt
alvallalkoz6 (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kbzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egylit
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkaterlilet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Villalkozd koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvedelem biztositasara, az esetlegesen okozoft

karok késedelem nélkali helyreallitdsara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkateriilet sziikséges
elkeritése, drzése, kivilagitasa, a kbzuti és tdjékoztato tablak elhelyezése.

Vallalkozd kételes a munkavégzés céljabél birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasardl
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszer(i elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkoz6 koteles minden eltakarasra kerilé munkarészrél Megrendel6t az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehetéségét biztositani. Véllalkozoi
mulasztds esetén a Vallalkozd az eltakards utén is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendel6i mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei Megrendelét
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.

Villalkozo koteles biztositani, hogy a Megrendeldé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkozé megvaldsitasi tervdokumentacio készitésére kételes, amelyre ravezet minden tervezett
és megvaldsuit allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozo cégszer(l alairasaval és

pecsétjével igazolja.

Vallalkozo kételes az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Villalkozé koteles Megrendeldnek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezi és szerelési nyilatkozatokat, a
muibizonylatokat a kamerds bemérésrél és az eldit paraméterek ellendrzésérdl készolt
jegyzdkoényveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

WL



4.26.

4.27.

5.1.

Dl

5.3.

5.4.

Villalkozé haladéktalanul koteles Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutédiasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, dsszeolvadasra, vagy beolvadasra kertl sor. Vallalkozé
felel6s az értesités elmulasztasabol eredd karért.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzben eliene, illetve alvallalkozdja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kotelezettségei

Megrendelo kotelezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvalositasahoz szikséges
terveket.

Megrendelté a Vallalkozo altal vezetett Epite’si naplot legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerzéd6
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kidtelesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitésok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarblag a megnevezett,
illetéleg 2 Megrendel6 altal esetileg irasban felkert, vagy kijellt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozo naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd legrévidebb
idén belll aliast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozétél, hogy a tervidl eltérd
szllkséges vagy javasolt médositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
minéségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mivet utasitdsa szerint le kell bontani és megfeleié
modon ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer(ien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkoliségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

Vallalkozé a jelen szerzodés targyat képezdé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénziigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kovetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjelélt szervek, kézmiszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kézremiikodé alvallalkozokat a Vallalkozé hivja meg.

Vallalkozo koteles az atadas-atvétel elkezdésének iddpontjaban a Megrendelbvel kdzosen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szlikséges javitasokat a kitlizott hianypaétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétiasra szabott hataridd elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az Gj atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt |. osztalyG minéségben
valé elvégzése utan megallapitasra kerdl, hogy a Vallalkozd szerzédésszeriien teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a fteljesitést az atadas-atvételi
jegyzékonyvben régziteni.

Vallalkozd a szerzbdés teljesitése érdekében felmer(ilé szombati, vasarnapi, vagy nnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kdltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé onhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerzédd felek a hataridé
madositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szilkséges felkészillés id6tartamanak
filggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzbdésmaodositasnak a kévetkezdket:

Véllglkozé az 1. szamu mellékletet képezd Tervezeft megvaldsitasi és pénziigyi iitemtervben foglalt

A
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hataridékhdz képest neki fel nem rohatd okbdl, elére nem lathatd kérllmények miatt esik
kesedelembe. Vallalkozé tdjékoztatja Megrendel6t arrdl, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére nem
lathaté kortlmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nydjtania Megrendeld részére az U Tervezelt megvaldsitasi és pénziigyi temtervet. Az
Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé kdrOlmény
megszlinésének idejét. A modositott Gtemterv csak akkor valik a szerz6dés 1. szamua mellékletéve,
ha azt Felek képviseloi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu mellékiet tovabbra is
a szerzddés melléklete marad M1. szamu meliéklet megjeidléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szaml mellékletet
képezd Tervezelt megvalbsitasi és pénziigyi titemtervben foglalt hataridékhoz képest tébbletmunka
elvégzésének szikségessége miatt all be, Felek modositjdk a szerzédést a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvégzéséhez szikséges mliszaki tartalom,
mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozdt, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas rendjérdl
sz0l6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly hatalya
ala tartozik.

Vallalkozo az elvégzett munkarél a jelen szerzédés 1 sz. mellékietét képezb mliszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendelo altal alairt, a szerzédésszeri részteljesitést igazolo jegyzékonyv,
amelyben a felek rogzitik a miiszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatésagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minésild atadas-
atvételi jegyztkonyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozo a
szamla(ko)n koételes feltiintetni a szerz6dés szamat, és Megrendel6ként a kbvetkezd megnevezést
kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.”. A
szamla(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak Iratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az el6irt miszaki tartalommal a Vallalkoz6
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozot a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott dij(ak)

szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerill a Vallalkozénak, amely esetben Megrendelt
nem eshet késedelembe.

Megrendelé a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenditdik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z6 utolsé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték(i szamila kifizetésének feltétele
a kifizetés iddpontjat megel6zben atadotft, bemutatott vagy megkuldétt 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsllé egyities addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a Vallalkozé
részérdl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb moédon nem
megfeleld, Megrendelé a benydjtott szamla nettd értékét visszatartja.

Alvallalkozo igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kiv(l iranyadéak a 306/2011.
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

8. %Ilés, szavafossag



8.1.

8.2.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7

9.8.

10.
i

Villalkozé az altala megvalésitott [étesitményekre és tartozékaira a hatélyos jogszabalyok, illetéleg
a termeék gyartéja vagy forgaimazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 honap jétallast vallal.
Viéllalkoz¢ jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
ker(l6 termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988. (Xil.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyittes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idé kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
idopontjatdl kell szamitani.

Szerzddést biztositéo mellékkotelezettségek

A Villalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kétbért koteles fizetni Megrendelonek. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzédés telies nettd ellenértékének 10 %-a. Villalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendel6 koétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kitelezettség alol.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kétbér mértéke
naponként a jelen szerzodés teljes netto ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen szerzodés
teljes netto ellenértékének 10 %-a.

A Villalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsulasi kétbért koteles
fizetni. A meghiusulasi kdtbér mértéke a jelen szerzddés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzédésszer( teljesitési kételezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6tol
a teljes nett6 vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghilsulasi kétbért is kévetelni.

A meghitisulasi kotbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék 6sszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilusulasi kétbérre vonatkozoé igényét Megrendeld irasban koteles
kézolni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédésben szabalyozott
barmely kétbér érvényesitése oly madon torténik, hogy az esedékes kotbér 6sszegét a Vallalkozé
kézvetlenll megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkoz6 irasban koteles kézéini
Megrendel6vel, megjeldive annak jogalapjat és 6sszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

Megrendeld a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzlgyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzédés szerinti teljes netté szerzédéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerz6dés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a félétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerz6dés hatalyba lépésének iddpontjatél kezdédbéen az szerzédés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerz6désszerl teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az elbirt tartalmu biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzodés megkotéseétél vald visszalépésnek mingsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak médjat a keretmegallapodas tartalmazza.

A Keuédés felmondasa



10.1. A Megrendel6 a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkévetkezményeinek alkalmazasaval
— azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, csbd-, vagy felszamolasi
eljaras indul.

11. A Kbt 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

11.1. Megrendelé jogosult és egyben koételes jelen szerzédést felmondani — ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a kévetkezd feltételek barmelyike bekdvetkezik:

11.2. Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

11.3. Villalkozé kézvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

12. Felelésségbiztositas

12.1. A Vallalkozd a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen feleldsségbiztositassal rendelkezik
a szerzddésben vallalt munkara vonatkozdan, a munka megkezdésétol a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozo koételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzddéssel Osszefiiggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kévetkeztében
jelentkeznek.

13. A Felek egyiittmiikddése a szerz6dés idbtartama alatt

13.1. Felek a szerzddés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyiittmikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrdl vagy kérllményrdl, amely a szerzddés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerild vitas kérdéseket elsésorban a peres
at mellézésével, kdzvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

13.2. Szerzddé felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendel6 részeérdl miiszaki ellenér
Név: Toth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 994772316

Vallalkozo részerdl

Név: Szollési Szabolcs
Telefon: +36-30-941-0477
NUJ szama: 196560557

13.3. A Felek mentesliinek a nem szerzdédésszerl(i magatartas hatranyos jogkdvetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére vezethetd vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a koételezettség teljesitését Vis maior kérialmény akadalyozta. Az ilyen
kérilmeény felmerlOlésekor a kériilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kdteles. A Vis maior kérillményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.
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14. Egyéb rendelkezések

14.1. Ajelen szerzddéssel kapcsolatban felmer(lé jogvitakban, beleérive az érvényessége, érielmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd

birésaghoz fordulhatnak.

14.2. Ajelen szerzddést csak a Kézbeszerzésekrdl sz6ld 2011. évi CVIIL. torvény 132. § korlatai kdzott és
csak irasban, a szerz6dd felek cégszerli alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerzodés modositasat az épitési naploba torténd bejegyzés.

14.3. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koitségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriiinek fel, &és amelyek Vallalkozé addkételes jovedelmének csokkentésére

alkalmasak.

14.4. Villalkozé vailalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeldé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzOdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu mellékiet Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Utemterv

. szamu melléklet Felelésségbiztositas

. 8szamu melléklet El6irasok a m(iszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacios tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

. szamu mellékiet A Vallalkozd aital bearazott tételes koltségvetés
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Szerzidd felek a jelen megaliapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyezot, a létrehozasara iranyul6 jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2016. mjus 06.

F&varosi Csatorr;gzési Miivek Zrt.
A

Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt.

dr. Medovérszki Eva Megrendeld - corenc
alt. vezérigazgaté h. osztalyvezeto

Vallalkoz6
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