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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegdllapodasos kodzbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik szakasz V. Gtemének nyertes Ajanlattevéje kozoit
jon létre a koztik 2015. aprilis 27. napjan megkétott keretszerz6dés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kbzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsé szakaszt lezaré keretmegallapodas, a méasodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajénlattevé ajanlata.

1. A szerzédés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerz6dés a
Févarosi Csatornazasi Milvek Zrt. Fdvaros terilletén lév6 kdzcsatornai rekonstrukciés munkéinak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz V. Gtemében a Budapest XIV.
Cserebogar utca (Fischer Istvan utca - Fogaras kéz) munkélatainak elvégzését az ajanlattételi
felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat
szerint — melyek a tovabbiakban a szerz6dés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az
ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Véllalkozéasi dij:

Nett6: 59.850.000,- Ft
azaz: Otvenkilencmillié-nyolcszazdétvenezer forint.

A 2007. évi CXXVILI. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi addt a Megrendeld fizeti.
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A Kkivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésligyi hatdsagi
engedélyhez kotott tevékenység, ezért a Felek kozott létrejott szerz6dés a 2007. évi CXXVIL.
térvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozésaban — Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A villalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Villalkozé a fenti dijon fellil tébbletkéitséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendelé altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6d6 Felek megaliapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriil6 — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése vdlik szikségessé, Vallalkozd
irasban koézli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem koételes a
pétmunka Vallalkoz6é altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pdtmunka
szilkségességének felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabély(ok)on alapulé
kételezettségeik betartasaval jarnak el.

A vdllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koliségeket, amelyek a szerzddésszeri

megvaldsitashoz rogzitett feltételek betartasahoz szikségesek, igy kilénésen, de nem

kizarélagosan:

e az esetleges arvaltozasok kihatasait,

o a Kkiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabél adodoé tervezési,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a koézut nem kozlekedési célu igénybevételéhez sziikséges teriilet nagysaganak

meghatarozasa (m?nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitlizést, melyhez alappontot a tervezdi m(livezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi tertlet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

a kotelezd kézmi-nyilvantartashoz a bemeérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatosagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

— de a Megrendelé altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki elirasokban, valamint mintavételi, minéségi

feltételekben el&irt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

a kotelez§ vizsgalatok koltségeit,

tébb vallalkozé esetében az egyittmiikddést biztositd kdltségeket,

a kivitelezéssel 6sszefliggé egyéb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.
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A munkavégzéshez szilkséges kdzmd- és Utcsatlakozasok kiépitésének kdltsége, a Vallalkozd
altal igénybe vett kzmiiszolgaltatasok kdltsége a Vallalkozot terheli.

Viéllalkozé a jelen szerz6dés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékd, azaz
netté 5.985.000,- Ft elSleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzdés alairasat kdveté 10
napon beliil be kell nytjtania el6legbekérd levelét, amelyet megrendel6 a kézhezvételétdl szamitott
15 napon belil fizet ki. A kifizetett el6legrél Vallalkozé 15 napon belil elélegszamlajat Megrendeld
részére megkiildi. Az elSleg elszamolasa a végszamlabdl térténik (levonéssal).

Kivitelezési hataridok

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 25

A munkaterilletet a Megrendel6 munkavégzésre alkalmas allapotban koételes atadni. A
munkateriilet atadasarél-atvételérsl szerz6dé felek a helyszinen az aktudlis allapotot rogzité
jegyzékényvet vesznek fel. Ebben régzitik a munkateriilet biztositaséval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egylittmikddés feltételeit.
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A munkaterulet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

A Vallalkoz6 jogai, kbtelezettségei

Vallalkoz6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elbirasainak figyelembevételével kbteles megvalositani.

Vallalkozé koételes a szerzGdés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Mlszaki ElSirasainak megfelelen elvégezni.

Viallalkozd koteles betartani az érvényes magyar épitésligyi, egészséglgyi, tlizrendészeti,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaiigyi, és egyéb vonatkozé elirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kbzterlleti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A mindségtandsitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kéltségei Vallalkozdt terhelik.

Vallalkoz6 kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkék esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzddésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kételezetiségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hidnyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozo koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, mindségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes kdrlien
atadni.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplot folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni
minden olyan korlilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben kiteles megnevezni a felelés miiszaki vezetdt is.

A munkavégzéshez sziikséges koézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koéltsége, valamint az
igénybevett kézmiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kbteles a kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatosagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
sziikséges engedélyt (pl. kdzteriilet-, Gthasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

A Vallalkozdnak a kivitelezés teljes id6tartama alatt sajat koltségén kell biztositania a sziikséges
kdzilizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Villaikozd kiteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriil6 akadaly id6ben megsziintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendel§ figyelmét.

Villalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe tdriénd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
52016 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eibirdsokat.

Véllalkozé a munkak soran csak bejelentett, kellé szakismerette! és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatdsban részesitett személyeket alkalmazhat.

Villalkozd koteles a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkdvetelt dsszes adminiszirativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavéllalok kérében kiiiféldi dllampolgar is lenne, Ugy alkalmazéasuk tekintetében
Véllalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi eldirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kdtelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendel6t felelésség nem terheli.
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Viéllalkozé a szerzédés teljesitése soran igénybe vett kdzremikodékért Ggy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kdzrem(ikddé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

Az alvéllalkozé ismétiédSen szakszer(tlen munkavégzése esetén a Megrendelé felhivasara a
Vallalkozé koteles az érintett alvallalkozdval a szerzédését felbontani és a targyi munka l. osztalyi,
szerz6désszeril elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Villalkozd a jelen szerz6désben foglalt kételezettségeit az aldbbiakban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozé(k) bevonasaval teljesiti:

Véllalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét: szallitds-fuvarozas, érzés,
forgalomtechnikai munkak, mindségvizsgélatok, csatorna mosatésa, kameras vizsgélatok, beton
és vasbeton ipari munkak, csbsajtolas

Vaéllaikozé koételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjeloit
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kézbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendel elirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkateriilet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozd koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkilli helyreallitasara, megtéritésére.

A viéilalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkateriilet szilkséges
elkeritése, Grzése, kivilagitasa, a kdzuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

Viéllalkozé kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasardl
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasarol és jogszerd elhelyezésérdl gondoskodni.

Vaéllalkozé koteles minden eltakarasra keriild munkarészrél Megrendel6t az eltakaras elétt harom
nappal el6bb irdsban értesiteni és részére az ellenérzés lehetdségét biztositani. Vallalkozéi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. MegrendelSi mulasztds esetén az utélagos megtekintés koltsegei
MegrendelSt terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak kéltségei is Vallalkoz6t terhelik.

Vaéllalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely id6pontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések min&ségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozé megvaldsitasi tervdokumentacio keészitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozdé felel6s a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkkozo cégszeri aldirasaval és
pecsétjével igazolja.

Vdllalkoz6 koteles az elkészlilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozat terhelik.

Viéllalkozé kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezGi és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kamerads bemérésr6l és az elGirt paraméterek ellendrzéseérdl késziilt
jegyzokonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.
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Vallalkozo haladéktalanul kételes Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megel6zden tulajdonosvaltozasra, illetbleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozo
felells az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Vallalkozo kételezetiséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelSzéen ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendeld jogai, kdtelezettségei

Megrendeld kételezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvalésitdsdhoz sziikséges
terveket.

Megrendeld a Vallalkozé &ltal vezetett Epitési naplét legalédbb 8 naponként ellendrzi. A szerz8dd
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kdtelesek a napléban feltlintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld aital esetileg irasban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervez8) jogosultak.

A Megrendeldnek a Vallalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén belill allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Vallalkozdtél, hogy a
tervtSl eltéré szitkséges vagy javasolt médositasokat mlszaki és gazdasagi szamitasokkal
tAmassza ala.

Megrendeldnek joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfelels. A hibasan teljesitett mivet utasitasa szerint le kell bontani és megfeleld
médon Gjra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és
Gjraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem moédosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Vallalkozd a jelen szerzodes targyat képezd munkat a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalosulasi és pénziigyi Gtemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kbvetben Megrendelf kit(izi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzmiiszolgaltatok stb. képvisel6it meghivja. A kivitelezésben
kozrem(ikodé alvallalkozdkat a Vallalkozd hivia meg.

Vallalkozé kdteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kbzdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitasokat a Kitlizétt hianypétiasi hataridére elvégezni. A
hidnypdétlasra szabott hataridd elteltével a Vallatkozd ismételten készre jelenti a munkat; az Gj
atadés atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el6irt |. osztalyd mindségben
valo elvégzése utdn megdllapitasra kerll, hogy a Vallalkozé szerzGdésszerlen teljesitett, a
Megrendeld koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitest az atadas-atvételi
jegyzdkdnyvben rogziteni.

Vllalkozé a szerzfdés teljesitése érdekében felmeriil§ szombati, vasarnapi, vagy uUnnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségttbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Véllalkozd &nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dd felek a hataridd
modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatdsahoz szilkséges felkésziilés idétartamanak
fliggvényeben egyeztetik.
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Felek megéllapodnak abban, hogy a 6.8 ponthan foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédesmodositasnak a kdvetkezdket:

Véllalkozé az 1. szaml mellékletet képezé Tervezett megvaldsitési és pénziigyi itemtervben
foglalt hataridékhoéz képest neki fel nem rohatd okbdl, elére nem lathatd kdrilmények miatt esik
késedelembe. Vallalkoz6 tajékoztatjia Megrendel6t arrdl, hogy milyen neki fel nem réhaté, elbre
nem lathaté kériilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nydjtania Megrendelé részére az (j Tervezefl megvalésitasi és péenziigyi
(temtervet. Az Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
kérilmény megsz(inésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerzddés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képviselSi elfogadiak és cégszerlien alairtdk. A korabbi 1. szami
melléklet tovabbra is a szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldiéssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szaml mellékletet
képez6 Tervezelt megvalGsitasi és pénziigyi idtemtervben foglalt hataridbkhdz kepest
tébbletmunka elvégzésének sziikségessége miatt all be, Felek modositjak a szerz8dést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvégzéséhez sziikséges
m(iszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamiazési rend

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozdt, hogy a szerzddés és annak feljesitése az adbzas rendjérdl
sz6l6 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-Aban meghatarozott kizbeszerzési felelGsségi szabaly
hatélya ala tartozik.

Véllalkozd az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd mliszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(kalt, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamia
kidllitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerz6désszer(i részteljesitést igazolé jegyzkdnyv,
amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatclni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatésagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazoldsnak is mindsiilé
atadas-atvételi jegyzOkdnyv alapjan nydjthatd be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Véllalkozd
a szamla(ko)n koteles feltliintetni a szerzédés szamat, és Megrendeldként a kdvetkezd
megnevezést kodteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor u. 4°. A szamla(ka)t a Févarosi Csatorndzasi Mivek Zrt. lgazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridd elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az elGirt részfeladatot az elbirt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotétt kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszdlithatja Vallalkozot a lemaradas ckanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartaliménak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi elGirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott

dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerill a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenerieket, annak kezhezvetelétdl szamitott tizendtddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zd utolsé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerz6déshen megjelélt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték{i szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idGpontjat megelfzéen atadott, bemutatott vagy megkiildétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adbigazolas eredeti vagy hiteles masolati péidanya a
Véllalkozd részeérdl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
maddon nem megfeleld, Megrendeld a benydijtott szamla nettd értékét visszatartja.
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9.4.
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9.6.
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Alvéllalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kiviil irAnyaddak a 306/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozd az altala megvaldsitott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetdleg
a termék gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hoénap jotallast
vallal.

Vallalkozé jotallasi kdtelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezetiségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznélasra
keriilé termékek kotelezd alkalmasséagi idejérdl sz6l6 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idd kezdetét az eredményes miszaki Atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatdl kell szamitani.

Szerzbdést biztosité mellékkbtelezettségek

A Vallalkozd a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerz6dés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedefmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kdtbér maximalis mértéke a jelen szerzGdés teljes nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kéthér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kotelezettség alot.

Hibas teljesités esetén a Vallalkoz6 hibas teljesitési kdtbér megfizetésére kiteles. Hibés teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idGszakra vonatkozik. A hibas teljesitési kdtbér mértéke
naponként a jelen szerzideés teljes netté ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzodés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Villalkozd, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsulasi k6tbért kételes
fizetni. A meghilsulasi kétbér mértéke a jelen szerz&dés teljes netto ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerz6désszerl teljesitési kbtelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a
Viéllalkozotdl a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghitsulasi kdtbért is kdvetelni.

A meghitsulasi kotbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék 6sszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghiGsulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendeld irasban
kételes kézblni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kétbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kétbér fsszegét
a Vallalkozd kdzvetlenil megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendel§ késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrdl sz6ld 2013, évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban koteles kozdini
Megrendelével, megjelblve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

Megrendeld a jelen szerz6dés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénziligyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerz6dés szerinti teljes nettd szerz6déses ellenériék 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerz8dés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a folotti rendelkezési
joga a Megrendeldnek a szerz8dés hatalyba |épésének idépontjaiél kezddédben az szerzédés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerz6désszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditdsat eredményezi.
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Az elbirt tartalmi biztositék hataridére torténé rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a
szerz6dés megkdtésétdl valé visszalépésnek mindsill. A teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak modjat a keretmegallapodés tartalmazza.

A Szerzddés felmondasa

A Megrendelé a szerz6dést — a teljesités lehetetlenné vaiasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a Véllalkozd ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeld jogosult és egyben kételes jelen szerz6dést felmondani — ha szilkséges olyan
hatariddvel, amely lehetfvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezé feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott valamely feltétel.

Vailalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladéd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiztositas

A Villalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfelel§en felelésségbiziositdssal rendelkezik
a szerzddésben vallalt munkara vonatkozdan, a munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvétel
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozd kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzGdéssel Gsszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kdvetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egylittmiikbdése a szerz6dés iddtartama alatt

Felek a szerz6dés teljesitése soran kitelesek folyamatosan egyitimikddni. Ennek sordn minden
olyan akadaiyrél vagy kérlilményrdl, amely a szerz8dés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerlilé vitas kérdéseket elsGsorban a
peres Ut mellézésével, kdézvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzGdésben
nem szabélyozott kérdésekben a Pik. elirasai iranyadok.

Szerz8dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérdl mdszaki ellenér
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874
NUJ szama: 994772316

Vallalkoz6 részérdi
Név: Siile Csaba Akos

Telefon: +36-28-529-050
NUJ szama: 303 555 315
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13.3. A Felek mentesiilnek a nem szerzddésszer(i magatartas hatranyos jogkovetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzGdésszer(i teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kériilmény akadalyozta. Az ilyen
kérilmény felmeriilésekor a korilményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kériilményt az arra hivatkoz6 fél az illetékes kereskedelmi kamaraval

igazoltatni kételes.
14. Egyéb rendelkezések

14.1. Ajelen szerz6déssel kapcsolatban felmeriilG jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerz6dé felek a hataskérrel és illetékességgel rendelkez6
birésaghoz fordulhatnak.

14.2. A jelen szerzddést csak a Kbzbeszerzésekrdl szol6 2011. évi CVIII. tdrvény 132. § korlatai kdzott
és csak irasban, a szerzddd felek cégszerl alairdsaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerzGdés modositasat az épltési napléba torténé bejegyzés.

14.3. Vallalkoz6 vdllalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kdltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel&
tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek Véllalkozé addkoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

14.4. Viéllalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetivé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A jelen szerz{dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szamu melléklet Tervezett megvalésitasi és pénziigyi ltemterv
2. szamu melléklet Felelsségbiztositas

3. szamu melléklet ElSirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
4. szamu melléklet Informéciés tabla

5. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

6. szamua meliéklet A Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés

Szerzdd6 felek a jelen megéllapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irték ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2016. majus 06.
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.
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