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PREAMBULUM

Jelen szerzddés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik szakasz V. Utemének nyertes Ajanlattevéje kézott
jon létre a kdztik 2015. aprilis 27. napjan megkotitt keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegéllapoddsos
kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsé szakaszt.lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacija, illetdleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajaniattevd ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Fovaros teriletén lévé kézcsatornai rekonstrukcidés munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljards masodik szakasz V. Gtemében a Budapest Xl.
Tornavar utca (Nagysz6l6s utca - Hamzsabégi Ut kézott) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi
felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozd altal beadott nyertes ajanlat
szerint — melyek a tovdbbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljdrds sordn az
ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkéré altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Nett6: 98.700.000,- Ft
azaz: Kilencvennyolcmillio-hétszazezer forint.

A 2007. évi CXXVIL. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adé6t a Megrendelé fizeti.
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A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozo jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatésagi
engedelyhez kotétt tevékenység, ezért a Felek kozétt létrejétt szerz6dés a 2007. évi CXXVII.
térvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasarél gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

2.1, Avallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egyosszeg(i atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.

2.2. A Vallalkozé a fenti dijon feliil tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 éltal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

2.3. Szerzodod Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriilé — jelen
szerzddésben nem rendezett — munkatétel (poétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozé
irasban koézli vallaldasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem koteles a
pétmunka Vallalkozé6 Aaltali elvégzését jovahagyni. Felek rdgzitik, hogy pétmunka
szilkségességének felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

2.4. A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszerli
megvaldsitashoz rogzitett feltételek betartAsdhoz sziikségesek, igy kilonésen, de nem
kizarélagosan:

e azesetleges arvaltozasok kihatasait,
e a Kkiviteli tervdokumentacié esetleges hidnyossagabdl, hibajabél adédé tervezési,
engedélyezési és épitési kdltsegeket (kivéve vis maior esete),
e a kdzat nem kozlekedési célu igénybevételéhez szilkséges teriilet nagysaganak
meghatérozasa (m*nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitzést, melyhez alappontct a tervezéi mivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

a kételezé kézmi-nyilvantartdshoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatbsagi fellgyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szilkséges

— de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, m(iszaki eléirasokban, valamint mintavételi, mingségi

feltételekben eléirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

a kételezd vizsgalatok koéltségeit,

tébb vallalkoz6 esetében az egyuttmiikddést biztositd kéltségeket,

a kivitelezéssel Gsszefliggé egyéb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informacios tabla kdltségeit.

2.5. A munkavégzéshez szikséges kdézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozd
altal igénybe vett kozmiszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozét terheli.

2.6. Vallalkozo6 a jelen szerzédés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékl, azaz
netté 9.870.000,- Ft eldleg igénylésére jogosult Vallalkkozénak a szerzddés alairdsat kdveté 10
napon belll be kell nydjtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendel6 a kézhezvételétdl szamitott
15 napon belll fizet ki. A kifizetett eldlegrol Vallalkozé 15 napon belul elélegszamlajat Megrendeld
részére megkulldi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabél térténik (levonassal).

3. Kivitelezési hatariddok

3.1. Avallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 45

32. A munkaterlletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas Aallapotban kételes atadni. A
munkateriilet atadasarél-atvételérdl szerz6dd felek a helyszinen az aktualis allapotot rdgzitd
jegyzékoényvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyulé egyittmikodés feltételeit.
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4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

4.8.

4.7

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

4.12.

413.

A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Véllalkozé feladata.

A Villalkozé jogai, kdtelezettségei

Véllalkozé a munkat sajat szervezésében, az dltala szolgdltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok el6irdsainak figyelembevételével kételes megvaldsitani.

Vallalkozo koteles a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Miszaki ElSirasainak megfeleléen elvégezni.

Véllalkozé koteles betartani az érvényes magyar épitésligyi, egészségugyi, tlizrendészeti,
komyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaiigyi, €s egyéb vonatkozé eldirdsokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kozterlileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanlsitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszeril teljesitésben. Ezen
ellendrzési kételezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkoz6 koteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvli, mindségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelo részére telies kdrlen
atadni.

Véllalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Korményrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni
minden olyan korllményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitasaval
kapcsolatos. Ebben kiteles megnevezni a felelés miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szlkséges kozmil- és Utcsatlakozésok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzm(iszolgaitatasok dija a Vallalkozét terheli Vallalkozé kiteles a kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatésagi bejeleniéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szilkséges engedélyt (pl. kdzteriilet-, uthasznalat) beszerezni és kdltségeit viselni.

A Villalkozénak a kivitelezés feljes idétartama alatt sajat koltseégén kell biztositania a szukséges
kdziizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozé kdteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmer(lé akadaly idében megszintetheté legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe térténd
betervezésének, beépitésének, ennek sordn a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairol
sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eléirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Viallalkoz6 kételes a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt dsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kiilféldi allampolgar is lenne, gy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi el6irast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezetisége esetleges elmulasztasaért a Megrendel6t felel6sség nem terheli
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4.14.

4.15.

4.16.
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4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

422,

4.23.

4.24.

Villalkozé a szerztdés teljesitése soran igénybe vett kdzremiikoddkért Ggy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kézremikddd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

Az alvallalkozé ismétiédéen szakszeriitlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a
Villalkozé koteles az érintett alvallalkozéval a szerz6dését felbontani és a targyi munka |. osztalyd,
szerzbédésszer(i elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkoz¢ a jelen szerzddésben foglalt kdtelezettségeit az alabbiakban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé(k) bevonasaval teljesiti:

Villalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjéra vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallatkozét: tervezés, elbkészité
munkéak egyes részfeladatai (szakfeliigyeletek, &llapotfelvétel, régészet, tizszerészet), bontéasi
esetleges keresztezési munkék és egyéb vezetéképitési munkak egyes részfeladatai,
minGségbiztositas,  minGségellenérzési  vizsgédlalok egyes  részfeladatai, geodeézia,
forgalomtechnikai munkédk egyes részfeladatai, esetleges viztelenitési munkak egyes
részfeladatai, Ut- és burkolatépitési munkak egyes részfeladatai, 6rzés- és vagyonvédelem,
karmentesités, hulladék és veszélyes hulladék szallitasa, kezelése egyes részfeladatal.

Villalkoz¢ koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar kordbban megjeldlt
alvéllalkoz6 (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozd (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kézbeszerzési eljaras sordn nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell amél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6z6 kbzbeszerzési eljarasban azt Megrendel6 elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaro okok hatalya alatt.

A munkaterulet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozé kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositdsara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkiili helyreallitasara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak dtadds-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkateriilet sziikséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kézuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

Vallalkozé kbteles a munkavégzés céljabdl birfokba vett munkatertilet megfeleld tisztan tartasardl
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasard! és jogszerii elhelyezésérd! gondoskodni.

Vallalkozd kételes minden eltakarasra kerllld munkarészrél Megrendelét az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozoi,
mulasztds esetén a Villalkozé az eltakards utan is kbteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeléi mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez al6l az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak kéltségei is Vallalkozdt terhelik.

Villalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Villalkozé megvaldsitasi tervdokumentaci6é készitésére kételes, amelyre rdvezet minden tervezett
és megvalésult allapot kozoth esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacid adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszerli alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Villalkozé kételes az elkésziilt munkat a Megrendeldnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.



4.25.

4.26.

4.27.

5.1,

5.2.

2.3

5.4.

Vallalkoz6 kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljards megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgéalathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
miibizonylatokat a kameras bemérésrél és az eloirt paraméterek ellendrzésérdl készilt
jegyzbékonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyUijtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul koteles Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerzdédés
maradéktalan teljesitését megeldézéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutédlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kertl sor. Vallalkozo
felelés az értesités elmulasztasabdl eredd karért

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézéen ellene, illetve alvallalkozéja ellen csbd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kételezettségei

Megrendeld koételezetisége atadni a jelen szerzédés targyanak megvalésitasahoz sziikséges
terveket.

Megrendeldé a Vallalkozo altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerzédé
felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kitelesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezeit,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijelélt személyek (pl. tervezé) jogosultak.

A Megrendeldnek a Vallalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén bell allast kell foglalnia. A Megrendel6 ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tél, hogy a
tervtél eltéré sziikséges vagy javasolt médositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
min&ségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mivet utasitadsa szerint le kell bontani és megfeleld
moédon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és
Gjraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozat terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hatarid6t nem mdédosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Véllalkoz6 a jelen szerzédés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékietét képezd
Tervezett megvalésulasi és pénziigyi Gtemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kévetden Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjelolt szervek, kdzmiszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kézremUkadé alvallalkozdkat a Vallalkozo hivia meg.

Vallalkoz6 koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendeldvel kdzésen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szikséges javitasokat a kit(izott hianypétiasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az uj
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak irdAnyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt I. osztalyi minéségben
valoé elvégzése utan megallapitasra kerlll, hogy a Vdllalkoz6 szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendeld koteles a Kkivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzdkonyvben régziteni

Vallalkozé a szerzddés teliesitése érdekében felmerlllé szombati, vasarnapi, vagy nnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kéltségtobbletre nem tarthat igényt.



6.6.

6.7

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Ha a Vallalkozé 6nhibdjan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridd
moédositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szikséges felkészulés idétartamanak
fliggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzbdesmodositasnak a kdvetkezdket:

Vallalkozé az 1. szamu mellékletet képezd Tervezett megvaldsilasi és pénziigyi iitemtervben
foglalt hataridékhtéz képest neki fel nem réhato okbdl, elére nem lathaté kérulmények miatt esik
késedelembe. Vallalkoz6 tajékoztatia Megrendel6t arrél, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére
nem lathaté korilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazoinia kell az ok fennéllasat,
valamint be kell nyljtania Megrendeld részére az (j Tervezeft megvalésitisi és pénziigyi
titemtervet. Az ltemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
korlmény megsziinésének idejét A moédositott Utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képviselbi elfogadtak és cégszerlien aldirtak. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Véllalkozé késedelme az 1. szAmu mellékletet
képezé Tervezeit megvalbsitasi és pénziigyi (temtervben foglalt hataridékhéz képest
tobbletmunka elvégzésének szikségessége miatt all be, Felek médositjdk a szerzddést a Kbt
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez szikséges
m(iszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkoz6t, hogy a szerzddés és annak teljesitése az addzas rendjérd!
sz0l6 2003. évi XCIl. térvény 36/A. §-dban meghatarozott kozbeszerzési felelésségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Vdllalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét képezd miszaki és pénziigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerz6désszer(i részteljesitést igazolé jegyzékonyv,
amelyben a felek rogzitik a mlszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat €s amelyet a
rész-szdmlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatésagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsild
atadas-atvételi jegyzokényv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé
a szamla(ko)n koteles feltuntetni a szerzédés szamat, és Megrendelbként a kovetkezd
megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.,, 1087 Budapest, Asztalos
Sandor u. 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. lgazgatdsi Osztalydnak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az eléirt miszaki tartalommal a Vallalkozé'
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkozét a lemaradéas okénak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabdlyi eléirdsoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatéarozott
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildésre keriil a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak elienériékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zd utols6 banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerz6désben megjelélt bankszamlajara.
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A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékii szamla kifizetésének
feliétele a kifizetés idépontjat megelézéen atadott, bemutatott vagy megkildott 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsuldé egylttes addigazolas eredeti vagy hiteles méasolati példanya a
Vallalkozé részérél Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
moédon nem megfeleld, Megrendel6 a benyujtott szamla netté értékét visszatartja.

Alvéllalkoz6 igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kiviil irAnyad6ak a 306/2011.
(Xl 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozé az altala megval6sitott Iétesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartéja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legaldbb 24 hénap jétallast
vallal.

Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korldtozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kbtelezetiségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznélasra
kerilé termékek kételezd alkalmassagi idejérdl szélé 12/1988. (XI1.27.) EVM-pM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatél kell szamitani.

Szerz6dést biztosité mellékkdtelezetiségek

A Villalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felrohatd késedelmes feljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes netté
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis méntéke a jelen szerzdédés teljes neti¢ ellenértiékének 10 %-a. Vallalkozo
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kdtbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembél kara nem keletkezett A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kotelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo6 hibas teljesitési kotbér megfizetésére kiteles. Hibas teljesités
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kétbér mérteke
naponként a jelen szerz6dés teljes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzbdés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkoz6, amennyiben clyan okbél, amelyért felelés, nem teljesit, meghiGsulasi kétbért kételes
fizetni. A meghitsulasi kétbér méntéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenéntékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzédésszer(i teljesitési kbtelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Vallalkozotol a teljes netté vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghidsulasi kétbért is kévetelni.

A meghitsulasi kotbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék Gsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghiusulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendel6 irasban
kételes kdzdini a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és tsszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kotbér érvényesitése oly médon tériénik, hogy az esedékes kdtbér tsszegét
a Vallalkozé kdzvetlentl megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeld késedelmes teliesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vailalkozé irasban kételes kozoini
Megrendelovel, megjeldlve annak jogalapjat és Gsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili &rtéke.
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Megrendelé a jelen szerz6dés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénziigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzbdés szerinti teljes netté szerzédéses ellenériék 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzodés megkétésekor kell rendelkezésre bocsatant, olyan médon, hogy az a folott rendelkezési
joga a Megrendelének a szerz6dés hatalyba lépésének iddpontjatél kezdddben az szerzGdés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az el6irt tartalm( biztositék hatandére tériénd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzédés megkotésétdl vald visszaiépésnek mindsil.
A teliesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak modjat a keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzédés felmondasa

A Megrendelé a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkoz6 ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125, § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeld jogosult és egyben kételes jelen szerzodest felmondani — ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a kovetkezé feltételek barmelyike bekévetkezik:

Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleni! 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiziositas

A Villalkoz6 a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelsségbiztositassal rendelkezik
a szerz6désben vallalt munkara vonatkozdan, a munka megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kdteles megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédéssel dsszefuggésben harmadik személynek okozott
személyi sérulések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kovetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiittmiikddése a szerzddés iddtartama alatt

Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyuttm(lkédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrol vagy korilményrél, amely a szerz6dés teljesitésére Iényeges kihatdssal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeruldé vitas kérdéseket elsdsorban a
peres Ut mellbzésével, kdzvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzddésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

Szerzdd6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzbdés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezd
személyek jogosultak eljami:

Megrendeld részérdl miszaki ellendr
Név: To6th Attila

Telefon: +36 1 4761-874
NUJ szdma: 994772316
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Villalkoz6 részerdl

Név: Gednczed! Gergely
Telefon: + 36-1-883-1440
NUJ szama: 760745364

13.3. A Felek mentesiiinek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogkévetkezmeényei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kériilmény akadalyozta. Az ilyen
koriilmény felmerlilésekor a kdriilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kételes. A Vis maior kériilményt az arra hivatkozoé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmeriild jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerzédo felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz fordulhatnak.

14.2. A jelen szerzbdést csak a Kézbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIIIL. torvény 132. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerz6dd felek cégszerl alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerzédés modositasat az épitési naploba torténd bejegyzés.

14.3. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kdltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozo adokoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

14.4. Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzdédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendel6t haladektalanul értesiti.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatian mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi ttemterv
. szamu melléklet Felelésségbiztositas

. szamu melléklet Eléirasok a mliszaki atadas-atvételi eljdrashoz
. szam0 melléklet Informéacids tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

D AW N =

. szamu melléklet A Vallalkozo éltal bearazott tételes kbltségvetés

Szerzodo felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezét, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2016. majus 08.

Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.
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