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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytaté
Ajanlatkérd, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik szakasz V. Gtemének nyertes Ajanlattevéje kozott
jén letre a koztuk 2015. aprilis 27. napjan megkétott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzdédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kozbeszerzesi eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattetel
felnivas, az els6 szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendelé6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Foévaros terlletén lévé kdzcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targylu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz V. itemében a Budapest |. Mihaly
utca (Mihaly utca 7. - Szirtes Ut ko6zott) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és az
ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé aital beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a
tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevé altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Netto: 32.550.000,- Ft
azaz: Harminckettomillio-6tszazétvenezer forint.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.
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A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitéstgyi hatosagi
engedelyhez kotétt tevekenység, ezért a Felek kozott létrejott szerzédés a 2007. évi CXXVIL.
torveny (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozo
olyan szamla kibocsatasarol gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hatarido figyelembevételével prognosztizalt egydsszegti atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon felul tobbletkéltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerilé — jelen
szerzdédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szikségessé, Vallalkozd
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kételes a
pétmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy poétmunka
szilkségességének felmerllése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszeri

megvaldsitdshoz rogzitett feltételek betartdsahoz szikségesek, igy kuléndsen, de nem

kizarélagosan:

e az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e a Kkiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabél adédé tervezesi,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kozut nem koézlekedési célu igénybevételéhez szikséges terllet nagysaganak

meghatarozasa (m?/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitlzést, melyhez alappontot a tervezéi mlivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi terllet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

a koételezd kdzmdi-nyilvantartashoz a bemeérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatodsagi felugyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

- de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatdésagi és egyéb engedélyek kéltsegeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, valamint mintavételi, minéségi

feltételekben eldirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

a kotelezb vizsgalatok koltsegeit,

tobb vallalkozo esetében az egylttmikdodeést biztositd koltsegeket,

a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb koltségeket,

a lerakas koéltségeit, informaciés tabla kéltségeit.
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A munkavégzéshez szikséges kézm(i- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsege, a Vallalkozd
altal igénybe vett kozmiiszolgaltatasok koltsége a Vallalkozét terheli.

Villalkozé a jelen szerzédés szerinti telijes nettd ellenérték 10 %-anak megfeleld mértékl, azaz
nettdé 3.255.000,- Ft eldleg igénylésére jogosult. Vallalkozonak a szerzédés alairasat kéveté 10
napon beliil be kell nyujtania elélegbekéré levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl szamitott
15 napon belll fizet ki. A kifizetett el6legrél Vallalkozé 15 napon belll elélegszamiajat Megrendel
részére megkuldi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabdl térténik (levonassal).

Kivitelezési hataridék

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 12

A munkateriletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A
munkaterilet atadasarol-atvételérdl szerzédé felek a helyszinen az aktudlis allapotot régzitd
jegyzékonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egylttmikodes feltételeit.
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A munkaterilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

A Vallalkozé jogai, kételezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével kételes megvaldsitani.

Vaéllalkozoé koteles a szerzddés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Miszaki Eldirasainak megfeleléen elvégezni.

Viéllalkozoé kételes betartani az érvényes magyar épitésugyi, egészségigyi, tlizrendészeti,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé elbirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kozterileti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo kételes megvizsgalni, hogy a munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozo koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, minéségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendel6 részére teljes korlen
atadni.

Villalkozd koteles a munkaterilet atadas-atvetelének napjatél a 191/2009 (IX. 15))
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni
minden olyan koérilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés mlszaki vezetét is.

A munkavégzéshez sziikséges kdézml- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kozmUszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran
az eldirasok szerinti hatdésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szUkséges engedelyt (pl. kézterllet-, Uthasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a sziikséges
kozlzemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozo koteles a munkavégzéset olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertld akadaly idében megszintetheté legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitmenybe térténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
sz0l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eléirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szlkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozo koteles a kivitelezésen dolgozék foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkdvetelt Gsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettseget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilfoldi allampolgar is lenne, ugy alkalmazasuk tekinteteben
Vallalkozé valamennyi specialis jogszabalyi eldirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét feleldsség nem terheli.
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Vallalkozé a szerzédés teljesitése soran igénybe vett kézremiikodokért Ggy felel, mintha a
teljesitest maga végezte volna, illetve a kézremiikédd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés
minden olyan karert is, amely anélkil nem kovetkezett volna be.

Az alvallalkozo ismétlédéen szakszerlitlen munkavégzése esetén a Megrendelé felhivasara a
Vallalkozo kételes az érintett alvallalkozéval a szerzédését felbontani és a targyi munka |. osztalyd,
szerzOdesszerl elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeit az aldbbiakban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé(k) bevonasaval teljesiti:

Vallalkozé ajanlatdban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozo nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot: szallitas-fuvarozas, 6rzés,
forgalomtechnikai munkak, minéségvizsgalatok, csatorna mosatasa, kameras vizsgélatok, beton
és vasbeton ipari munkak, csésajtolas

Vallalkozé koételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjel6it
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kézbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egytt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdes, valamint ha a megelézé kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendelé eldirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkaterllet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozé kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkuli helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkateriilet sziilkséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kézuti és tajékoztatod tablak elhelyezése.

Vallalkozé kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkatertlet megfeleld tisztan tartasardl
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasarol és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eltakarasra kertlé munkarészrél Megrendelét az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koételes a sajat kéltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeléi mulasztdas esetén az utélagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez alél az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koéltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések minéségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkoz6 megvalositasi tervdokumentacio készitésére kételes, amelyre ravezet minden tervezett
és megvaldsult allapot kozétti esetleges eltérést. Vallalkozéd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozd cégszerl alairasaval és
pecsetjével igazolja.

Vallalkozo koteles az elkészllt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkoz6 koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezéi és szerelési nyilatkozatokat, a
mubizonylatokat a kameras bemérésrél és az elbirt paraméterek ellenbérzésérél készult
jegyzdkonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.
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Vallalkozd haladéktalanul kételes Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradektalan teliesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutodiasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozé
felel6s az értesités elmulasztasabdl eredé karért.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megel6zben ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kételezettségei

Megrendelé kotelezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvalositasahoz szikséges
terveket.

Megrendeld a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerz6dé
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban feltintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
illetéleg a Megrendel6 altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrdvidebb idén belll allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tol, hogy a
tervtél eltéré szikséges vagy javasolt mdédositasokat muiszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfelel6. A hibasan teljesitett mivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé
moédon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithatd. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Vallalkozé a jelen szerzddés targyat képezdé munkat a jelen szerzddés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetden Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmiszolgaltatok stb. képviseléit meghivja. A kivitelezésben
kozrem(ikodé alvallalkozokat a Vallalkozo hivja meg.

Vallalkoz6 koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kdzosen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a kit(izott hianypétiasi hataridére elvegezni. A
hianypotlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az (j
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadoak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt |. osztalyl minéségben
valé elvégzése utan megallapitasra kerll, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi

jegyzékényvben rogziteni.

Vallalkozd a szerzddés teljesitése érdekében felmerlilé szombati, vasarnapi, vagy tUnnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kéltségtdbbletre nem tarthat igenyt.

Ha a Vallalkozé 6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridd
mbédositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz sziikséges felkészllés id6étartamanak

fuggvényében egyeztetik.
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Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmodositasnak a kovetkezoket:

Vallalkozdé az 1. szamu mellékletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi (itemtervben
foglalt hataridékhéz képest neki fel nem réhatd okbol, elére nem lathatd kériimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatja Megrendelét arrél, hogy milyen neki fel nem réhatd, elére
nem lathatd kérilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyujtania Megrendelé részére az Uj Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi
utemtervet. Az Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
kérilmeény megszlinésének idejét. A médositott Gtemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képvisel6i elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeléléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet
képezd Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi (temtervben foglalt hataridékhoz képest
tobbletmunka elvegzésének szikségessége miatt all be, Felek médositjdk a szerzédést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez szikséges
muszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
szolo 2003. évi XCIl. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Vallalkozd az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerz6désszer(i részteljesitést igazol6 jegyzékonyv,
amelyben a felek régzitik a mliszaki teljesitést és a hozza tartozoé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatdsagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsuld
atadas-atvételi jegyz6kényv alapjan nyujthato be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé
a szamla(ko)n koteles feltintetni a szerz6dés szamat, és Megrendeloként a kovetkezd
megnevezeést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor u. 4.". A szamla(ka)t a Foévarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyuijtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az el6irt miszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridok be nem tartasa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre keril a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendelé nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zé utolsé banki napon, banki
atutalas atjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjelélt bankszamlajara.

A havonta nettdé modon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd érték(i szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idopontjat megelézéen atadott, bemutatott vagy megkuldétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek minésilé egyuttes adoigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vallalkozo6 részérél. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
maédon nem megfeleld, Megrendeld a benyujtott szamla nettd értékét visszatartja.
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Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil irdnyadéak a 306/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Véllalkoz6 az altala megvaldsitott Iétesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartéja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast
vallal.

Villalkoz6 jotallasi kételezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kételezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kerld termékek kotelezé alkalmasséagi idejérdl szolo 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyuttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotalldsi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzbdést biztosité mellékkotelezettségek

A Villalkozd a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felrohatd kesedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés telies nettd
ellenértéke 1 %-anak megfelel6 késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétber maximalis mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kotelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kétbér mértéke
naponként a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzbdeés teljes netté ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghiusulasi kétbért kételes
fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkoz6 szerzédésszerl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Vallalkozotdl a teljes nettéd vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghitsulasi kotbért is kévetelni.

A meghiusulasi koétbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék désszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitesi és meghiusulasi kétbérre vonatkozd igényét Megrendeld irasban
kételes kozdini a Vallalkozdval, megjelélve annak jogalapjat és dsszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kétbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kotbér dsszegét
a Vallalkozé kézvetlenul megfizeti Megrendelé részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozoé igényét Vallalkozo irasban kételes kdzdlni
Megrendelbvel, megjeldlve annak jogalapjat és osszeget. A késedelmes fizetes miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkuli értéke.

Megrendeldé a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzédés szerinti teljes nettd szerzdédéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzédés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a félétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerztdés hatalyba lépésének idépontjatdl kezdédéen az szerzédés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszerl teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi.
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Az eldirt tartalmu biztositék hataridére torténé rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a
szerzbédés megkotésétél vald visszalépésnek mindsil. A teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak maodjat a keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzédés felmondasa

A Megrendeld a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkovetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

. Megrendel6 jogosult és egyben koteles jelen szerzédést felmondani — ha szilkséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezo feltételek barmelyike bekovetkezik:

Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

. Véllalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiztositas

A Vallalkoz6 a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzédésben vallalt munkara vonatkozoan, a munka megkezdésétdl a mlszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozd kételes megtériteni minden
olyan koévetelést, amely a jelen szerzddéssel oGsszefuggésben harmadik személynek okozott
személyi sérlulések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kovetkeztében

jelentkeznek.
A Felek egyiittmiikédése a szerzédés idétartama alatt

Felek a szerzddés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyuttmiikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrol vagy koruiményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerlld vitas kérdéseket elsdsorban a
peres Ut mellézésével, kdzvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérdl mlszaki ellenér
Neév: Toth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 994772316

Vallalkozo részérél
Név: Siile Csaba Akos

Telefon: +36-28-529-050
NUJ szama: 303 555 315
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A Felek mentesuinek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogktévetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettseg teljesitését Vis maior kérulmény akadalyozta. Az ilyen
kérulmeny felmerllésekor a kérulményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kérulményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.

Egyéb rendelkezések

A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmerilé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszlntetése feletti jogvitakat is, szerz6do felek a hataskérrel és illetéekességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzédést csak a Kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kozott
és csak irasban, a szerzddd felek cégszerl alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerzbdés médositasat az épitési naploba tortend bejegyzés.

Vdllalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek Vallalkozé adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozo véllalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ggyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvalésitasi és pénzugyi Utemterv
. szamu melléklet Felel6sségbiztositas

. szamu melléklet El6irasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacios tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio
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. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés

Szerz6dé felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készult, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaitak.
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