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- a tovabbiakban mint Vallalkozé

PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendelé, mint a keretmegadllapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytato
Ajanlatkéré, és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik szakasz V. Utemének nyertes Ajanlattevije kozott
jon létre a koztik 2015. aprilis 27. napjan megkotdtt keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kbzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az els6 szakaszt lezaré keretmegéllapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentdcidja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzédés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Févaros teriiletén lév6 kozcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvegzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz V. litemében a Budapest X. Hajlék
utca (Mazsa utca - Hajlék utca 4. kézott) munkalatainak elvégzését az ajanlatiételi felhivas és az
ajanlattételi dokumentacio alapjan, valamint a Vallalkozo altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a
tovabbiakban a szerz6dés részét képezik — figyelembe véve az eljaras sorén az ajanlattevd altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Nett6: 30.450.000,- Ft
azaz. Harmincmilli6-négyszazdtvenezer forint.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgaimi adét a Megrendelé fizeti.
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2.1,

2.4

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

3.1.
3.2,

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatosagi
engedélyhez kotott tevekenység, ezért a Felek kozott letrejott szerzGdés a 2007. évi CXXVIL
torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében ~ a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé
olyan szdmla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A véllalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosziizait egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Villalkozé a fenti dijon felill tobbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkék ellenértékét.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerilé — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szilkkségessé, Vallalkozé
irasban kozli véllalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6 nem kdteles a
pétmunka Vallalkozo 4dltali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy potmunka
sziikségességének felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabdly(ok)on alapulé
kételezettségeik betartasaval jarnak el.

A vdllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a kdéltségeket, amelyek a szerz6désszeri

megvalositashoz rogzitett feltételek betartdsdahoz szilkségesek, Igy killondsen, de nem

kizarélagosan:

o az esetleges arvaltozasok kihatasait,

¢ a Kkiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabol adodé tervezési,
engedélyezési és épitési kltségeket (kivéve vis maior esete),

e a koézit nem kozlekedési céli igénybevételéhez sziikséges terillet nagysaganak

meghatarozasa (m?/nap) alapjan szamitott Gsszeget,

kitlizést, melyhez alappontot a tervezdi mlivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kdltségeket,

a kotelezé kozmd-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatdsagi fellgyelet, illetve egyéb szakfeligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

— de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eldirasokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben eléirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

a kotelezd vizsgalatok kodltségeit,

tobb vallalkoz6 esetében az egylttmikddést biztosité kdltségeket,

a kivitelezéssel dsszefliggd egyéb kbitségeket,

a lerakas koltségeit, informacios tabla kdltségeit.

A munkavégzéshez sziikséges kozmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozd
altal igénybe vett kdzmiszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozét terheli.

Vallalkozé a jelen szerzddés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfeleld mértékd, azaz
netté 3.045.000,- Ft eldleg igénylésére jogosult. Vallalkozonak a szerzédés alairasat koveté 10
napon beliil be kell nytjtania elSlegbekérd levelét, amelyet megrendel6 a kézhezvételétdl szamitott
15 napon beliil fizet ki. A kifizetett elSlegrél Vallalkozé 15 napon beliil eldlegszamlajat Megrendeld
részére megklildi. Az elbleg elszdmolasa a végszamlabdl térténik (levondssal).

Kivitelezési hataridok

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 14

A munkateriiletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A
munkaterllet atadasarél-atvételérél szerz6d6 felek a heiyszinen az aktualis allapotot rogzité
jegyzdkonyvet vesznek fel. Ebben rdgzitik a munkateriilet biztositdsdval kapcsolatban teendé
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyulé egyluttmdkddes feltételeit.
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4.11.
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A munkateriilet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Villalkozo feladata.

A Villalkoz6 jogai, kételezettségei

Villalkozé a munkat sajat szervezésében, az d&ltala szolgdltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyck elirasainak figyelembevételével kbteles megvaldsitani.

Véllatkozd koteles a szerzldés targyadt képezdé munkdkat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Miiszaki ElSirasainak megfelelfen slvégezni.

Véllalkozé koteles betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészségiigyi, tlizrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé elbirdsokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kézteriileti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A mindségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé kbteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzddésszerl teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hidanyossagot mas vallalkozdé munkaja idézte eld.

Vallalkozo koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvi, mindségtanisitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes kdrlien
atadni.

Vallalkozé koételes a munkaterillet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni
minden olyan koriilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalositasaval
kapcsolatos. Ebben kiteles megnevezni a felelés miiszaki vezetdt is.

A munkavégzéshez sziikséges kdozmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének kdltsége, valamint az
igénybevett kdzmiiszolgaltatasok dija a Vallalkozot terheli. Vallalkozé kdteles a kivitelezés soran
az elGirasck szerinti hatosagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szilkséges engedélyt (pl. kbzterllet-, ithasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozonak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szilkséges
kéziizemi szolgaltatasok hasznélatat.

Vallalkozé kételes a munkavégzéseét olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriild akadaly id6ben megsziintetheté legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozénak a teliesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe tériénd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
$z016 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elbirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi &s mas szilkséges oktatasban részesitett szemeélyeket alkalmazhat.

Véllalkozd koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkdvetelt Osszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kdtelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavalialok kérében kiilféldi allampolgér is lenne, Ggy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozo valamennyi specidlis jogszabdlyi elSirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendel6t felelsseg nem terheli.
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4.16.
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4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24,

4.25.

Vallalkozé a szerzGdés teljesitése soran igénybe vett kdzremikoddkért ugy felel, mintha a
teliesitést maga végezte volna, illetve a kdzrem(kddd jogosulatian igénybevétele esetén felels
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett voina be.

Az alvallalkozé ismétidéen szakszer(tlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a
Viéllalkozé kételes az érintett alvallalkozéval a szerz6dését felbontani és a targyi munka |. osztalyq,
szerzbdésszerl elvégzésérd| haladéktalanul gondoskodni.

Villalkozé a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit az aldbbiakban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozd(k) bevonasaval teljesiti:

Vallalkozé ajanlatédban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozoét: széllitas-fuvarozas, 6rzés,
forgalomtechnikai munkéak, mindségvizsgalatok, csatorna mosatasa, kameras vizsgélatok, beton
és vasbeton ipari munkak, csdsajtolas

Vallalkozé koteles a Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan — akar kordbban megjeldlt
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kézbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megeléz6 kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eldirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatélya alatt.

A munkateriilet atadasa utan, a Kkivitelezés id6szakaban a Vallalkozé koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkiili helyreallitdsara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkateriilet szilkséges
elkeritése, 6rzése, Kivilagitasa, a kdzuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

Véllalkozé koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszéllitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vdllalkozé koételes minden eltakarasra kerllé munkarészrél Megrendelét az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozdbi
mulasztas esetén a Vallalkozd az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeléi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez alél az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasénak kéltségei is Vallalkozét terhelik.

Viéllalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendelé barmely id6pontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések minéségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Véllalkozé megvalésitasi tervdokumentacio készitésére kdteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kodzitti esetleges eltérést. Véllalkozd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozd cégszerl aldirdsaval és
pecsétjiével igazolja.

Vallalkoz6 kételes az elkésziilt munkat a Megrendel6nek irdsban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kditségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megval6sulési
tervdokumentéciét, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezdi és szerelési nyilatkozatokat, a
mbizonylatokat a kameras bemérésr6l és az elSirt paraméterek ellendrzésérdl készilt
jegyzékoényveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.
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4.26.

4,27

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Villalkozé haladéktalanul koételes MegrendelSt eértesiten, ha cégében a jelen szerzfdés
maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonosvaltozasra, illetbleg jogutddlasra, jogok és
kételezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. Véllalkozd
felelds az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesfti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzden eliene, illetve alvallalkozdja ellen ¢séd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.

A Megrendeld jogai, kdtelezettségei

Megrendeld kételezettsége atadni a jelen szerzédés targydnak megvaldsitasdhoz sziikséges
terveket.

Megrendel a Vallalkozo altal vezetett Epitési naplot legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerzddd
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kbtelesek a napldban feltlintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irdsban felkért, vagy kijelélt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelnek a Vallalkozé naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén belll allast kell foglalnia. A Megrendel6 ugyanakkor elvarja a Vallalkozo6tol, hogy a
tervidl eltéré szilkséges vagy javasolt moédositdsokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

Megrendeldnek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitdsa szerint le kell bontani és megfelel
médon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tébbletkdltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Ujraepitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hatarid6t nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Vallalkozé a jelen szerzédés targyat képezd munkat a jelen szerzddés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsuldsi és pénziigyi litemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kivetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzm(iszolgaltatok stb. képviselSit meghivja. A Kivitelezésben
kézremkddd alvallalkozokat a Vallalkozd hivia meg.

Vallalkozd koteles az atadas-atvétel elkezdésének iddpontjaban a MegrendelSvel kézbsen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a sziikséges javitasokat a kitlizétt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozd ismételten készre jelenti a munkat; az (j
atadas atveteli eljarasra a 6.2. pontban foglaltak irdnyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok elSirt |. osztalyl minGségben
vald elvégzése utan megallapitasra keriil, hogy a Vallalkozd szerzddésszerlien teljesitett, a
MegrendelS koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzdkdnyvben régziteni.

Vdéllalkozd a szerzddés teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kdltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé énhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dd felek a hataridé
mddositasat az akadalyoztatas és a munka folytatdsahoz szilkséges felkésziiiés idGtartamanak
fliggvényében egyeztetik.
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6.7

6.8.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6,

1.7.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmddositasnak a kdvetkezéket:

Vallalkozé az 1. szamu mellékletet képezd Tervezeff megvalGsitasi és pénziigyi dtemiervben
foglalt hatarid6khodz képest neki fel nem réhaté okbél, elére nem lathatd koriiimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatja Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhatd, elére
nem lathaté koériilimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyudjtania Megrendeld részére az (O Tervezeft megvalbsitasi és pénziigyi
itemtervet. Az (temtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
kériimény megsziinésenek idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerzfdés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képvisel6i elfogadtdk és cégszer(ien aldirtak. A korabbi 1. szami
melléklet tovabbra is a szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjelbléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozdé késedelme az 1. szamu mellékletet
képezd Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Gdtemtervben foglalt hataridékhdéz képest
tobbletmunka elvégzésének szilkségessége miatt all be, Felek modositjak a szerzddést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzésehez szikséges
miszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamliazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozdt, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
szolé 2003. évi XCIl. tbrvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelGsségi szabaly

hatalya ala tartozik.

Vallalkozd az elvégzett munkarol a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét képezé miiszaki és pénziigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka}t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendelé altal alairt, a szerzbdésszerli részteljesitést igazold jegyzékdnyv,
amelyben a felek régzitik a mdlszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatoini kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltet§ és a hatésagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minésiilé
atadas-atvételi jegyz6kdnyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé
a szamla(ko)n koteles feltlintetni a szerzidés szamat, és Megrendelbként a kdvetkezd
megnevezést kdteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazési Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor u. 4. A szamla(ka)t a Fdévarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotétt kivitelezeési részhataridd elmulasztdsa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az el&irt részfeladatot az eldirt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendel6
felszélithatja Vallalkozé6t a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elSirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolddd szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerll a Vallalkozdnak, amely esetben
Megrendelé nem eshet késedelembe.

MegrendelS a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z§ utolsé banki napon, banki
atutalas Utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

A havonta nettd moédon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékl szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idOpontjat megelézden atadott, bemutatott vagy megklldétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsilé egylttes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vdllalkozo részérdl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
médon nem megfeleld, Megrendeld a benyujtott szamla nettd értékét visszatartja.
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Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaitakon kiviil irAnyadéak a 306/2011.
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jo6tallas, szavatossag

Vallalkozo az altala megvaldsitott |&tesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetdleg
a termék gyartéja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast
véllal.

Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kerilé termékek kotelez6 alkalmassagi idejérdl szoloé 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyuttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzédést biztosito mellékkotelezettségek

A Villalkozé a jelen szerzGdésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhatariddk neki
felréhatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kéthért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kitbér maximalis mértéke a jelen szerzddés teljes netté ellenériékének 10 %-a. Vallalkozo
késedelmes teljesltése esetén Megrendeld kitbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kbtbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozdt
a teljesitési kételezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozd hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kbtbér mériéke
naponként a jelen szerzédés telijes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerz6dés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Villalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghidsulasi kétbért kbteles
fizetni. A meghitsulési kotbér mértéke a jelen szerzédés teljes netté ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzddésszerii teljesitési kbtelezetiségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel§ él az erre az esetre fenntariott felmondas jogaval, a Megrendel6 jogosult a
Vallalkozotdl a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-énak megfelelé meghildsulasi kbtbért is kbvetelni.

A meghilsulasi kétbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghiusulasi kdtbérre vonatkozd igényét Megrendeld irasban
koteles kozbIni a Vallalkozdval, megjeldlve annak jogalapjat és &sszegét. A jelen szerzGdésben
szabalyozott barmely kdtbér érvényesitése oly modon torténik, hogy az esedékes kétbér dsszegét
a Villalkozo kézvetlenil megfizeti Megrendel6 részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illett meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykdnyvrd!l sz6lé 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozo igényét Vallalkozd frasban koteles kdzdlni
Megrendelével, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkilli értéke.

Megrendel6 a jelen szerzidés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénziigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot két ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerz6dés szerinti teljes netté szerzddéses ellenériék 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzddés megkdtésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a folétti rendelkezési
joga a MegrendelSnek a szerz6dés hatélyba lépésének idGpontjatél kezdédben az szerz6dés
szerinti teljesitési veghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerz8désszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi.

£
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Az elGirt tartalmi biztositék hataridére torténé rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a
szerzGdés megkotésétdl vald visszalépésnek mindsul. A teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatdsanak modjat a keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzédés felmondasa
A Megrendel6 a szerz6dést — a teljesités lehetetlenné vélasa jogkévetkezményeinek

alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas
Megrendelé jogosult és egyben kételes jelen szerzédest felmondani — ha szilkséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a kévetkez§ feltételek barmelyike bekdvetkezik:

. Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Villalkozé kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiztositas

A Villalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felel6sségbiztositassal rendelkezik
a szerzGdésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétél a mliszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kdteles megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédéssel Osszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kdvetkeztében

jelentkeznek.
A Felek egyiittmikddése a szerzodés idbtartama alatt

Felek a szerzGdés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyuttmikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy koérliményrdl, amely a szerz6dés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriilé vitds kérdéseket elsGsorban a
peres Ut mellézésével, kbézvetlen targyaldsok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. el§irasai irdnyadok.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban a kdvetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérdl miszaki ellenér
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874
NUJ szama: 994772316

Véllalkozo részérdl
Név: Siile Csaba Akos

Telefon: +36-28-529-050
NUJ szama: 303 555 315



13.3. A Felek mentesiilnek a nem szerzGdésszer(i magatartas hatranyos jogkévetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzddésszer( teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kéitelezettség teljesitését Vis maior kdrilmény akadalyozta. Az ilyen
korliilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kérilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Ajelen szerz6déssel kapcsolatban felmeriil§ jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerzédd felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
birésdghoz fordulhatnak.

14.2. A jelen szerzidést csak a Kdzbeszerzésekrdl sz6lé 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kdzott
és csak frasban, a szerz6d6 felek cégszer( alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerz8dés modositasat az épitési napldba térténd bejegyzés.

14.3. Vdllalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével osszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek Vdllalkozé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

14.4. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szamu melléklet Tervezett megvalésitasi és pénziigyi Utemterv
2. szamul meliéklet Felelésségbiztositas

3. szamu melléklet El6irasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
4. szamu melléklet Informacios tabla

5. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

6. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés

Szerzdd6 felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziit, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala €s minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2016. majus 06.

Févarosi Csatornazasi Zrt.
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