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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik szakasz V. Utemének nyertes Ajanlattevbje kdzoétt
jén létre a koztlik 2015. aprilis 27. napjan megkdtott keretszerzodés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegailapodasos
kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsd szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacioja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattev ajaniata.

1. A szerzédés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerz6dés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févaros terlletén lévd kdzcsatorndi rekonstrukcios munkainak
elvégzésére” targyl keretmegéllapoddsos eljards masodik szakasz V. (itemében a Budapest Xl. ker.
Bocsaki Gt /Karolina Gt (6634144 sz. akna) és Bocskai ut 49. (6635250 sz. akna) kdézétt
munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a
Vallalkozé éltal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik —
figyelembe véve az eljaras sordn az ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra

adott valaszokat.
2. Véllalkozasi dij:

Nett6: 78.750.000,- Ft + AFA ]
azaz: Hetvennyolcmillio-hétszazdtvenezer forint + AFA.

2.1. A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egyésszegli atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.
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A Villalkozé a fenti dijon fellll tébbletk&ltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendelé altal eirendeit pétmunkak ellenértékét.

Szerzédé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmertlé — jelen
szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szilkségessé, Vallalkozd
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kételes a
pétmunka Vallalkozd Altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka
szilkségességének felmerilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vdllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzGdésszeri

megvaldsitashoz rogzitett feltételek betartdsdhoz szikségesek, igy kiléndsen, de nem

kizarélagosan:

e az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e a Kkiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabol adodé tervezési,
engedélyezési és épitési kbltségeket (kivéve vis maior esete),

e a koézat nem kodzlekedési celi igénybevételehez szikséges fteriilet nagysaganak

meghatarozasa (m?/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitGzést, melyhez alappontot a tervezdi miivezetés keretében biztositja a Megrendel§,

a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

a kotelezd kézmU-nyilvantartdshoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatésagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szilkséges

- de a Megrendeld altal nem biztositott - hatdsagi és egyéb engedélyek kéltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirdsokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben eldirt mintavétel, vizsgalat, mérés kéliségeit,

a kotelezd vizsgalatok kbltségeit,

tobb vallalkozé esetében az egylttmikddest biztositd kéltsegeket,

a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb koltségeket,

a lerakas kdltségeit, informéacios tabla kéltségeit.

& & & @

A munkavégzéshez szilkséges kdzml- és UGtcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé
altal igénybe vett kézmiiszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozét terheli.

Vaéllalkozé a jelen szerzidés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfeleld mériéki, azaz
nettd 7.875.000,- Ft + AFA elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozdnak a szerzddés alairasat kbvetd
10 napon belll be kell nydjtania elblegbekérd levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl
szamitott 15 napon bellil fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon beliil eldlegszamlajat
Megrendel6 részére megkildi. Az eldleg elszamoldsa a végszamlabdl térténik (levondssal).

Kivitelezési hataridék

A vallalt munkavégzési napok {munkanapok) szama: 35

A munkateriiletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A
munkateriilet atadasarol-atvételérdl szerzodé felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzitd
jegyzokonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterillet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre irdnyuld egyuttmiikédés feltételeit.

A munkateriilet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozo feladata.

A Villalkoz6 jogai, kbtelezettségei

Vallalkozd a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatoit anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével kételes megvalésitani.

Vallalkoz6 kételes a szerzédés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Mliszaki Eldirasainak megfelel6en elvégezni.

e



(I~

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

47

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

413.

4.14.

4.15.

Vallalkozd koteles betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészségiigyi, tlizrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé elbirdsokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kézteriileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtandsitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé kételes megvizsgaini, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszerl(i teljesitésben. Ezen
ellenérzési kotelezettseégének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkéja idézte eld.

Villalkozd kételes a teljesitéssel egyidejlleg az Altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvii, mindségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelé részére teljes korlien

atadni.

Villalkozd kdteles a munkaterilet atadas-atvételének napjatol a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irAsban rogziteni
minden olyan korllményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés miiszaki vezet6t is.

A munkavégzéshez szilkséges kozmii- és Utcsatlakozésok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzmliszolgaltatasok dija a Véllalkozot terheli. Vallalkozo kételes a kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szilkséges engedélyt (pl. kdzteriilet-, Uthaszndlat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vidllalkozénak a kivitelezés teljes idotartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szikséges
kézlizemi szolgaltatdsok hasznalatat.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriilé akadaly idben megsziintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Viéllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe térténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
szblé 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakoriattal rendelkez6,
munkavédelmi és méas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Viéllalkozé koteles a kivitelezésen dolgozék foglalkoztatasaval kapcesolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilféldi llampolgar is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specialis jogszabalyi elbirdst is kételes betartani. Vailalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Viallalkozé a szerzbdés teljesitése soran igénybe vett kézremiikddékért gy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kdzremikoédd jogosulatian igénybevétele esetén felelés
minden olyan karért is, amely anélkill nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétlédoen
szakszer(tlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozo kételes az érinteft
alvallalkozéval a szerzédését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzédésszert
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozé a jelen szerzGdésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt, kzbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozé(k) bevonasavai teljesfti:
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Vallalkozé ajanlatdban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjén az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot: fervezés, elbkészité
munkak egyes részfeladatai (szakfelligyeletek, allapotfelvétel régészet, tlzszerészel), bontasi
munkak egyes részfeladatai, felvonulasi munkak egyes részfeladatai, esetleges k6zmuikivéltasi,
esetleges keresztezési munkak és egyéb vezetéképitési munkak egyes részfeladatai,
mindségbiztositas,  min6ségellenbrzési  vizsgalatok  egyes  részfeladatai, geodézia,
forgalomtechnikai munkak egyes részfeladatai, esetleges vizielenitési munkék egyes
részfeladatai, ut- és burkolatépitési munkak egyes részfeladatai, Orzés- és vagyonvédelem,
karmentlesités, hulladék és veszélyes hulladék széllitasa, kezelése egyes részfeladata.

Vallalkozé kételes a Megrendelének a teljesités sordn minden olyan — akar korabban megjel6it
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megelézd kézbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizard okok hatalya alatt.

A munkaterillet atadasa utan, a kivitelezés iddszakaban a Vallalkozé koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositdsara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkiili helyreéllitdsara, megtéritésére.

A viéllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkateriilet sziilkséges
elkeritése, Orzése, kivilagitasa, a kozlti és tajékoztato tablak elthelyezése.

Vallalkoz6 kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleid tisztan tartasarél
és a keletkezett tdrmelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Villalkoz6 kételes minden eltakarasra ker(lé munkarészrél Megrendel6t az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehetéségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztds esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetdéséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés kéltségei
Megrendeldt terhelik. Kivételt képez ez aldél az az eset, ha az eitakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak kdltségei is Vallalkozdt terhelik.

Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkozé megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet minden korabbi
és megvalésult allapot kozotti esetleges eltérést. Valialkozéd felelés a megvalésulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességeét a Vallalkozdé cégszer( alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Véllalkozé kételes az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atad4s-atvételi eljarasok kodliségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalosulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pid. felelds tervezdi, kivitelezbi és szerelési nyilatkozatokat, a
miibizonylatokat a kameras bemérésrél és az elbit paraméterek ellendrzésérél készilt
jegyztkdnyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teliesitését megelézden tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutédlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerill sor. Vallalkozé
felelés az értesités elmulasztasabdl eredd karért.
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4.27. Vallalkozé kételezettséget vailal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ha a jelen szerzédés maradéktalan teliesitését megelé6zden ellene, illetve alvallalkozdja ellen cséd-
, felszamolési-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kbtelezetiségei

Megrendelé koételezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvaldsitasahoz sziikséges
terveket.

Megrendeld a Véllalkozo altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerzédé
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kdtelesek a napldban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, sth. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijelélt személyek (pl. tervez) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrovidebb idén belll allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Véllalkozotél, hogy a
tervtdl eltéré szikséges vagy javasolt modositdsokat miszaki és gazdasdgi szamitasokkal
tAmassza ala.

Megrendelbnek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitdsa szerint le kell bontani és megfeleld
moédon Ujra kell épiteni (szerelni}, amennyiben az szakszerlien nem javithatd. A bontasi és
ujraépitési tébbletkdltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Vallalkozé a jelen szerzédes targyat képezé munkat a jelen szerzdédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezeit megvaldsulasi és pénzigyi Gtemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kévetden Megrendelé kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjelélt szervek, kézmdszolgaltatok stb. képviselbit meghivja. A kivitelezésben
kézrem(ikodd alvallalkozokat a Vallalkozé hivia meg.

Vallalkozé kiteles az atadas-atvétel elkezdésének idopontjaban a Megrendelével kdzdsen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a sziikséges javitdsokat a kitlizétt hianypoétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozd ismételten készre jelenti a munkat; az Uj
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirnt |. osztalyd minéségben
valé elvégzése utan megallapitasra kertl, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendeld koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzékdényvben régziteni.

Viallalkozé a szerzddés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy (nnepnapi,
iletve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtibbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé o6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridd
modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatdsdhoz szlikséges felkészilés idétartamanak
fiUggvényében egyeztstik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédesmodositasnak a kdvetkezdket:

Vallalkozé az 1. szaml mellékletet képezd Tervezeft megvalbsitasi és pénziigyi itemtervben
foglalt hataridékhoz képest neki fel nem réhatd okbdl, eiére nem lathatdé kérlimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatja Megrendeldt arrél, hogy milyen neki fel nem réhato, elére
nem lathaté koérilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennéllasat,
valamint be kell nyljtania Megrendelé részére az Uj Tervezeft megvaldsitasi és pénziigyi

litemtervef.
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Az ltemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozd kériilmény
megsziinésének idejét. A médositott itemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szaml meliékletéveé,
ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszer{ien alairtdk. A korabbi 1. szamu mellékiet tovabbra is
a szerzbdés mellékiete marad M1. szamu melléklet megjeléléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet
képezé Tervezelt megvaldsitasi és pénzigyi dtemtervben foglalt hataridékhéz képest
tébbletmunka elvégzésének szlkségessége miatt all be, Felek médositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez sziikséges
muszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szadmlizasi rend

Megrendelé tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzdédés és annak teljesitése az adozas rendjérdl
sz6l6 2003. évi XCIl. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Véllalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamiat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasdnak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerz6désszerii részteljesitést igazolo jegyzékonyv,
amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartoz6 vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamila a Megrendel$, az Uzemeltetd és a hatésdgok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minéslé
atadas-atveteli jegyz8kdnyv alapjan nydjthato be, amelyet a vegszamlahoz csatolni kell. Vallalkoz6
a szamialko)n koteles feltlintetni a szerzédés szamat, és Megrendelbként a koévetkezé
megnevezést koteles hasznalni; ,Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor u. 4.". A szamla(ka)t a Fdvarosi Csatomazasi Mlvek Zrt. lgazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyjtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az el&irt részfeladatot az el6irt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkozét a lemaradés okanak Irasbeli indoklasara.

A szdmla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédé szadmlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott

dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildésre keriil a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenétédik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zd utolsé banki napon, banki
atutalas atjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédéshen megjelélt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintof meghaladé értéki szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idépontjat megelézbéen atadott, bemutatott vagy megkildétt 30 napnal nem
réegebbi nemlegesnek mindsilé egyittes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vallalkozé részérél. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
moédon nem megfeleld, Megrendel® a benyujtott szamla nettd értékét visszatartja.

Alvéallalkozd igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil irAnyadéak a 306/2011
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.
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8.1.

8.2.

9.2

9.3.

9.4.

2.5.

9.6.

9.7,

9.8.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozé az altala megvalésitott Iétesitményekre és tartozekaira a hatalyos jogszabalyok, ilietbleg
a termék gyartdja vagy forgalmazdja aital biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast
véllal. Vallalkozé jotallasi kdtelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabdlyon alapuld
szavatossagi kGtelezettségét, ideertve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kertlé termékek kételezd alkalmassagi idejérél szélé 12/1988. (XI1.27.) EVM-ipM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idé kezdetét az eredményes mliszaki atadas-atvétel lezardsanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzddést biztosité mellékkotelezetiségek

A Vdllalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felrohaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes netté
ellenériéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kétbért kételes fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kételezettség alol.

Hibas teljesités esetén a Véllalkozé hibas teljesitési kbtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt iddszakra vonatkozik. A hibas teljesitési kotbér mérnéke
naponként a jelen szerzfdés telies nettd ellenérickének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzédes teljes netto ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkoz6, amennyiben olyan okbél, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsulasi kétbért kételes
fizetni. A meghiGsulasi kbtbér mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenériékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzédésszerl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a
Vallalkoz6tdl a telies netté vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghilsulasi kétbért is kdvetelni.

A meghiusulasi kotbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegallapodés szerint rendelkezésre
bocsétott teljesitési biztoslték dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghitusulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendelé irasban
kételes kozdlni a Vallalkozéval, megjeléive annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kétbér érvényesitése oly modon torténik, hogy az esedékes kdthér 6sszegét
a Vallalkozé kézvetlentl megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykodnyvrdl sz6lé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozoft mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban kételes kdzdlni
Megrendelével, megjelélve annak jogalapjat és Osszegét. A keésedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

Megrendeldé a jelen szerzédés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékakeént teljesitési biztositékot kot ki, A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzédés szerinti telies nettd szerzédéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzbdés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a folétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzdédés hatalyba lépésének idépontjatél kezdédben az szerzéidés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszerl teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az elbirt tartalmu biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzédés megkétéseétdl vald visszalépésnek minésil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatdsanak médjat a keretmegallapodés tartalmazza.
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10. A Szerzédés feimondasa

10.1. A Megrendeld a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valadsa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozd ellen végelszamolas, cséd-,

vagy felszamolasi eljaras indul.
11. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti feimondas

11.1. Megrendel6 jogosult és egyben koteles jelen szerztdést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatadsardi gondoskodni
tudjon — ha a kévetkez6 feltételek barmelyike bekévetkezik:

11.2. Vdllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

11.3. Véilalkozd kézvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely fekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

12. Felelésségbiztositas

12.1. A Villalkoz6 a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felel6sségbiztositassal rendelkezik
a szerzbdésben vallalt munkara vonatkozoan, a munka megkezdésétdl a mlszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjdig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan kévetelést, amely a jelen szerzédéssel odsszefliggésben harmadik szeméiynek okozott
szemeélyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kdévetkeztében
jelentkeznek.

13. A Felek egyiittmiikddése a szerzidés idétartama alatt

13.1. Felek a szerzddés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyitimiikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kérllményrél, amely a szerzddés teljesitésére lényeges Kihatassal lehet,
kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriild vitas kérdéseket elsdsorban a
peres Ut mellbzésével, kbzvetlen targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadoék.

13.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezé
személyek jogosultak eljami:

Megrendeld részérél miszaki ellendr
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szédma: 994772316

Vallaikozo részeérdl

Név: Gednczedl Gergely
Telefon: + 36-1-883-1440
NUJ szama: 760745364

13.3. A Felek mentesliinek a nem szerzGdésszerli magatartas hatranyos jogktvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését Vis maior kdriilmény akadalyozta. Az ilyen
korlilmény felmerilésekor a koérilményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kdrililményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval

igazoltatni kbteles.
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14,

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Egyéb rendelkezések

A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmerlld jogvitdkban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerzédo felek a hataskérrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzddést csak a Kdzbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kdzott
és csak irasban, a szerzédé felek cégszerl alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerzbdés modositasat az épitési napléba torténé bejegyzés.

Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében meriliinek fel, és amelyek Vallalkozé adékoteles jovedelmének
csbkkentésére alkalmasak.

Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzédés teliesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendei6 szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti (igyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szAmu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzlgyi Utemterv
2. szamu melléklet Felelésségbiztositas

3. szamu melléklet Eléirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
4. szamu melléklet Informacids tabla

5. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

6. szamu melléklet A Vallalkoz6 altal bedrazott tételes koitségvetés

Szerzéd6 felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készolt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irték ald €s minden oldalt szignaltak.

Kelt:

2016. majus 06.

Févéarosi Csatornazasi Mivek Zrt.
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