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PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 
Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második szakasz VI 1. ütemének nyertes Ajánlattevője 
között jön létre a köztük 2015. április 27. napján megkötött keretszerződés alapján. Mindezekre 
tekintettel a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: a 
keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott dokumentáció, a részvételi 
felhívás és az ajánlattételi felhívás, az első szakaszt lezáró keretmegállapodás, a második szakasz 
ajánlattételi felhívása, és dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkezett kiegészítő 
tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés 
a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Főváros területén lévő közcsatornái rekonstrukciós munkáinak 
elvégzésére" tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz VII. ütemében a Budapest XIII. 
ker. Tüzér utca (Dózsa György út - Botond utca kőzőtt) munkálatainak elvégzését az ajánlattételi 
felhívás és az ajánlattételi dokumentáció alapján, valamint a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlat 
szerint - melyek a továbbiakban a szerződés részét képezik - figyelembe véve az eljárás során az 
ajánlattevő által feltett kérdéseket és az ajánlatkérő által azokra adott válaszokat. 

2. Vállalkozási díj: 

Nettó: 83.900.000,- Ft 
azaz: Nyolcvanhárommillió-kilencszázezer forint. 

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. §alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó jogszabályok alapján építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött tevékenység, ezért a Felek között létrejött szerződés a 2007. évi CXXVII. 
törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. 



Az ÁFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében - a kivitelezési munkák vonatkozásában -
Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa 
tv. 83. § -ban meghatározott százalékérték nem szerepel. 

2.1. A vállalkozási díj a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált egyösszegű 
átalányár. A vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt kivitelezési munka ellenértéke. 

2.2. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a 
Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. 

2.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő -
jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka} elvégzése válik szükségessé, 
Vállalkozó írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelő nem 
köteles a pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka 
szükségességének felmerülése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály( ok)on alapuló 
kötelezettségeik betartásával járnak el. 

2.4. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 
megvalósításhoz rögzített feltételek betartásához szükségesek, így különösen, de nem 
kizárólagosan: 
• az esetleges árváltozások kihatásait, 
• a kiviteli tervdokumentáció esetleges hiányosságából, hibájából adódó tervezési, 

engedélyezési és építési költségeket (kivéve vis maior esete), 
• a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges terület nagyságának 

meghatározása ( m2/nap) alapján számított összeget, 
• kitűzést, melyhez alappontot a tervezői művezetés keretében biztosítja a Megrendelő, 
• a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket, 
• a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását, 
• a szakhatósági felügyelet, illetve egyéb szakfelügyeletek, továbbá a kivitelezéshez 

szükséges - de a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyek 
költségeit, 

• az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi 
feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit, 

• a kötelező vizsgálatok költségeit, 
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket, 
• a lerakás költségeit, információs tábla költségeit. 

2.5. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, a Vállalkozó 
által igénybe vett közműszolgáltatások költsége a Vállalkozót terheli. 

2.6. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 10 %-ának megfelelő mértékű, azaz 
nettó 8.390.000,- Ft előleg igénylésére jogosult. Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 10 
napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet megrendelő a kézhezvételétől 
számított 15 napon belül fizet ki. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül előlegszámláját 
Megrendelő részére megküldi. Az előleg elszámolása a végszámlából történik (levonással). 

3. Kivitelezési határidők 

3.1. A vállalt munkavégzési napok (munkanapok) száma: 20 
3.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A 

munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő 
esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

3.3. A munkaterület igénybevételéhez szükséges (burkolatbontási és egyéb) engedélyek 
beszerzése a Vállalkozó feladata. 



4. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei 

4.1. Vállalkozó a munkát 
felhasználásával, a 
megvalósítani. 

saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével köteles 

4.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a Magyar Szabványoknak, 
irányelveknek, és az FCSM Zrt. Műszaki Előírásainak megfelelően elvégezni. 

4.3. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, 

környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó előírásokat, valamint a helyi 
önkormányzatok közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit. 

4.4. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének 
költségei Vállalkozót terhelik. 

4.5. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges 
hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű 
teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak 
bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

4.6. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar 
nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen 
átadni. 

4.7. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX. 15.) 
Kormányrendelet rendelet alapján Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban 
rögzíteni minden olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés 
megvalósításával kapcsolatos. Ebben köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

4.8. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, valamint az 
igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a kivitelezés 
során az előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, 
minden szükséges engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit viselni. 

4.9. A Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt saját költségén kell biztosítania a szükséges 
közüzemi szolgáltatások használatát. 

4.10. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden 
esetlegesen felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen 
akadályokra időben felhívni a Megrendelő figyelmét. 

4.11. Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 
betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól 
szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott előírásokat. 

4.12. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

4.13. 

4.14. 

Vállalkozó köteles a kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok 
által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget 
teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy 
alkalmazásuk tekintetében Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles 
betartani. Vállalkozó ezen kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség 
nem terheli. 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a 
teljesítést maga végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően 



szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett 
alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka 1. osztályú, szerződésszerű 
elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

4.15. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával 
teljesíti: REL/D-BAU Kft. (1164 Budapest, Lassú u. 1.) 
ROK-LA Kft. (1164 Budapest, Fenőkő u. 2/B.) 
„ TÁP/ÓMENT/" Kft. (2251 Tápiószecső, Széchenyi u. 50.) 

4.16. Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: mérnöki szolgáltatás, 
tervezés, bontási munkák, földmunkák, hulladékszállítás, e/helyezés (veszélyes és nem 
veszélyes), vezetékfektetés, csőhálózatszerelés, műtárgyépítés, dúcolási munkák, irodai és 
szociális konténerek bérlése, szállítása, műtárgyak építészeti-, gépészeti-, irányítástechnikai, 
elektromos munkái, úthelyreállítás, lőszermentesítés, geodéziai munkák, forgalomtechnika, 
forgalomkorlátozás, állapotfelmérés, közműigénybevétel, közműkiváltás, régészet, 
szakfelügyelet, minőségvizsgálatok. 

4.17. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár korábban megjelölt 
alvállalkozó (szakember) helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó (szakember) bevonását 
bejelenteni, amelyet a közbeszerzési eljárás során nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § ( 1) 
bekezdés, valamint ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt Megrendelő előírta, a Kbt. 57. 
§ szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

4.18. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag- és 
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen 
okozott károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére. 

4.19. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület 
szükséges elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése. 

4.20. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán 
tartásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről 

gondoskodni. 

4.21. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás előtt 
három nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. 
Vállalkozói mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén 
biztosítani a megtekinthetősége!. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés 
költségei Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész 
hibásnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztosításának költségei is Vállalkozót 
terhelik. 

4.22. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, 
termékek, szerkezetek, berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse. 

4.23. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden 
tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási 
tervdokumentáció adatainak helyességéért, hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával és 
pecsétjével igazolja. 

4.24. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az esetleges 
sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 



4.25. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi 
vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve 3 pid. 
megvalósulási tervdokumentációt, 1-1 pld. felelős tervezői, kivitelezői és szerelési 
nyilatkozatokat, a műbizonylatokat a kamerás bemérésről és az előírt paraméterek 
ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket Ezek teljesítése a végszámla benyújtásának feltétele. 

4.26. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen szerződés 
maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. 
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

4.27. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően ellene, illetve 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 

5.1. Megrendelő kötelezettsége átadni a jelen szerződés tárgyának megvalósításához szükséges 
terveket. 

5.2. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább 8 naponként ellenőrzi. A szerződő 
felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az 
építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a 
megnevezett, illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. 
tervező) jogosultak. 

5.3. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető 

legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, 
hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági 
számításokkal támassza alá. 

5.4. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt 
minőségnek megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és megfelelő 
módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és 
újraépítési többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési, illetve szerelési 
munka a kivitelezési határidőt nem módosíthatja. 

6. Teljesítés 

6.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező 
Tervezett megvalósulási és pénzügyi ütemterv alapján végzi. 

6.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját és 
arra a jogszabályban megjelölt szervek, közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A 
kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

6.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen 
felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre 
elvégezni. A hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a 
munkát; az új átadás átvételi eljárásra a 6.2. pontban foglaltak irányadóak. 

6.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt 1. osztályú 
minőségben való elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás­
átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. 

6.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, 
illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 



6.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 
módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyeztetik. 

6.7. Felek megállapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik 
szerződésmódosításnak a következőket: 
Vállalkozó az 1. számú mellékletet képező Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervben 
foglalt határidőkhöz képest neki fel nem róható okból, előre nem látható körülmények miatt esik 
késedelembe. Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt arról, hogy milyen neki fel nem róható, előre 
nem látható körülmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennállását, 
valamint be kell nyújtania Megrendelő részére az új Tervezett megvalósítási és pénzügyi 
ütemtervet. Az ütemtervben Vállalkozónak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadályozó 
körülmény megszűnésének idejét. A módosított ütemterv csak akkor válik a szerződés 1. számú 
mellékletévé, ha azt Felek képviselői elfogadták és cégszerűen aláírták. A korábbi 1. számú 
melléklet továbbra is a szerződés melléklete marad M1. számú melléklet megjelöléssel. 

6.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelme az 1. számú mellékletet 
képező Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervben foglalt határidőkhöz képest 
többletmunka elvégzésének szükségessége miatt áll be, Felek módosítják a szerződést a Kbt. 
vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével, a többletmunka elvégzéséhez szükséges 
műszaki tartalom, mennyiségek alapján. 

7. Számlázási rend 

7 .1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály 
hatálya alá tartozik. 

7 .2. Vállalkozó az elvégzett munkáról a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező műszaki és 
pénzügyi ütemterv szerint rész-számlá(ka)t, illetve egy végszámlát állít ki 4 példányban. A rész­
számla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt, a szerződésszerű részteljesítést igazoló 
jegyzőkönyv, amelyben a felek rögzítik a műszaki teljesítést és a hozzá tartozó vállalkozási díjat 
és amelyet a rész-számlához csatolni kell. A végszámla a Megrendelő, az üzemeltető és a 
hatóságok által aláírt, a sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítési 
igazolásnak is minősülő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján nyújtható be, amelyet a 
végszámlához csatolni kell. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani 

7 .3. A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatáridő elmulasztása esetén a részfizetést a 
Megrendelő mindaddig visszatarthatja, amíg az előírt részfeladatot az előírt műszaki 
tartalommal a Vállalkozó elvégzi. A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatáridők be nem 
tartása esetén Megrendelő felszólíthatja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7.4. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az 
adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott 
díj(ak) szerepelhet(nek). 

7.5. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

7.6. Megrendelő a 7.2. pont szerinti számlák ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 
tizenötödik (15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelőző utolsó banki 
napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 



7.7. A havonta nettó módon számított, 200.000,- forintot meghaladó értékű számla kifizetésének 
feltétele a kifizetés időpontját megelőzően átadott, bemutatott vagy megküldött 30 napnál nem 
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás eredeti vagy hiteles másolati példánya a 
Vállalkozó részéről. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve 
egyéb módon nem megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó értékét visszatartja. 

7.8. Alvállalkozó igénybevétele esetén a 7.1-7. 7. pontokban foglaltakon kívül irányadóak a 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések. 

8. Jótállás, szavatosság 

8.1. Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a hatályos jogszabályok, 
illetőleg a termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti, de legalább 24 hónap 
jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a 
jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok 
létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. 
(Xll.27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet által meghatározottakat is. 

8.2. A jótállási és szavatossági idő kezdetét az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásának 
időpontjától kell számítani. 

9. Szerződést biztosító me/lékkőtelezettségek 

9.1. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő vagy részhatáridők neki 
felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmes naponként a jelen szerződés teljes nettó 
ellenértéke 1 %-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A késedelmi 
kötbér maximális mértéke a jelen szerződés teljes nettó ellenértékének 1 O %-a. Vállalkozó 
késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, 
ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti 
Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

9.2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Hibás 
teljesítés esetén a kötbér a hiba kijavításáig eltelt időszakra vonatkozik. A hibás teljesítési 
kötbér mértéke naponként a jelen szerződés teljes nettó ellenértékének 1 %-a, maximális 
mértéke a jelen szerződés teljes nettó ellenértékének 10 %-a. 

9.3. A Vállalkozó, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a jelen szerződés teljes nettó ellenértékének 30 
%-a. 

9.4. Amennyiben Vállalkozó szerződésszerű teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt 
a Megrendelő él az erre az esetre fenntartott felmondás jogával, a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozótól a teljes nettó vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért is 
követelni. 

9.5. A meghiúsulási kötbér elsődleges kielégítési alapját a keretmegállapodás szerint rendelkezésre 
bocsátott teljesítési biztosíték összege képezi. 

9.6. Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérre vonatkozó igényét Megrendelő írásban 
köteles közölni a Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét. A jelen szerződésben 
szabályozott bármely kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az esedékes kötbér 
összegét a Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, figyelemmel a 9.5 pontban 
foglaltakra is. 

9.7. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek 
mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében 
meghatározott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. A késedelmes fizetés miatti 
késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke. 



9.8. Megrendelő a jelen szerződés szerinti teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi 
fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a jelen 
szerződés szerinti teljes nettó szerződéses ellenérték 2 %-a. A teljesítési biztosítékot a jelen 
szerződés megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti 
rendelkezési joga a Megrendelőnek a szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően az 
szerződés szerinti teljesítési véghatáridő + 60 napig biztosított legyen. A szerződésszerű 
teljesítés egyben a biztosíték felszabadítását eredményezi. Az előírt tartalmú biztosíték 
határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződés megkötésétől való 
visszalépésnek minősül. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának módját a 
keretmegállapodás tartalmazza. 

10. A Szerződés felmondása 

10.1. A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek 
alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen végelszámolás, csőd-, 
vagy felszámolási eljárás indul. 

11. A Kbt.125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 

11.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

11.2. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

11.3. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

12. Felelősségbiztosítás 

12.1. A Vállalkozó a keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően felelősségbiztosítással 
rendelkezik a szerződésben vállalt munkára vonatkozóan, a munka megkezdésétől a műszaki 
átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig, a 2. sz. melléklet szerint. Vállalkozó köteles 
megtéríteni minden olyan követelést, amely a jelen szerződéssel összefüggésben harmadik 
személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető 
károk következtében jelentkeznek. 

13. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt 

13.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során 
minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges 
kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás 
kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg 
rendezni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók. 

13.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a 
következő személyek jogosultak eljárni: 

Megrendelő részéről műszaki ellenőr 

Név: Tóth Attila 
Telefon: +36 1 4761-874 
NÜJ száma: 99477231 

Vállalkozó részéről 

Név: Piukovics Antal 



f~· 

Telefon: 06-30-513-4926 
NÜJ száma:161989619 

13.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, 
vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az 
ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet 
haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes 
kereskedelmi kamarával igazoltatni köteles. 

14. Egyéb rendelkezések 

14.1. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, 
értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 

14.2. A jelen szerződést csak a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § korlátai 
között és csak írásban, a szerzödö felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem 
helyettesítheti a szerződés módosítását az építési naplóba történő bejegyzés. 

14.3. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

14.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 
1. számú melléklet Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv 
2. számú melléklet Felelősségbiztosítás 
3. számú melléklet Előírások a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz 
4. számú melléklet Információs tábla 
5. számú melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentáció 
6. számú melléklet A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés 

Szerződő felek a jelen megállapodást, amely 6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt 
szignáltak. 

Kelt: 2016. július 1~-
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