Megrendeld szerzbédés szama Vallalkozé tervszama:

Kozponti: KIE -20160004 86 16.07-1796

VALLALKOZO SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljarast lefolytatd Ajanlatkérd,
és a Véllalkozd, mint az eljards masodik szakasz V. Gtemében nyertes Ajanlattevd kézott jon 1étre a kdztlk
2012. december 14. napjan kelt keretmegallapodas kiegészitésére. Mindezek alapjan a jelen szerzdés
elvélaszthatatlan részét képezik a keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljards elsd részét lezard
keretmegéllapodds, a masodik szakasz V. (temének ajanlattételi felhivdsa, esetieges dokumentécidja,
illetéleg az eljaras soran keletkezd kiegeszité tajekoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevt ajanlata.

1. A szerz8dés alanyai

Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkdr(i Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zri.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102093-04853203-00000009

Addszam: 10893850-2-44
Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418
Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

MELYEPTERV KOMPLEX Mérndki Zrt.
8zékhelye: 1012 Budapest, Varfok u. 4.

Telefon: +36 1-457-8175

Telefax: +36 1-375-4616

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzészém: 10103104-10113022-00000002

Ad6szam: 12021453-2-41
Cégjegyzék szam: 01-10-042771
Statisztikai szamjel: 12021453-7112-114-01

tovabbiakban mint Véllalkozé
2. A szerzbdés targya

2.1 A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozo elvallalja ,, Vdllalkozdsi szerz6dés keretében a Budapest
kozigazgatasi hataran belili csatornarekonstrukciok fervezdi és engedélyeztelési
tevékenységének ellatisa V. iitem 7. rész: Xlll. Klapka utca (Kassak Lajos u. - Tiizér utca)”
tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 poniban részletezettek szerint. Felek egyattal kételezik
magukat, hogy az eredményes feljesités sikere érdekében minden — a jelen szerzédésben és a
jogszabalyokban eldirt — kételezettségitknek maradéktalanul eleget tesznek.

2.2 Tervezés
Vallalkozé elvallalia a 2.1 pontban meghatarozott targyl munka tervezési tevékenységének

ellatasat, az alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvegzésével:
« téleles kdltségvetési kifras,

« méret és mennyiség szamitas;

« idérendi organizacio;

= talajmechanikai szakvélemény;
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allapotfelvétel az utakrol és felépitményekrdi a burkolatbontas mértékének megjeldlésével;
*  kdzmlkivaltasok, favédelemi, forgalomtechnikai, dicoldsi, viztelenitési és mitargy terv;
a nyomvonal altal érintett terlletek igénybevételére vonatkozé vezetékjogi megallapodasokhoz

sziikseges elbkészité dokumentumok;
adatlapot a tervben szerepid adatokrdl, a bedrazott kdltségvetést a komplett munkarol 3

példanyban a mérnékar kialakitasahoz;

» Megrendelbvel elézetesen egyeztetett, elkésziilt kivitell tervek 4 papir alapt és 1 elektronikus
péidanyban (tervek, széveges dokumentumok, engedélyek, tarslizemeltetdi hozzajarulasok pdf.

formatumban) t6rténd benydjtasa Megrendelének.

Engedélyezés

Vallalkozé elvallalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jovahagyott
tervek engedélyeztetési tevékenységének ellatasat, mely magaba foglalja az aldbbiakban felsorolt
dokumentumok beszerzését (leszallitasat):

e vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti példanyban;

» ateriilet régészeti érintettségére vonatkozo nyilatkozatot 1 eredeti példanyban;

tarsiizemelteti és szakhatésagi allasfoglalasokat, hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4
masolati példanyban;

o FCSM Zn. lzemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti példanyban;

« kézmiipecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

» jévahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

az engedélyeztetett, tarsiizemeltetokkel és Megrendeldvel jévahagyatott komplett engedélyes
kiviteli tervdokumentacio benyujtasa 10 példanyban és egy elektronikus példanyban (tervek,
szdveges dokumentumok, engedélyek, tarsiizemeltetdi hozzajarulasok pdf. formatumban).

3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

Tervezés
Hatarideje a szerz6déskdtéstél szamitott 38 nap, Viéllalkozd A vallalt mukavégzési napok szdmara

adott ajanlata és a szerzédés 2. szaml mellékletét képezd Utemterv alapjdn, azaz
2016. szeptember 15.

Engedélyezés

A Megrendelével elbzetesen egyezietett terveket a leszéllitast kévetben 5 munkanapon bellll be kell

nyujtani az illetékes hatésagokhoz engedélyezietésre. Az engedélyezési hataridé filgg az
engedélyezési eljaras atfutasi idejétdl. Ennek tervezett véghatéarideje: 2016. november 30.

Teljesités helye
A tervezés és engedélyezés teljesitésének helye a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Beruhazasi
Osztalya, Budapest VIil. Asztalos Sandor Gt 4. 2. emelet 205. szoba.

4. Pénziigyi és fizetési feltételek:
Felek megallapodnak abban, hogy Véllalkozé 2.441.000, -Ft + AFA, azaz Kettdmillio-
négyszaznegyvenegyezer Forint + AFA vallalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédés 2.
pontjaban vallalt kételezettségeit.

A tervezés dija a 4.1 pontban meghatérozott vallalkozasi dij 70%-nak megfelelé 6sszeg, azaz

1.708.700, -Ft + AFA, azaz Egymillio-hétszaznyolcezer-hétszaz Forint + AFA.
Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatarozott véllalkozasi dij 30%-nak megfeleld tsszeg,
azaz 732.300, -Ft + AFA, azaz Hétszazharminckettéezer-haromszaz Forint + AFA.

A véllalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével Gsszefiiggd, azzal jaré kéltséget,
jarulékot és azon hatésagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a Vallalkozé a
Megrendelét jelen szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben képviseli, illetve a Megrendelé

érdekében eljar.
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Szamlabenyujtas

A tervezés részszamlaja akkor nyujthaté be, ha Vailalkoz6 a 2.2 pontban meghatarozott feladatokat
elvégezte, vagyis amikor az (zemeltetéi (Megrendeldi) hozzajarulassal ellatott és elfogadott
komplett kiviteli terveket leszallitottdk, azokat az illetékes hatdsagoknak engedélyezésre
benyujtottak, azt dokumentaltak, illetve Megrendel$ a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval
igazolta. A szamla benyujtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint torténik.

Az engedélyezés részszamlaja - a végszamla — akkor nyujthaté be, ha Vallalkozé a 2.3 pontban
meghatarozott feladatokat elvégezte, vagyis ha a tervek leszallitasat kévetdéen az §sszes érvényes
kézmlipecsét, szakhatdsagi engedély, vizjogi létesitési engedély, forgalomtechnikai terv jovahagyas
rendelkezésre all, illetve Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas aldirdsaval igazolta. A
szamia benyljtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint térténik.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld eléleget nem fizet.

Szamlakiallitas, fizetési litemezés

I. Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozoét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
sz6l6 2003. évi XClII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kbzbeszerzési felelésségi szabdly hatalya
ala tartozik.

l. Alvéllalkozo igénybevétele esetén Vallalkozé, mint az alvéllalkozé(k) felé kifizetést teljesitd
szervezet véllalja, hogy jelen szerzédés teljesitéséhez igénybe venni kivént alvallalkozo(k) részére
teljesitendd nettdé 200.000;-Ft-ot meghaladé kifizetések tekintetében alkalmazza az ad6zas rendjérdl
sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban megfogalmazott rendelkezéseket.

Ill. A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkoz6, Megrendelé atvéteire jogosult munkatarsa
altal alairt Teljesités Igazolé dokumentum képezi.

IV. Vallalkozé a jelen szerz6dés alapjan a 4.4 pontban meghatéarozottak szerint jogosult szamlat
kigllitani a teljesitéstél szamitott 5. munkanapig 2 példényban.

V. Megrendel a szamila ellenértékét, annak kézhezvételét kdvetd 25. (huszondtddik) napon beldl
vagy azt megelézd utolsé banki napon, banki atutalds Gtjan fizeti meg a Vallalkkozé jelen
szerzddésben megjeldlt bankszamlajara.

VI. Vallalkozé a szamla(ko)n kételes feittintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeltként a kévetkezé megnevezést kiteles hasznalni; ,Fovarosi Csatorndzasi Mlvek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mdvek Zrt. |gazgatasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor it 4.) kell benyujtani.

VII. A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolodé szamlan minden esetben a jelen szerzddés 4.2. pontjaban

meghatarozott 6sszeg szerepeihet.
VIll. Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerill a Vallalkozénak, amely esefben

Megrendelt nem eshet késedelembe.
IX. A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendel6 képviseldje altal alairt és lebélyegzett

teljesitésigazolds mésolatat.
5. Megrendel6 jogai és kbtelezettségei:

Megrendelé kiteles a szerzbdésnek megfeleléen elkészitett és teljesitésre felajanlott kiviteli
tervdokumentaciot és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzddésszerliségérdl, illetve
elfogadasarél az atvételtdl szamitott 20 munkanapon belil nyilatkozni. Ha a Megrendeld a hataridén
belil nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli
tervdokumentaciét Megrendel6 javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése
mellett — az atdoigozasra megfelelé hataridét kell tlzni. A kijavitott tervek elfogadaséra, illetve
ismételf javitasra tériénd visszaadasara jelen pont elbirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatdsa esetén valamennyi felilit terviapot
.VISSZAVONVA, DATUM" bélyegzével kell eliatni és a modositast az eredeti terviap-szamon egy
.M-szam” jeltléssel kell feltlintetni.

Megrendeld — a részteljesités megidriéntéig — a jelen szerzédést6l érdekmilasanak igazolasa nélkul

barmikor eldllhat. Ebben az esetben kételes a Vallalkozé ténylegesen indokoltan felmerilt és
bizonylatokkal igazolt kéltségét és karat, megtériteni. Az elallas folytan keletkezett k-
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megtéritésénél is érvényesill azonban — a karfelelésség altaldnos polgari jogi szabalyai szerint - a
Véilalkozé karelharitasi, illetve karcsdkkentési kételezetisége.

Amennyiben a Megrendeld elall a szerzédéstdl, és a szerzddéskotés elétt fennallott helyzetet mar
nem lehet visszaallitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy kiillénés méltanylast érdemid
egyéb érdek indokolja, a birésag a szerz8dést — barmelyik Fél kérelmére — a jévdre nézve sziinteti
meg. A Megrendelé azonban ilyenkor is kételes a Véllalkozé teljes, bizonylatokkal igazolt karat

megtériteni.

Megrendelté kételes egyittmikddni a Vallalkozéval a vallalkozas szerzddésszer( teljesitesének
eldsegitése érdekében, igy — lehetéségeihez mérten — segitséget kell nyljtania a Vallalkozénak a
tervezési, illetve egyéb dokumentumok eikészitéséhez kapcsolddé munkahoz szilkséges minden
olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utdébbi indokoitan kérhet téle.

Megrendel6 jogosult a jelen szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisémi és — irasbeli
jelentések, tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozé pedig kételes
biztositani annak lehetéségét, hogy a Megrendelé a tervezési munka soran vele folyamatosan
egyeztethessen. Erre tekintettel a Vallalkozé a tervezést a Megrendelé utasitasai szerint kbteles
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely elleniétes a jogszabalyokkal, az
épitkezésre vonatkozé hatdsagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetd beruhazas valésulhatna meg. Vallalkozé6 minden esetben koteles
Megrendelét késedelem nélktil tajékoztatni és irasbeli indokoiast adni, ha a Megrendel6 éltal adott

utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

Megrendelé kotelezettsége, hogy adott utasitdsaival az el6z6 pontban meghatarozott utasitasadasi
jogkoért ne lépje tul. Erre figyelemmel a Vallalkozé teljesitését nem teheti terhesebbé, vagyis nem
ndvelheti meg a munkavégzés realis kiltségeit. Megrendelé utasitasai tovabba nem terjedhetnek ki
a Vallalkozo altal elvégzend® munka megszervezésére sem.

6. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei:

Vallalkoz6 koteles a jelen szerz6désben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszeriien végzé
személytb! elvarhaté fokozoft gondossaggal, kifogastalanul és kéltségeiben leggazdasagosabb
moédon elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozénak koételezettséget kell vallainia arra, hogy -
keretmegallapodas elsé szakaszanak ajanlati felhivasaban meghatarozottaknak megfeleléen - a
jelentkezésében bemutatolt szakemberekkel rendelkezik, dket a feljesitésbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében valtozas szilkségessége meriline fel, errél a
korGimenyrél a Vallalkozé koteles tajékoztatni haladéktalanul a Megrendeldt, tovabba biztositania
kell, hogy a tejesitésbe bevont Gjabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai
gyakoriattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendel§ alial adott utasitas célszer(ilen,
szakszeritlen, avagy az tuliépi a jelen szerz6dés kereteit, a Vallalkoz6 az adott utasitas
kézhezvételétbl szamitott 8 napon belll erre figyelmeztietni kételes a Megrendelbt, feltérva
részletesen és indokoltan az adott utasitassal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendel$ az
utasitast Vallalkoz6 értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkozo a szerzddéstdi elallhat. Ha
nem &ll el, kételes a Megrendelé adott utasitasat végrehajtani, és a munkat a Megrendels
kockazatara elvégezni. Vallalkozé a Megrendeld altal adott utasitas szerint nem végezheti el a
munkat, ha ez jogszabdly vagy hatdsagi rendelkezés megsériésére vagy az élet- és

vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

Vallalkoz6 kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni minden olyan kérdlményrél, amely sajat
teljesitésének eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja, vagy
ha az értesités a Megrendeld érdekében barmely okbél sziikséges. llyen koriimények felmeriilte
esetén az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Véllalkozé felelés.

Vallalkozé kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédés teljesitésében
kézremikédé személlyel szemben szakmai tevékenységét érintd szabalysértés, vagy

blincselekmény miatt eljaras indult.

M
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Véllalkozd kételes Megrendelének minden elkészilt dokumentumot késedelem nélkil &atadni. A
komplett engedélyes kiviteli tervdokumentaciét — a 4 egyeztetett példanyon felil - 10 eredeti és egy
elektronikus példanyban; a vizjogi létesitési engedélyt, a teriilet régészeti érintettségére vonatkozd
nyilatkozatokat, a tarsiizemeltetdi és a szakhatésagi allasfoglalasokat, hatésagi engedélyeket 1-1
eredeti és 4-4 masolati példanyban; az (zemeltetéi hozzajarulast 1-1 eredeti példanyban; a
kézmpecsételt terveket, jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban. A tervek
szbveges részeit MicroSoft Windows operacios rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel
egyenérték(i — alkalmazasban kell elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AOQ-s
formatumot és a nem A sorozatl szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek
szbveges részét megfeleléen flizve-kétve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell atadni. A
terveket csak a vezetd tervezd alairt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egyitt lehet
szolgaltatni.

Véllalkozé kételes a Megrendelbvel johiszemiien egylttmiikddni annak érdekében, hogy jogait és
kételezettségeit jéhiszem(en tudja gyakoreini.

Véllalkozd koteles a teljesités id6tartama alatt a munkafolyamatok ellendrzését elére egyezetett
idépontban a Megrendelé részére biztositani.

Viéllalkozdé a jelen szerz6dés, illetve a vonatkozd jogszabdlyok elbirasainak megfelelé tervek
eltkészitéséért szavatossagi felel6sséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv megfelelt
atdolgozasaért a Vallalkozé nem tarthat igényt dijazasra.

Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgdlata soran vagy utdbb kiderill, hogy a Vallalkoz6 a
tervdokumentaciot a szakhatésdggal nem egyeztette, és emiatt — a tervdokumentacié
kiegészitésének megtorténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a Vallalkozéval szemben — a
szerzédésszegés szabalyai szerint — a hibas teljesités jogkdvetkezményei alkaimazhatdak.

Villalkoz6 kételes haladéktalanul értesiteni Megrendelt a kbvetkezé esetben:

Egy vagy t6bb engedélyt megadd hatdsag értesités kild arrél, hogy az engedélyezési hataridé az
altalanossagban elvarhaté (gyintézési id6n tul ethuzédik és emiatt Vallalkozé nem tudja tartani a 3.
pontban régzitett hataridéket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban leirtak szerint jarnak el.

7. Kapcsolattartas és egyiittm(ikédés a Megrendeld és a Vallalkozé kdzott
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendel6 utasitasai szerint
kell eljarnia, valamint kételes szorosan egylttmik&ddni a Megrendelével.

A Vdllalkozé és a Megrendeld kdz6tti barmely Irasos kommunikaciét személyesen vagy postan kell
eljuttatni a Felek jelen Szerz6désben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikacidés eszkéz is igénybe veheté, azzal,
hogy az e-mail Uzenetet, ha az jelentds (kDlénésen a jogvaltoztatds vagy megszintetés vagy
keletkezés eseteit), irdsban is meg kell erbsiteni és meg kell kildeni levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacié megkuldésére
hatéarid6t szabtak, a hataridé betartottnak tekintend6, ha azt a hataridé utolsé napjan 24.00 o6raig
tértivevényes, ajanlott kiildeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegl vagy
a Felek kifejezetten ettdl eltéréen rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hianyaban a Szerz6dés szerint elbirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfelelé médon kell kézéIni.

A szébeli kozléseket utélagosan, indokolt késedelem nélkll irasban meg kell erfsiteni. A szébeli
kézlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utélag irdsban megerdsitették.

A Felek megaéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
) Megrendel6 részérdl Mez6 Ferenc 36-1-4554-267
o Véllalkoz6 részérél Rokob Agnes, +36-1-457-81-71

jogosult eljarni
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A Megrendeld szakkonzulensei:

° Beruhazas-el6készitési Csoport: Fehér Csaba
Tel: +36 1 459 1670

. Mermdki Csoport részérdl: Palvélgyi B. flona
Tel: +36 1 4554-376

. Haldzatiizemeltetési Osztaly, Hal6zatmérndki Csoport: Rusznak Csaba
Tel: +36 1 4554-179

8. Szerz6i jogi rendelkezések:

Véllalkozd kijelenti, hogy kizarélagos szerzéje a tervnek ésfvagy mas szerzéi miinek (a
tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegii és a sajat szellemi alkotasa.

Vélialkoz6 szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldéasokra, tervekre harmadik személynek
nincs olyan szerzéi vagy felhasznalasi joga, amely a felhaszndlast korlatozna, vagy akadalyozna,
illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhetne. Vallalkozé
tovabba szavatolja, hogy a jelen szerzdéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen eljaras vagy igény telies kélisége, és az esetlegesen
fizetendd kartérités a Vallalkozét terheli ide értve az tigyvédi munkadijat is.

A személyhez fliz6d8 jogok kivételével a Megrendeld kizarélagos tulajdonét képezi, és rendelkezése
ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerz6i mu, igy példaul a teljiesség igénye nélkiil
térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikdk, szamitasok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatdmasztd nyilvantartasok, amelyeket a Vallalkozé a jelen Szerzédés
teljesitése soran allitott 6ssze vagy készitett el. Vallalkozé minden, a jelen pontba foglaltak alapjan
6t esetlegesen megilleté jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. A Megrendelé ezen jog
alapjan a szerz6i miivet (fel)hasznédlhatja, kézzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatdsa szerint
atengedheti, atruhazhatja foldrajzi, idébeli vagy barmely mas korlat nélkiil. A Felek a vagyoni jogok,
illetve a joglemondas ellenértékét a vallalkozasi dij meghatarozasdanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendeld a Vallalkozd altal elkészitett és a Megrendelének atadott terven jogosult a
felhasznalashoz szilkséges valtoztatasokat a Vallalkozé tovabbi jévahagyasa vagy engedélye nélkil
is végrehajtani, minden tovabbi dijfizetési kbtelezetiség nélkil. Vallalkozé hozzéjarul ahhoz, hogy a
Megrendelé a Véllalkozé éaltal szolgaitatott terv felhasznélasara harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon. Megrendel6 fenntartia azon jogat, hogy a terv felhasznélasa soran felmeriit,
nyilvanvaléan szikséges véltoztatasok elvégzésére kiterjedben a tervet &tdolgozza vagy
atdolgoztathassa. Vallalkoz6 jelen szerz8dés alairasaval a tervekhez kapcsol6dé felhasznali
jogarél lemond. Felek tovabba rdgzitik, hogy ennek ellenértéke a Vallalkozasi dijnal mar
megallapitasra keriiit.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé altal atadott kiviteli tervek alapjéan, azok
szolgéltatasatél szamitott harom éven beliil a tervezett I&tesitmények kivitelezése nem kezdddik
meg, a Vallalkozé a terveket az erre val6 felkéréstdl szamitott 60 napon belill felulvizsgalja és
nyilatkozik azok kivitelezésre valé alkalmassagar6l, vagy esetleges megvaltoztatdsanak
szilkségességérél. A Vallalkozd a korszerlségi fellivizsgalatot, illetve a tervek sziikség szerinti
attervezését dij fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke kiilén megallapodas targya.

9. Szerz6dést biztosité mellékkbtelezettségek

A Vallalkozénak a téle elvarhaté fokozott gondossaggal térekednie keli a jelen szerzédésben véllalt
hataridék megtartdsara. A Vallalkozét a tervezési hatérids, a tervek hatésaghoz térténd benyljtasi
hataridejének Vallalkozénak felréhatd késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetési
kotelezettség terheli. A kétbér mériéke a késedelem minden naptari napja utan napi 100.000 ,- Ft.
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Az engedélyezési hatéridé 3.2 pontban megadott hataridejének késedelmes teljesitése csak a
Vidlialkozénak felrohatd késedelem esetében sujthatd késedelmi kdtbérrel, melynek mertéke fent

megadott dsszeggel azonos.

A késedelmes teljesités esetére kikotétt kdtbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités
alél. A Vallalkozé késedelembe esése esetén kételes a Megrendelével t6rténd egyeztetés sorédn a
teljesitésre pothataridét vailaini, mely péthataridé tlzése a kotbérfizetési kotelezetiség alél nem
mentesiti Vallalkozét.

Viéllalkozé teljesitése nem szémit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban az
esetben, ha Vallalkozd a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kdvetden, az engedélyeztetési
eliarés sordn esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyezietéshez
valamennyi szilkséges ésfvagy eldirt intézkedést hataridében megtette, [gy az engedélyek kiadasa
csak rajta kivilallé ok miatt késlekedik.

A teljesitési hataridét vagy részhataridét tobb mint negyvendt naptari nappal meghaladd, a
Vallalkozénak (és/vagy annak alvéllalkozéjanak) felréhaté késedelem esetén a Megrendeld a

szerzédést azonnali hatéllyal felmondhatja.

A Megrendelé — mivel a kétbér karatalany jellegli — a kétbért meghaladd karat is érvényesitheti a
Véllalkozéval szemben.

Véllalkozd a neftd vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld &sszegli meghitasulasi kdtbért kételes

fizetni amennyiben

- Vdllalkoz6 a Megrendel6 altal a teljesitési igazoldssal ellatott részteljesitést kovetéen a még nem
teljesitett szolgéaltatasok szempontjabdl teljesitési kételezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az ezen esetre, illetve a jelen szerzédésben mdas jogcimen fenntartott felmondas
jogaval;

- Vallalkoz6 valamely egyéb szerz6déses kételezettségének nem tesz eleget és a részteljesités még
nem tdrtént meg, vagy amennyiben a Vallalkozd a teljesitést, beleérive a részteljesitést is,
megtagadja vagy amennyiben a teljesités a Vallalkozoénak felréhaté okbdl a teljesités barmely
szakaszaban lehetetlenill, a Megrendel6 jogosult a szerzédéstél a Vallalkozé szerzédésszegése

miatt elallni.

Vallalkozé egyidejiileg koteles mind a késedelmi, mind a meghitsulasi kotbért megfizetni,
amennyiben késedelembe esik majd ezt kdvetden a teljesitésre — neki felrbhatd okbél- képtelenné
valik, vagy ha a teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkkoz6 érdekkdrébe esd ok miatt
lehetetleniil. Vallalkozé kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) bekezdésének alkalmazasatol kifejezetten
eltekint, mivel Valialkozé az ajanlati arahoz ezen szerzédéses feltételt figyelembe vette és az altaia

kivant ellenértéket ennek megfeleléen hatarozta meg.
A Vdllalkozé a szerzddés alairasatdl szamitott 30 napon belll igazolni kdteles a Megrendelé felé,

hogy a szerz6dés targya szerinti tevékenységi koérre kiterjedd tervezdi felelésségbiztositassal
rendelkezik, melynek mértéke évente és kareseményenként eléri a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

A szerzbdés aldirasaval egyidejlileg Vallalkozénak haladéktalanul at kell adnia a biztositasi kétvényt
és a szerzOdés ideje alaft igazolnia kell a biztositasi dij rendszeres fizetését, amint arra a
Megrendeld felhivja. A Vallalkozd ezen, iiletve az el6zd pontban foglait kbtelességének megszegése

a Megrendeld részérdl egyoldalt elallasi ok.

Amennyiben Vallalkoz6 a szerz6dés alairasatél szamitott 30 napon belll nem bocsatja megrendeld
rendelkezésére a fennalld feleléssegbiztositasat igazold kétvényt — egy eredeti vagy hiteles masolati
példanyban — akkor Megrendeld jogosult a szerzédéstdl elallni.

10. A szerz4dés maodositasa

Mivel jelen szerzédés megkédtése a ,Keretmegéllapodas keretében a Budapest kézigazgatdsi
hatéaran belilli csatornarekonstrukciok tervezdbi és engedélyezitetési tevékenyseégének elldtdsa 2013-
2017-ben Il. szakasz V. item” targyban Kiirt kbzbeszerzési eljaras lezarasat jelenti, tehat annak

i o
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10.3

10.4

11.2
11.3

11.4

részét képezi, igy jelen szerzédés modositasara a szerzédés megkotésével azonos médon ker'ﬂ[hef
sor, a Kbt. 132. § -ban fogialtak alapjan.

Amennyiben szerzidés médositasa valik szilkségessé az eredeti szerzddés szerzédésmodositassal
nem érintett valamennyi rendelkezése a madositott szerzédésre megfelelen iranyado.

A Villalkozé késedelem nélkil kételes irasban értesiteni a Megrendelét jelen szerzbdésben
megjeldit kapcsolattartéjanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba bankszamiaja

szamanak megvaltozédsarél.
Felek megéllapodnak abban, hogy az alabbiakban leirtak fenndlldsa nem mindsill a szerzdeés

modositasanak:
Viéllalkozd késedelme a tervezett engedélyezési hataridéhdz képest igazolhatéan amiatt kivetkezik

be, hogy egy vagy {6bb hatésag engedélyeztetési eljarasa a hatésagnal lényegesen hosszabb id6t
vesz igénybe, mint amennyi napot Vallalkozé ajanlattétele soran az altalanosségban elvarhatd
ugyintézési hataridék szamitasaval megajaniott. Vallalkozonak ebben az esetben tudni kell
igazolnia, hogy mely hatésagokhoz mikor és milyen dokumentumo(ka)t adott be, és az
engedélyeztetéshez valamennyi sziikséges és/vagy el6irt intézkedést hataridében megtette.
Valamint be kell mutatnia a hatésdg késedelmét igazolé dokumentumot is.

A fent leirtak teljesiilése esetében Vallalkozénak Uj Utemtervet kell benyujtania, amelyben
figyelembe kell vennie az engedélyezést végzé hatésagok altal jelzett idépontokat is. A médositott
Utemterv csak akkor vélhat a szerz6dés 2. szamu mellékletévé, ha azt Felek képviseldi elfogadiak
és cégszerlen alairtak. A kordbbi 2. szamu( melléklet tovabbra is a szerzédés meliéklete marad M2.
szamu melléklet megjelbléssel.

Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha e pontban leirtak szerint Gjb6l modositani szilkséges a

szerzédést, akkor a Kbt. 132, § -ban leirtak szerint jarnak el.
11. Szerz6désszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés

Szerzbdésszegést kévet el a Fél, ha nem feljesiti jelen szerz6dés szerinti kételezetiségeinek
bamelyikét.

A Feleket teljes kérii kartéritési felelésség terheli a szerz6dés megszegéséért.

A teljesitett tervezéi és/vagy mas szolgaltatdsok hibaja esetén a Vallalkozd szerzédésszegésének
megéllapitasanal a tervezd munkara a vonatkozd jogszabalyokban el6irt térvényes kellékek
figyelembevétele melleit a jelen szerz6désben foglalt kik&étéseket és az abbdl kitliné célokat is
vizsgalni kell.

A jelen szerz6désben a fentiekben meghatarozott szerzédésszegési eseteken kivill a Vallalkozé
szerzédést szeg akkor is, ha

a szerzédésben meghatérozott tervezdi és / vagy mas munka teljesitését jogos ok nélkil

megtagadja;
b. félrevezetd informéaciét ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzédés teljesitését korlatozo,
szamara ismert feltételeket elhallgat, a megvaldsitast meghiasité kériilményekrél a Megrendel6t
nem tajékoztatja;
teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a munkat csak olyan szamottevd
késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendeld érdekeinek jelentds sérelmét eredményezi,
vagy emiaft a teljesités a Megrendelének mar nem all érdekében (kivéve a 10.4 pontban
leirtakat);
d. a hataridbre teljesitett munka a teljesités idépontjaban nem felel meg azoknak az elbirdsoknak
és tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerz6dés kikotstt, illetve a vonatkozd jogszabalyok
elbirtak;
a munka soran, annak koriiményeibél arra lehet kévetkeztetni, hogy teljesitése hibas lesz, és a
fogyatékossag kikiiszébélésére a Megrendeld altal tizétt hataridé eredménytelenil telt el;
f. ismételt felszdlitas ellenére sem teljesiti a Megrendeld altal adott, a jogszabalyoknak megfeleld,

illetve célszer( és szakszerli utasitasokat;
az altala elkészitett tervdokumentacid, illetve tervdokumentacibk alapjan a hatosagi engedélyek

kiadasat megvalosithatatiansag miatt megtagadjak.

a.
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9
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11.12

11.13

11.14

12.1

Megrendeld szerz6désszegést kbvet el, ha:

Vallalkoz6tél nem veszi at a hataridére szerzédésszeriien elkészitett és az atvételre felajanlott

tervdokumentacidkat és egyéb dokumentumokat;

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre bocsatani
azokat az adatokat, informacidkat, amelyek szilikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozé a
tervdokumentacidkat hatéridére, illetve jelen szerzédésben és a vonatkozé jogszabalyokban
meghatarozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a Vallalkozé késedelembe esik vagy

{eljesitése hibas lesz;
c) A benydjtott szamlak kiegyenlitésével 25 (huszondt) naptari napot meghaladéan, kildn

indoklas nélkul késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszblitasat kévetéen sem
egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 4.4 pontnak megfeleléen nyljtotta be.

Egyik Fél sem kovet el szerz6désszegést, ha a szerzGdésszer( teljesités olyan okbdl valik
lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelds. llyen esetben a Felek k&zott fenndllé szerzédés
megsziinik. Ha a lehetetlenné valast okozé kérilmény bekovetkezik, errél a tudomast szerzé Féi
haladéktalanul koételes értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabdl eredé karért a

mulaszto Fel felelésséggel tartozik.
Az el6zb pontban foglaltakkal ©sszhangban egyik Fé&l sem kovet el szerzbdésszegést, ha
kotelezettségei teljesitését olyan vis maior kdriilmény teszi lehetetlenné, amely a szerzédés
alairasanak idépontja utan kévetkezetit be.
Az ilyen kérlilmény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivané Fél a masik Felet haladéktalanul
értesiteni kételes.
Vis maior alatt értendék killéntisen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, villamcsapasok valamint
egyéb hasonld, elére nem lathatd események, amelyek mindkét Fél érdekkdrén kiviil meriilnek fel,
és amelyeket a Felek kellé gondossaggal sem tudnak kikliszébdini.
Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni fudja szerzédéses
kitelezettségeit.

Amennyiben a szerzédés teljesitése ~ a fentiek szerint — egyik félnek sem felr6haté okbdl valik
lehetetlenné, a lehetetleniiés jogk&vetkezményei attél flggnek, hogy a meghiusulds oka, illetve az
azt eléidézé korilmények melyik Fél érdekkdrében meriltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkdrében vagy érdekkorén kivil merilt fel, a
Vallalkozét az elvégzett munka és kéltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

b) a lehetetlenné valas oka a Vallalkozé érdekkérében meriilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;

a lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkdrében merlit fel, a Véllalkkozét a szerzddés

szerinti vallalkozasi dij megilleti, de a Megrendel6é levonhatja azt az &sszeget, amelyet a

Véllalkoz6 a lehetetlenné valas folytan kéltségben megtakaritott.
A szerzédés teljesitésének lehetetlenné vélasara vonatkozo szabdélyokat kell alkalmazni a

karveszély megoszlaséara is a Felek kdzétt abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a
befejezett, de még at nem adott tervdokumentacitkat Vis maior okbdl karosodas éri, vagy ha azok

elpusztulnak.

A Villalkozd nem koteles Ujbol elkésziteni a tervdokumentacidkat, ha azok elpusziulasa senkinek
sem réhaté fel. Az ily modon karosodott, vagy hasznalhatatlanna valt tervek atvétele a

Megrendelének nem kételessége.

A Megrendel6 a szerzbdést — a feljesités lehetetienné véldsa jogkévetkezményeinek
alkalmazéasaval — azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen cséd-, vagy felszamolasi

eljaras indul.
12. Szerzédéssel kapcsolatos okméanyok erésorrendje, értesitések

a)

c)

Jelen szerzédés teljesitése, értelmezése kapcsan a Felek az okmanyok alébbi sorrendjét

hatarozzak meg:
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« A keretmegallapodasos kézbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa
» A kézbeszerzési eljaras ajanlati dokumentacioja
e A kdzbeszerzési eljaras elsé részében benytijtott €s elfogadott ajanlatok

¢ Keretmegallapodas
» A keretmegallapodasos kézbeszerzési eljaras masodik rész V. (itemének ajanlattételi felhivasa,

esetleges dokumentacidja
» A kézbeszerzési eljaras masodik rész V. Gitemében benylijtott és elfogadott ajanlatok

¢ Jelen szerzédés
¢ Jelen szerzbdés mellékletei

13. Egyeb rendelkezések:

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6
13.7

Felek kijelentik, hogy a szerz6dés megkoitésére a Kbt. 124.§ (1) bekezdés rendelkezései alapjan
az ajanlati felhivas, a dokumentacié és az ajanlat tartalmanak megfeleléen irasban kerll sor.

Viéllalkozé a szerzddés teljesitése soran a Megrendel6tdl kapott informacidkat, adatokat és a
szerzdés teljesitése soran elkészlit tervdokumentaciokat bizalmasan, Gzleti titokként kételes

kezelni a szerz6dés id6tartama alatt és annak teljesitése utan.
Amennyiben a Vallalkoz6 altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a kivitelezés — azok atadéasatél

szamitott — harom éven belil megkezdddik, a tervek hibaja miatt érvényesitheté szavatossagi
jogok eléviilési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett létesitmények ataddsanak idépontja.

Szerz6d6 Felek megallapednak abban, hogy az esetleges vitdikat targyalasos Uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezd illetékes
birésaghoz.

Ha vitas Ugy merilt fel, a szerz6dé Felek Irdsban értesitik egymast a vitas Ggyre vonatkozé
véleményikrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol. Barmelyik Fél kérheti,
hogy a vita rendezése céljabél egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyuld kisérlet
nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol a megadott hataridén beldl, barmely Fél

jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz fordulni.
Ezen szerz6dés a Felek alairasaval lép hatalyba.

Szerz6d6 Feleknek a jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt., Ptk., tovabba a
polgéri jog vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

A jelen szerzddés az aldbbi melléklete(ke)t tartalmazza:

1. szamu melléklet:

Véllalkozési dif megbontasa a részszdmia és a végszamia dsszegére,
a teljesitési hataridejiik megjelélésével

2. szamu melléklet: Utemterv
3. szamu melléklet: Megbizé levél engedélyezési eljardshoz

Szerz6d6 felek a jelen szerzdédést, amely 6 eredeti példanyban készllt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozésara irdanyuld jogosultsaguk birtokaban irték ala €s minden oldalt szignaltak.
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