
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
Telefon: +36 14554100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Másrészről a 

Cana!Com Kft. 

Székhelye: 1146 Budapest, Abonyi utca 15. A. ép. AS3. lház 
Telefon: +36 1 950 2864 
Telefax: +36 1 950 2864 
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10401055-50526690-55751017 
Adószám: 24741268-2-42 
Cégjegyzék szám: 01-09-179855 
Statisztikai számjel: 24741268-6110-113-01 
- a továbbiakban mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2016. június 29. 
napján napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
115. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési 
eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és az ajánlatok elbírálásáról készített 
összegezést 2016. szeptember 13. napján küldte meg az ajánlattevőknek. Megrendelőnek a 
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett, 
amelynek eredményeként a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a Felek kötik meg jelen 
szerződést. 

1. A szerződés tárgya 
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő Angyalföldi szivattyútelepe 
és a Központi telephelye között optikai adatkapcsolat kiépítését, a szükséges tervek 
elkészítését, a szükséges engedélyek beszerzését, a közbeszerzési dokumentumokban és 
az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek szerint, valamint a jelen szerződéshez 1. 
számú mellékletként csatolt Vállalkozói költségvetésnek és műszaki ütemtervnek 
megfelelően. A Vállalkozói költségvetésnek a kivitelezési tervdokumentáció részét képező 
részletes, árazott költségvetési kiírás minősül. Felek megállapodnak, hogy jelen 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési eljárás során keletkezett 
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dokumentumok irányadóak: Vállalkozó ajánlata, esetleges kiegészítő tájékoztatások, 
ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok. 

1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
leírás tartalmának megfelelően köteles megvalósítani. 

1.3. Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

1.4. A beruházás megkezdése előtt Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve elkészíti a 
szerelés engedélyezési és kiviteli szintű terveit és azokat jóváhagyatja a Megrendelővel. A 
jóváhagyást követően és a jogerős építési engedély birtokában kerül sor a kivitelezésre. 

2. Teljesítés helye és határideje, feltételei 

2.1. A teljesítés helye: Budapest. A telephelyek, amelyek között Vállalkozó az optikai 
adatkapcsolatot kiépíti, pontos címei a következők: 
- 1087 Budapest, Kerepesi út 21. (Központi telephely); 
-1138 Budapest, Vizafogó utca 4. (Angyalföldi szivattyútelep). 

2.2. A tervezés és kivitelezés határideje a szerződés aláírásától számított 180 nap (ebből az 
engedélyezési és kivitelezési tervezési tervdokumentáció elkészítése 45 nap, a kivitelezés 
pedig 135 nap). A tervezési feladat teljesítési határidejébe nem számít bele az építési 
engedélyezési eljárás időtartama; a kivitelezési tervdokumentációt a jogerős építési 
engedély alapján kell elkészíteni. A kivitelezés a jogerős építési engedély alapján elkészült 
kivitelezési tervdokumentáció elkészültét és Megrendelő általi jóváhagyását követően 
kezdhető meg. A használatbavételi engedélyt Vállalkozó a műszaki átadást követően 2 
hónapon belül szerzi meg. A Megrendelő előteljesítést elfogad. A szerződés teljesítésére a 
Kbt. 135. § (2) bekezdése irányadó. 

2.3. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése érdekében Megrendelő jelen szerződés 
aláírásának napján átad a Vállalkozónak minden olyan információt, amely a tervezési feladat 
elvégzéséhez szükséges, így a tervezéshez szükséges alaptérképet is. Vállalkozó vállalja, 
hogy a tervezési feladatot arra jogosult tervező bevonásával, a vonatkozó jogszabályok 
alapján végzi el. Az engedélyezési tervdokumentációt Megrendelő jegyzőkönyvi rögzítés 
mellett jóváhagyja, jóváhagyásának időtartama a tervezésre rendelkezésre álló időtartamba 
nem számít bele. Amennyiben Megrendelő az engedélyezési tervdokumentáció javítását, 
módosítását vagy kiegészítését rendeli el, e feladat elvégzésének időtartama a tervezésre 
rendelkezésre álló időtartamba beleszámít. Vállalkozó - Megrendelő jóváhagyásának 
birtokában - vállalja, hogy a szükséges engedélyek beszerzése során Megrendelő 
képviseletében a hatáskörrel rendelkező hatóságok előtt eljár azzal, hogy az építési 
engedély megszerzése Megrendelő kockázatát képezi, a Vállalkozó kizárólag tervhiba miatt 
tehető felelőssé. Amennyiben az engedélyezési eljárás során az engedélyezési 
tervdokumentáció javítása, módosítása, kiegészítése szükséges, úgy azt a Vállalkozó 
köteles elvégezni; e feladat elvégzésének időtartama a tervezésre rendelkezésre álló 
időtartamba beleszámít. A jogerős építési engedély birtokában köteles a Vállalkozó a 
kivitelezési tervdokumentáció készítését megkezdeni. A kivitelezési tervdokumentációt 
Megrendelő hagyja jóvá jegyzőkönyvi rögzítés mellett, jóváhagyásának időtartama a 
tervezésre rendelkezésre álló időtartamba nem számít bele. Amennyiben Megrendelő a 
kivitelezési tervdokumentáció javítását, módosítását vagy kiegészítését rendeli el, e feladat 
elvégzésének időtartama a tervezésre rendelkezésre álló időtartamba beleszámít. 



2.4. A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek 
közösen tűzik ki az 5.1.4. pontban leírtak figyelembevételével. Vállalkozó a szerződés 
teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve éjszakai 
munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

2.5. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelönek írásban készre jelenteni. Ezt követően 
Megrendelö kitűzi a létesítmény üzempróbájának időpontját. Az üzempróbán a Felek 
kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha 
Megrendelő képviselője az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy ez 
nem eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

2.6. Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény megfelel-e 
Megrendelő által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról 4 eredeti példány jegyzőkönyvet 
kell készíteni, mely Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem értenek egyet az üzempróba 
eredményét illetően, kötelesek a másik félnek az üzempróba napjától számított 5 napon belül 
megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Felek kérhetik az üzempróbák 
megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az üzempróbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

2.7. A sikeres üzempróbát az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás­
átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály( ok)ban megjelölt érintett szervek 
(pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A műszaki átadáson a Felek 
képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson 
nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának 
ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 

2.8. Az átadás-átvételi eljárásról Felek két példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A 
jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja 
szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

2.9. Az átadás-átvételi eljárásban Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés szerinti kötbérfizetési 
kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött 

póthatáridőig megszünteti. Az átadás-átvételi eljárásra egyebekben a Kbt. 135. § (2) 
bekezdése és a Ptk. 6:247. §irányadó. 

2.10. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó a következő dokumentumokat köteles átadni 
Megrendelő részére: 

- építési engedély; 

- javított kiviteli terv: 2 pld. papír alapú, 1 pld. digitális; 

- megvalósulási terv: 2 pld. papír alapú, 1 pld. digitális; 

- mérési jegyzőkönyv: 2 pld. papír alapú, 1 pld. digitális, amely tartalmazza a fényvezető szál 
mérési adatait viszonylatonként 1300/1500 nm hullámhosszokon; 

- beépített főanyagok műbizonylatai 

- aktiválási jegyzék. 

2.11. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítés Igazoló dokumentum kiadását, ha az 
átadás átvétel során olyan kisebb hibák, hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat az átvételi 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. azok kijavításához, illetve a hiányok pótlásához szükséges 
összeget Megrendelő visszatarthatja. 
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2.12. Vállalkozó vállalja, hogy a használatbavételi engedélyt a műszaki átadás-átvételtől 
számított 2 hónapon belül átadja Megrendelőnek azzal, hogy a használatbavételi engedély 
megszerzése Megrendelő kockázatát képezi, a Vállalkozó kizárólag tervhiba miatt tehető 
felelőssé. Amennyiben az engedélyezési eljárás során az engedélyezési tervdokumentáció 
javítása, módosítása, kiegészítése szükséges, úgy azt a Vállalkozó köteles elvégezni; e 
feladat elvégzésének időtartama a tervezésre rendelkezésre álló időtartamba beleszámít. A 
Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó a végszámla benyújtására a használatbavételi 
engedély megszerzését követően jogosult. 

2.13. Megrendelő a Teljesítés Igazoló dokumentum alapján kiállított számla ellenértékét fizeti 
ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 4. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

3. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek 
jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Tervezés, Kivitelezés 
Mórocz Gábor osztályvezető 

- kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítés igazolás 
Tel.: (30) 456 6799 
E-mail: moroczg@fcsm.hu 

Pintér Tibor osztályvezető 
-kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítés igazolás 
Tel.: (1) 455 4100 
Fax: (1) 459 1699 
E-mail: pintert@fcsm.hu 

Műszaki Effenőrzési Csoport 
Tóth Attila csoportvezető 
- kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, 
teljesítés igazolás 

Vállalkozó részéről: 

Tel.: (30) 333 6110 
Fax: (1) 459 1694 
E-mail: totha155@fcsm.hu 

Közvetlen kapcsolat 
- kivitelezés, felügyelet 

Tompa Sándor 
Tel.: (20) 923 2189 
Fax: +36 1 950 2864 
Hivatalos értesítési cím: tompas@canalcom.hu 
1146 Budapest, Abonyi utca 15. A. ép. AS3. lház 
Email: tompas@canalcom.hu 

Felelős műszaki vezetők 
Tompa Sándor 
Kemenes István 
Tel.: (20) 923 2189, (20) 9144972 
Fax: +36 1 950 2864 
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illetve az általuk kijelölt személyek. 

Hivatalos értesítési cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 
15. A. ép. AS3. lház 
Email:tompas@canalcom.hu, kemenesi@canalcom.hu 

A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek 
tekinti! 

4. Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj 

4.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat 
94.597.888,- Ft, azaz kilencvennégymillió-ötszázkilencvenhétezer-nyolcszáznyolcvannyolc 
forint vállalkozási díj ellenében végzi el. 

4.1.2. A vállalkozási díj átalánydíj. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a hatósági engedélyek által 
előírt munkák elvégzését, a szükséges bontások költségeit, egyéb munkálatok költségét, a 
munkadíjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, vámot, adók, díjakat, illetékeket, 
gépbérletet, kopóalkatrészek biztosításának költségét a jótállás időtartamára, egyéb díjakat 
és költségeket. 

4.1.3. Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. A kivitelezési munka 
elvégzése a vonatkozó szabályok alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött 
tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 142. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. Az ÁFA tv. 142. § (7) 
bekezdés értelmében - a kivitelezési munkák vonatkozásában - Vállalkozó olyan számla 
kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az ÁFA tv. 83. §-ban 
meghatározott százalékérték nem szerepel. 

4.1.4. Vállalkozó három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak 
szerint. Az 1. részszámlát Vállalkozó a tervezés- Megrendelő által igazolt - teljesítését 
követően nyújtja be. A 2. részszámlát Vállalkozó az építési engedély megszerzését és 
Megrendelő részére történő átadását követően nyújtja be. A 3. részszámlát Vállalkozó a 
jóváhagyott kiviteli tervek alapján maradéktalanul elvégzett kivítelezési munkálatok sikeres 
műszaki átadás-átvételét követően nyújtja be. A végszámlát Vállalkozó a használatbavételi 
engedély megszerzését és Megrendelő részére történő átadását követően nyújtja be. A 
részszámlák és a végszámla összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. A részszámlák és 
a végszámla összege egyenként megegyezik a 4.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 
25 %-ával. 

4.1.5. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.3 pont tartalmazza. 

4.1.6. Megrendelő előleget a 4.2 pontban meghatározottak szerint fizet. Megrendelő 
tartalékkeretet nem biztosít. A pótmunka megrendelése kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek 
betartásával valósítható meg. 

4.2 Előlegre vonatkozó előírások 
4.2.1. Megrendelő a szerződéskötést követően 25% előleget fizet Vállalkozónak. Az előleg 
kifizetésekor figyelembe veendő alap a vállalkozási díj. Vállalkozónak a szerződéskötést 
követő 15 napon belül be kell nyújtania elölegbekérö levelét, amelyet Megrendelő a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít (kifizet), a szerződésben megadott 
pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett előleg összegéről Vállalkozó 10 



napon belül előlegszámlát állít ki, melyet Megrendelő részére megküld. Megrendelő 
kizárólag átutalással teljesít kifizetést. A kifizetés és elszámolás pénzneme magyar forint. 

4.2.2. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell számolni, 
le kell vonni a 4.1.4. pont szerinti részszámlák és a végszámla összegéből. Valamennyi 
részszámla, illetve a végszámla értékének 25 %-át kell levonni. 

4.3 Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
4.3.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
a) Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, az egyes ütemek teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d) Megrendelő felkéri Vállalkozót, valamint a e) pont szerinti Alvállalkozó(ka)t, hogy a 
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a 
tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást. 

e) Vállalkozó és az Alvállalkozó(k) a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó 
Teljesítés Igazoló dokumentum alapján állítanak ki számlát Megrendelő részére 4 
példányban. 

f) Megrendelő az e) pont alapján kiállitott számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy- ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó és 
Alvállalkozó(k) számlán megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban 
egyértelműen megadott bankszámlájára. 

g) Az f) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak vagy Alvállalkozó(k)nak a kifizetés 
időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, Megrendelő a Vállalkozói, 
illetve az Alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) 
bekezdése szerint visszatartja. 

h) Vállalkozó és az Alvállalkozó(k) a számlá(ko)n kötelesek feltüntetni a szerződés, illetve a 
Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést kötelesek használni: 
.Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor út 
4.) kell benyújtani. 

i) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

j) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, illetve 
Alvállalkozó(k)nak amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 



k) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

1) Vállalkozó vállalja, hogy legkésőbb a számla kiállításának időpontjáig a ptk. 6:193. § 
szerinti engedményezési szerződést kőt az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozóval 
(Alvállalkozókkal). Vállalkozó a tárgyi szerződéssel Alvállalkozó(k)ra engedményezi az 
ellenszolgáltatás Alvállalkozó(ka)t illető részét. Vállalkozó és Alvállalkozó(k) az e) pont 
szerint kiállított számlá(k)hoz kötelesek csatolni az engedményezési szerződést. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

5.1.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az elfogadott 
teljesítést követően a vállalkozási díjat megfizetni a 4. pontban írtak szerint. 

5.1.2. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának 
megfelelően, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy 
vagy több alvállalkozót vegyen igénybe. 

5.1.3. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

5.1.4. Megrendelő vállalja, hogy kivitelezési munkateljesltéséhez szükséges munkaterületet 
legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a Vállalkozó alkalmazottainak 
rendelkezésére bocsátja. 

5.1.5. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig 
legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására. 

5.1.6. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
munkákat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül 
a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

5.1.7. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban, illetve a 
vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített feltételek nem teljesülése esetén a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

5.1.8. Megrendelő és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgásról a Vállalkozó 
anyagátadási bizonylatot állít ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után 
Megrendelő képviselője igazol. 

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
5.2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe 
bevonni kívánt személytevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához szükséges 
humán erőforrással, gyakorlattal, szakképesítésekkel és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt 
személy rendelkezik. 

5.2.2. Alvállalkozó igénybevétele 



a) Vállalkozó az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
optikai kábelek mérésének, hegesztésének részfeladatai, kábelrögzítés részfeladatai, kiviteli 
tervezés. 

b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: PASA Speciál Kft. 1146 Budapest, Abonyi utca 15. A. 
(alvállalkozó neve, székhelye). 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint 
vonhat be más alvállalkozót. Az. alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja 
meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és az 
egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakat. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. Megrendelő felhívja továbbá a 
Vállalkozó figyelmét arra, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben köteles kikötni a 
következőket: a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 
50 %-át meghaladó mértékben további közremílködőt. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe 
vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó 
igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az. alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen 
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett 
alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerzödésszeríl elvégzéséről 
haladéktalanul gondoskodni. 

5.2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5.2.4. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

5.2.5. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt képviselőjének, illetve nevének, címének, továbbá 
bankszámlaszámának megváltozásáról. 

5.2.6. A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - az ajánlattételi felhívásban 
meghatározottaknak megfelelően - az ajánlatában bemutatott szakemberekkel rendelkezik, 
őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) 
személyében változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről Vállalkozó 
haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, továbbá biztosítania kell, hogy a teljesítésbe 
bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint 
amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett. 



5.2. 7. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

5.2.8. A Vállalkozó köteles a kivitelezést megvalósítani, a kivitelezést készre jelenteni, majd 
műszaki átadás-átvételi eljáráson átadni. 

5.2.9. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - az adott 
kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő -
szakértői testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

5.2.10. Vállalkozónak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM­
KVM együttes rendeletben és az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben írtakat is. 

5.2.11. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt 
munka hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során 
alkalmazott technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos 
magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

5.2.12. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési 
napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak irányadóak. 

5.2.13. Vállalkozó megvalósulási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet 
minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a 
megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért. Megrendelő a dokumentációt 
átadási dokumentációként fogadja el, melynek hitelességét a Vállalkozó cégszerű 
aláírásával és pecsétjével igazolja. 

5.2.14. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal 
rendelkező, munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

5.2.15. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

5.2.16. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület 
átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, 
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. 

5.2.17. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. 

5.2.18. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, 
stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
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szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

5.2.19. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem 
fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre 
vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet-, és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben 
köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a 
Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

5.2.20. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai 
továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

5.2.21. Vállalkozó az 1. pontban foglal feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és 
igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek 
folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani 
a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben 
lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

5.2.22. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségbiztosítási és az MSZ 28001:2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az 
ezen irányítási rendszer által megfogalmazott elvárásokat. 

5.2.23. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

5.2.24. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, a szerkezetek, berendezések 
minőségét. 

5.2.25. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni 
az átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve a 
teljes megvalósulási (használatbavételi) tervdokumentációt, a műbizonylatokat, az előírt 
paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket. 

5.2.26. Vállalkozó - jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében -
köteles a kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végezni, hogy figyelemmel van 
a helyreállításában érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más 
beruházásokra, ide értve többek között azok közlekedésre gyakorolt korlátozó hatásaikat. 

5.2.27. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles 
együttműködni Megrendelővel az esetlegesen szükséges árvízi védekezés elősegítése 
érdekében. Amennyiben az árvízi védekezés ellátása azt indokolja, Megrendelő a 
munkáíatokat ideiglenesen leállíthatja. 

5.2.28. Külföldi adóilletöségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
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5.2.29. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban elkészülő 
valamennyi irat, rajz vagy bármilyen ehhez kapcsolódó dokumentum a Megrendelő 
kizárólagos tulajdonába kerül. A Vállalkozó az elkészült tervekre a jelen szerződés 
aláírásával területi korlátozás nélkül, a tervek elfogadásának napjától határozatlan 
időtartamra, az adathordozó jellegére való tekintet nélkül, kizárólagos, harmadik személynek 
átengedhető felhasználási jogot enged a Megrendelő részére. Ha a felhasználási módok a 
későbbiekben úgy változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a 
szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, 
kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel 
megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is 
kiterjed. A megállapított vállalkozási díj a felhasználási jogok átruházásának ellenértékét 
tartalmazza. 
5.2.30. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
MV-TE kategória: MV-TE/A-01-51419 
Név: Tompa Sándor 
Kamarai nyilvántartási szám: 51419 
Telefon: (20) 9232 189 
E-mail cím: tompas@canalcom.hu 
Postai értesítési cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 15. A ép. AS3. !ház 

6. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerzödésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 
Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Megrendelő a kötbér 
összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó végszámláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 
135. § (6) bekezdésben foglaltakra. 

6.1. Késedelmes teljesítés: 
6.1.1. Megrendelő késedelme esetén 
6.1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 

6.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla AFA nélküli értéke. 

6.1.1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

6.1.1.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. töNény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül 
szerződésszegésnek. 

6.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 
6.1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
feladatokat a 2.2. pontban meghatározott teljesítési határidőig nem végzi el. 

6. 1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 0,5%-a, maximum a meghatározott vállalkozási 
díj 15 %-a. 
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6.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teijesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

6.2 Meghiúsulási kötbér 
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 15 
%-a. 

6.3. Hibás teljesítés, jótállás 
6.3. 1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

6.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

6.3.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 
értékének 15 %- a. 

6.3.4. Vállalkozó az építési munkára, illetve a beépített termékekre, berendezésekre 24 
hónap jótállást vállal. A jótállási idő kezdetének a sikeres műszaki átadás-átvétel 
lezárásának időpontja számít. 

6.3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis 
maior esetére, valamint arra, ha az átadott terméket nem rendeltetésszerűen használják. 

6.3.6. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyának megfelelő 
felelősségbiztosítással rendelkezik a munka megkezdésétől a sikeres műszaki átadás­
átvétel napjáig. Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely jelen 
szerződéssel összefüggésben harmadik személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, 
valamint az ezekre visszavezethető kár következtében jelentkezik. 

7. Szerződés módosítása, megszűnése 

7.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
7.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. §alapján 
csak kÖZös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 7.2. és 7.3. pontokban 
meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, 
illetve a közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

7.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes 
levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
7.2.1. Vállalkozó részéről: 
• Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
. Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
. Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 
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7 .2.2. Megrendelő részéről 
- A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.3. pontban írtaknak megfelelően 
nyújtotta be. 
- Megrendelö a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi. 
- Megrendelö nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó hírét. 

7.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 
7.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha : 

7.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel; 

7 .3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

7.3.2. Megrendelő köteles a szerződés! felmondani, vagy - a P!k.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zámi a 
közbeszerzési eljárásból. 

8. Vis maior 
8.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tüz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

8.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 1 O (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

9. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által {esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Vállalkozói költségvetés és Műszaki ütemterv 
2. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági szabályok 

10. Egyéb rendelkezések 
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10.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

10.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

10.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

10.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

10.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

10.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

10.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt„ a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a 
jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti 
gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

10.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § 
és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
Vállalkozó felelőssége a hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása. 

10.9. Megrendelő a szerződés teljesítésének során a Kbt. 142. § (1) és (2), illetve (4)-(6) 
bekezdései szerint jár el, amely előírást a Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul 
vesz. Vállalkozó köteles a szerződés időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 
haladéktalanul értesíteni. Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a 
szerződés és annak teljesítésére vonatkozó adatok a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) és f) pontja, 
valamint (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános, és azt a Megrendelő a szerződés 
megkötését követően közzéteszi a honlapján, illetve a Közbeszerzési Hatóság által 
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. 

10.10. Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi a 320/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 18-22. § alapján Megrendelő adatszolgáltatási és engedélyeztetési kötelezettségét, 
valamint a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési hatáskörét a szerződés teljesítés és 
módosítása körében a 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerint. 
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10.11. A szerződés módosítása csak a jelen szerződésre irányadó Kbt. 141. §-ában foglaltak 
szerint történhet írásban, közös megegyezéssel a cégjegyzésre jogosultak aláírásával. Felek 
tudomásul veszik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítás a 
semmisség jogkövetkezményeit vonhatja maga után. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2016 . .S,2.EJ"'EJ( i3E 1c 2G. 
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