
~ÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉS 
amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
Telefon: +36 14554100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Másrészről a 

Nordic Water Silex Magyarország Kft. 

Székhelye: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B 
Telefon: +36 87 580 140 
Telefax: +36 87 580 139 
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 12082104-01474914-00100005 
Adószám: 23444982-2-19 
Cégjegyzék szám: 19-09-514238 
Statisztikai számjel: 23444982-4669-113-19 
- a továbbiakban mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2016. május 5. 
napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) 
bekezdése alapján közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 
benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2016. november 29. napján kihirdette. 
Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő 
Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő üzemeltetésében lévő 
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 4 db új gépi tisztítású rács beépítését a meglévő 
rácsok helyére, valamint új kapcsoló- és vezérlőszekrény telepítését az új rács rendszerhez 
az eljárást megindító felhívásban foglaltaknak, az ajánlattételi dokumentációban 
foglaltaknak, a helyszíni bejárással egybekötött konzultáción nyújtott tájékoztatásnak, 
valamint a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói költségvetésnek és 
műszaki ütemtervnek megfelelően. 

1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

1.3. Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 



1.4. Vállalkozó az elkészült beruházással kapcsolatban a következő minőségi paraméterek 
teljesítését vállalja a jótállás időtartama alatt 
- Hidraulikai veszteség (alvízszint és felvízszint különbsége) mértéke a rácsberendezés 30 
%-os eltömődöttségénél nem haladhatja meg a 180 mm-t. 
- Rendelkezésre állási képesség egy naptári évre vetítve legalább 95 %. Rendelkezésre 
állási képesség az az időtartam, amelyben üzemszerűen igénybe vehető az adott 
berendezés. Ezt az időtartamot a teljes naptári évhez képest csökkentik a kötelező 
karbantartások és az esetleges meghibásodásokból eredő kényszerű leállások, amelyeket 
levonva az év legalább 95 %-ában üzemelő, illetve üzemeltethető állapotúnak kell lennie a 
berendezésnek. 

2. Teljesítés helye és határideje, feltételei 

2.1. A teljesítés helye: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep: 1044 Budapest, Tímár u. 1. 

2.2. A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 3 hónap. 
Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv alapján, ezen időtartamon belül 
elvégzi, és Megrendelő részére - a jelen pontban foglaltak szerint - átadja. A teljesítés 
határidejébe az egyhónapos próbaüzem ideje is beletartozik. A Megrendelő előteljesítést a 
következők szerint fogad el: az egyhónapos sikeres próbaüzem lezárására, annak 
igazolására és a végszámla benyújtására legkorábban 2017. január 1-jén kerülhet sor. 

2.3. A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek 
közösen tűzik ki az 5.1.4. pontban leírtak figyelembevételével. Vállalkozó a szerződés 
teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve éjszakai 
munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

2.4. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően 
Megrendelő kitűzi a létesítmény üzempróbájának időpontját. Az üzempróbán a Felek 
kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha 
Megrendelő képviselője az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy ez 
nem eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

2.5. Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény megfelel-e 
Megrendelő által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról 4 eredeti példány jegyzőkönyvet 
kell készíteni, mely Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem értenek egyet az üzempróba 
eredményét illetően, kötelesek a másik félnek az üzempróba napjától számított 5 napon belül 
megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Felek kérhetik az üzempróbák 
megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az üzempróbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

2.6. A sikeres üzempróbát az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás­
átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt érintett szervek 
(pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A műszaki átadáson a Felek 
képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson 
nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának 
ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 

2.7. Az átadás-átvételi eljárásról Felek két példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A 
jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja 
szerinti tartalommal kell elkészülnie. 
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2.8. Az átadás-átvételi eljárásban Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés szerinti kötbérfizetési 
kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött 

póthatáridőig megszünteti. 

2.9. Az átadás-átvételt követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem kezdési idöpontját. A 
próbaüzem költsége Megrendelöt terheli. A teljesítési igazolás feltétele az egyhónapos, 
sikeres próbaüzem Megrendelő képviselője által igazolt lezárása. 

2.10. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítés Igazoló dokumentum kiadását, ha a 
próbaüzem során olyan kisebb hibák, hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem 
során készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve a hiányok 
pótlásához szükséges összeget Megrendelő visszatarthatja. 

2.11. Megrendelö a Teljesítés Igazoló dokumentum alapján kiállított számla ellenértékét fizeti 
ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 4. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

3. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek 
jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Észak-pesti Szennyvíztisztító Osztály 
Szalay Gergely 

- kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítés igazolás 
Tel.: +36 1 272 3626 
Fax: . +36 1 369 7092 
Mobil: +36 20 358 4257 
E-mail: szalayg@fcsm.hu 

Müszaki Ellenőrzési Csoport 
Tóth Szabolcs 
- kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, 
teljesítés igazolás 
Tel.:+ 36 1 476 1878 
Fax:+ 36 1 476 1852 
Mobil: + 36 30 381 6522 
E-mail: tothsz172@fcsm.hu 

Végh Balázs 
- kivitelezés, felügyelet 

Tel.: +36 87 580 140 
Fax: +36 87 580 139 
Mobil: +36 30 941 1172 
Hivatalos értesítési cím: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 
17/B 
Email:vegh.balazs@nwsilex.hu 



illetve az általuk kijelölt személyek. 

Madár Csaba 
- Felelős műszaki vezető 
Tel.: +36 87 580 140 
Fax: +36 87 580 139 
Hivatalos értesítési cím: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 
17/B 
Email: madar.csaba@gmail.com 

A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek 
tekinti! 

4. Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj 

4.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat 
42.948.000,- Ft + ÁFA, azaz negyvenkettőmillió-kilencszáznegyvennyolcezer forint + ÁFA 
vállalkozási díj ellenében végzi el. 

4.1.2. A vállalkozási díj átalánydíj, vagyis a teljesítés során Vállalkozó külön költségtérítés 
nélkül köteles minden, a beruházás működőképességéhez, rendeltetésének betöltéséhez, 
illetve a kötelező előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkát elvégezni. 

4.1.3. Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

4.1.4. A kivitelezésre vonatkozó kivitelezési díj tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a hatósági engedélyek által 
előírt munkák elvégzését, a szükséges bontások költségeit, egyéb munkálatok költségét, a 
munkadíjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, vámot, adók, díjakat, illetékeket, 
gépbérletet, kopóalkatrészek biztosításának költségét 24 hónapos időtartamra, egyéb díjakat 
és költségeket. 

4.1.5. Vállalkozó három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak 
szerint. Az 1. részszámlát Vállalkozó a kiviteli tervek Megrendelő általi jóváhagyását 
követően nyújtja be. A 2. részszámlát Vállalkozó a berendezések (rácsok) kivitelezés helyére 
történő leszállítását követően nyújtja be. A 3. részszámlát Vállalkozó a jóváhagyott kiviteli 
tervek alapján maradéktalanul elvégzett kivitelezési munkálatok sikeres műszaki átadás­
átvételét követően nyújtja be. A végszámlát Vállalkozó az egyhónapos sikeres próbaüzem 
lezárását követően nyújtja be. A részszámlák és a végszámla ősszege egyenként 
megegyezik a 4.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 25 %-ával. 

4.1.6. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.3 pont tartalmazza. 

4.1. 7. Megrendelő előleget a 4.2 pontban meghatározottak szerint fizet. 

4.2 Előlegre vonatkozó előírások 
4.2.1. Megrendelő a szerződéskötést követően 5 % előleget fizet Vállalkozónak. Az előleg 
kifizetésekor figyelembe veendő alap a vállalkozási díj. Vállalkozónak a szerződéskötést 
követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet Megrendelő a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít (kifizet), a szerződésben megadott 
pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett előleg összegéről Vállalkozó 10 
napon belül előlegszámlát állít ki, melyet Megrendelő részére megküld. 



4.2.2. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell számolni, 
le kell vonni a 3. részszámla összegéből. 

4.3 Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
4.3.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
a) Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCll. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, az egyes ütemek teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

c) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d) Megrendelő felkéri Vállalkozót, valamint a c) pont szerinti Alvállalkozó(ka)t, hogy a 
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a 
tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást. 

e) Vállalkozó és az Alvállalkozó(k) a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó 
Teljesítés Igazoló dokumentum alapján állítanak ki számlát Megrendelő részére 4 
példányban. 

f) Megrendel<? az e) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó és 
Alvállalkozó(k) számlán megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban 
egyértelműen megadott bankszámlájára. 

g) az f) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak vagy Alvállalkozó(k)nak a kifizetés 
időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, Megrendelő a Vállalkozói, 
illetve az Alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) 
bekezdése szerint visszatartja. 

h) Vállalkozó és az Alvállalkozó(k) a számlá(ko)n kötelesek feltüntetni a szerződés, illetve a 
Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést kötelesek használni: 
„Fővárosi Csatornázási Művek Zrt„ 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor út 
4.) kell benyújtani. 

i) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

j) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, illetve 
Alvállalkozó(k)nak amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 

k) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 



1) Vállalkozó vállalja, hogy legkésőbb a számla kiállításának időpontjáig a Ptk. 6:193. § 
szerinti engedményezési szerződést köt az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozóval 
(Alvállalkozókkal). Vállalkozó a tárgyi szerződéssel Alvállalkozó(k)ra engedményezi az 
ellenszolgáltatás Alvállalkozó(ka)t illető részét. Vállalkozó és Alvállalkozó(k) az e) pont 
szerint kiállított számlá(k)hoz kötelesek csatolni az engedményezési szerződést. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

5.1.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az elfogadott 
teljesítést követően a vállalkozási díjat megfizetni a 4. pontban írtak szerint. 

5.1.2. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának 
megfelelően, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy 
vagy több alvállalkozót vegyen igénybe. 

5.1.3. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 

előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

5.1.4. A munka megkezdéséhez szűkséges munkaterület átadásának időpontját Felek 
közösen tűzik ki, azzal a megkötéssel, hogy a munkaterület átadásának időpontja nem lehet 
későbbi, mint a szerződéskötéstől számított 3 hónap. Megrendelő vállalja, hogy kivitelezési 
munka teljesítéséhez szükséges munkaterületet legkésőbb a Vállalkozó jelzésétől számított 
5 munkanapon belül a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. 

5.1.5. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig 
legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására. 

5.1.6. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
munkákat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül 
a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 

végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

5.1. 7. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban, illetve a 
vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített feltételek nem teljesülése esetén a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

5.1.8. Megrendelő és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgásról a Vállalkozó 
anyagátadási bizonylatot állít ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után 
Megrendelő képviselője igazol. 

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
5.2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe 
bevonni kívánt személy tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához szükséges 
humán erőforrással, gyakorlattal, szakképesítésekkel és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt 
személy rendelkezik. 

5.2.2. Alvállalkozó igénybevétele 

a) Vállalkozó az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
egyéb mérnöki tevékenység, gépészmérnöki közreműködés (üzembe helyezés). 



b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: UTB Envirotec Zrt. (1139 Budapest, Lomb u. 15.). 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint 
vonhat be más alvállalkozót. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja 
meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az 
építőipari kívítelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. Megrendelő felhívja továbbá a 
Vállalkozó figyelmét arra, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben köteles kikötni a 
következőket: a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 
50 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe 
vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó 
igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen 
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett 
alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű elvégzéséről 
haladéktalanul gondoskodni. 

5.2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5.2.4. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

5.2.5. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni 
szerződésben megjelölt képviselőjének, illetve nevének, 
bankszámlaszámának megváltozásáról. 

a Megrendelőt jelen 
címének, továbbá 

5.2.6. A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - az eljárást 
megindító/ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében 
bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. 
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében változás szükségessége merülne fel, 
erről a körülményről Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, továbbá 
biztosítania kell, hogy a teljesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon 
képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember 
rendelkezett. 

5.2.7. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a 



szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

5.2.8. A Vállalkozó köteles a kivitelezést megvalósítani, a kivitelezést készre jelenteni, majd 
műszaki átadás-átvételi eljáráson átadni. 

5.2.9. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - az adott 
kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő -
szakértői testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

5.2.10. Vállalkozónak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM­
KVM együttes rendeletben és az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben írtakat is. 

5.2.11. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt 
munka hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során 
alkalmazott technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos 
magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

5.2.12. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési 
napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak irányadóak. 

5.2.13. Vállalkozó megvalósulási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet 
minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a 
megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért. Megrendelő a dokumentációt 
átadási dokumentációként fogadja el, melynek hitelességét a Vállalkozó cégszerű 
aláírásával és pecsétjével igazolja. 

5.2.14. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal 
rendelkező, munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

5.2.15. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

5.2.16. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület 
átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, 
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. 

5.2.17. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. 

5.2.18. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, 
stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 



5.2. 19. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem 
fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre 
vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet-, és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben 
köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a 
Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

5.2.20. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai 
továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

5.2.21. Vállalkozó az 1. pontban foglal feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és 
igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek 
folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani 
a vonatkozó munka-, baleset- és tüzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben 
lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

5.2.22. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2001 minőségbiztosítási és az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az 
ezen irányítási rendszer által megfogalmazott elvárásokat. 

5.2.23. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

5.2.24. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, a szerkezetek, berendezések 
minőségét. 

5.2.25. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni 
az átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve a 
teljes megvalósulási (használatbavételi) tervdokumentációt, a műbizonylatokat, az előírt 

paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket. A végszámla akkor nyújtható be, ha a 
műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

5.2.26. Vállalkozó - jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében - a 
köteles a kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végezni, hogy figyelemmel van 
a helyreállításában érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más 
beruházásokra, ide értve többek között azok közlekedésre gyakorolt korlátozó hatásaikat. 

5.2.27. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles 
együttműködni Megrendelővel az esetlegesen szükséges árvízi védekezés elősegítése 

érdekében. Amennyiben az árvízi védekezés ellátása azt indokolja, Megrendelő a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

5.2.28. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

6. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 



Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

6.1. Késedelmes teljesítés: 
6.1.1. Megrendelő késedelme esetén 
6.1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 

6.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

6.1.1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

6.1.1.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül 

szerződésszegésnek. 

6.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 
6.1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában és 
alpontjaiban meghatározott feladatokat a 2.2. pontban meghatározott teljesítési határidőig 
nem végzi el. 

6.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 0,5%, maximum a meghatározott vállalkozási díj 
15 %-a. 

6.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

6.2 Meghiúsulási kőtbér 
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 15 
%-a. 

6.3. Hibás teljesítés, jótállás 
6.3.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 

teljesítés hibás teljesítésnek minősül. Hibás teljesítésnek minősül különösen az 1.4. pontban 
foglalt értékek nem teljesítése. 

6.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

6.3.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 
értékének 15 %- a. 

6.3.4. Vállalkozó az építési munkára, illetve a beépített termékekre, berendezésekre 60 
hónap jótállást vállal. A jótállási és szavatossági idő kezdetének a sikeres műszaki átadás­
átvétel lezárásának időpontja számít. 



6.3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis 
maior esetére, valamint arra, ha az átadott terméket nem rendeltetésszerűen használják. A 
jótállás nem vonatkozik továbbá a berendezéshez adott gépkönyvben előírt kezelés, 
dokumentált karbantartás hiánya, vagy szándékos rongálás miatt bekövetkezett 
meghibásodásokra. 

6.3.6. Vállalkozó vállalja a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától számított 
24 hónapos időtartam alatt a szükséges kopóalkatrészek biztosítását, amelyek költségét a 
4.1. pontban meghatározott vállalkozási díj tartalmazza. 

6.3.7. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyának megfelelő 
felelősségbiztosítással rendelkezik a munka megkezdésétől a sikeres műszaki átadás­
átvétel napjáig. Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely jelen 
szerződéssel összefüggésben harmadik személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, 
valamint az ezekre visszavezethető kár következtében jelentkezik. 

7. Szerződés módosítása, megszűnése 

7.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
7.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. §alapján 
csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 7.2. és 7.3. pontokban 
meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, 
illetve a közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

7.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
7 .2.1. Vállalkozó részéről: 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelönek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

7 .2.2. Megrendelő részéről 
- A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.3. pontban írtaknak megfelelően 
nyújtotta be. 
- Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi. 
- Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó hírét. 

7.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 
7.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha : 

7.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 



szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel; 

7.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

7.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

8. Vis maior 
8.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

8.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

9. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Vállalkozói költségvetés és Műszaki ütemterv 
2. sz. melléklet- Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági szabályok 

10. Egyéb rendelkezések 
10.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

10.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

10.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 



10.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

10.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

10.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

10.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a 
jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti 
gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

10.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § 
és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
Vállalkozó felelőssége a hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 
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