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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos koézbeszerzési eljarast lefolytato
Ajanlatkérd, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik szakasz |X. {itemének nyertes Ajanlattevéje kozétt
jon létre a kéztlk 2015. aprilis 27. napjan megkdtott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsd szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacioja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatorndzasi Mivek Zrt. Févaros terlletén lévé kézcsatornai rekonstrukciés munkéinak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz IX. (temében a Budapest VI
Csengery utca (Széfia utca - Wesselényi utca k6zoétt) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi
felhivas és az ajanlattételi dokumentacié¢ alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat
szerint — melyek a tovabbiakban a szerzddés részét képezik — figyelembe véve az eljards soran az
ajanlattevé altal feltett kérdéseket és az ajanlatkéré altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Nett6: 236.800.000,- Ft
azaz: Kettészazharminchatmillié-nyolcszazezer forint.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az éltalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.
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251,

2.2,

2.3.

2.4

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatdsagi
engedélyhez kotott tevékenység, ezért a Felek kozott létrejott szerz6dés a 2007. évi CXXVIL.
torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszdmolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban ~ Vallalkozo
olyan szamla kibocsatasarél gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetbleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A véllalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon fellil tébbletkdliséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt potmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerilé — jelen
szerzbdésben nem rendezett — munkatétel (pdétmunka) elvégzése vélik sziikségessé, Vailalkozd
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé6 nem koételes a
pétmunka Vallalkozé 4altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy poétmunka
szllkségességenek felmeriilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A viéllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerii

megvalésitashoz rogzitett feltételek betartdsahoz szlUkségesek, igy Kkalondsen, de nem

kizérélagosan:

» az esetleges arvaltozasok kihatasait,

o a Kkiviteli tervdokumentdcié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adoédd tervezési,
engedélyezési és épitési kbltségeket (kivéve vis maior esete),

e a koézat nem kozlekedési céli igénybevételéhez szikséges teriilet nagysaganak

meghatarozasa (m?*/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitGzést, melyhez alappontot a tervez6i miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi terlilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kdltségeket,

a kotelezd kbzmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhat6sagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

— de a Megrendeld altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek kdltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

a kotelezé vizsgalatok kéltségeit,

tobb vallalkozo esetében az egyuttmiikddést biztositd koltségeket,

a kivitelezéssel dsszefliggd egyéb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.

A munkavégzéshez sz(ikséges kozm(- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozo
altal igénybe vett kézmiszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozét terheli.

Villalkoz6 a jelen szerzédés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfeleldo mértékl, azaz
nettdé 23.680.000,- Ft eldleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzbdés alairasat kévetd 10
napon belll be kell nyUjtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott
15 napon belil fizet ki. A kifizetett el6legrol Vallalkozé 15 napon belll elélegszamlajat Megrendeld
részére megklldi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabdl! tériénik (levonassal).

Kivitelezési hataridok
A villalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 65
A munkaterlletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas a&llapotban koteles atadni. A

munkaterllet atadasarél-atvételérél szerzédd felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzitd
jegyzdkonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendé

esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre irdnyulé egylttmiikddés feltételeit.
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4.11.

4.12.
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A munkatertilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

A Véllaikoz6 jogai, kbtelezettségei

Vallalkoz6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgéltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elGirasainak figyelembevetelével kételes megvalositani.

Vallalkozd koteles a szerzédés targyat képez6 munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. M(iszaki Eléirasainak megfeleléen elvégezni.

Viéllalkozé koteles betartani az érvényes magyar épitésigyi, egészségligyi, tlzrendészsti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaligyi, és egyéb vonatkozé elbirasokat, valamint a helyi
6nkormanyzatok kozterileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mingségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kéltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyosségai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkoz6 koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, minéségtanisité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes korlien

atadni.

Vilialkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Kormaényrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni
minden olyan koérlilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitaséval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés miiszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szikséges kézmdi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézmiiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Véllalkozé kételes a kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szlikséges engedélyt (pl. kdzteriilet-, Uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes id6tartama alatt sajat koltségén kell biztositania a sziikséges
kéziizemi szolgéltatdsok hasznalatat.

Vallalkozé kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerild akadaly id6ben megsziintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra

idében felhivni a Megrendel6 figyelmét.

Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe térténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairél
820616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elirdsokat.

Viallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kellé6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkoz6 koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkdvetelt ésszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartdsi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kiilféldi allampolgar is lenne, tgy alkalmazéasuk tekintetében
Véllalkozd valamennyi specialis jogszabdlyi elbirast is k&teles betartani. Vallalkozé ezen

kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.
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4.21.

4.22.

4.23.

4.24,

Villalkozé a szerzédés teljesitése soran igénybe vett kdzremlikédokért agy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kézremiikodd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés
minden olyan karért is, amely anélklll nem kdvetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétiédéen
szakszer(tlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett
alvéllalkozéval a szerz6dését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzddésszeri
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Villalkozé a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt, kdzbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo(k) bevonésaval teljesiti:
RELID-BAU Kft. (1164 Budapest, Lasst u. 1.)

ROK-LA Kft. (1164 Budapest, Fenbké u. 2/B.)

,TAPIOMENTI” Kft. (2251 Tépitszecss, Széchenyi u. 50.)

Vallalkozé ajanlatdban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozo nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozdt: mérnéki szolgaitatas,
tervezés, bonfasi munkak, foldmunkak, hulladékszallitas, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes),
vezetékfektetés, csbhélézatszerelés, mitargyépités, dicoldsi munkék, irodai és szocidlis konténerek
bériése, széllitasa, mitargyak épitészeti-, gépészeli-, iranyitastechnikai, elektromos munkai, uthelyreallitas,
I6szermentesités, geodéziai munkak, forgalomtechnika, forgalomkorldtozas,  allapotfelmérés,
kbézmdigénybevétel, kbzmikivaltas, régészet, szakfelligyelet, minGségvizsgalatok.

Vallalkozé kételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjeldlt
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras sordn nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megelézé kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendel6 el6irta, a Kbt. 57. §
szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

A munkaterilet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozd kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkiili helyreallitdsara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkaterllet sziikséges
elkeritése, 6rzése, kivildgitasa, a kdzuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

Vdllalkozo koteles a munkavégzés céljabol birtokba vett munkaterilet megfeleld tisztan tartasardl
és a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasarol és jogszerl elhelyezésérél gondoskodni.

Villalkozé kételes minden eltakardsra kerulé munkarészrol Megrendelét az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehet6segét biztositani. Vallalkozoi
mulasztds esetén a Vallalkozé az eltakards utédn is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogéat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozé megvalésitési tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Véllalkozd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkoz6é cégszerl alairdsaval és
pecsétjével igazolja.

Villalkozé koteles az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéliségei a Vallaikozot terhelik.
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4.25.

4.26.

4,27

5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

Vallalkozé kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megval6sulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezéi és szerelési nyilatkozatokat, a
muibizonylatokat a kamerads bemérésrél és az eldirt paraméterek ellendrzésérdl készilt
jegyzdkonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutodlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. Vallalkozo
felelos az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézden ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaitasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kbtelezettségei

Megrendelé koételezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitasahoz szikséges
terveket.

Megrendeld a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerz6dé
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feitlintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizérélag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijelélt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén belll allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozotol, hogy a
terviél eltéré szUkséges vagy javasolt moédositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfelelé. A hibasan teljesitett mivet utasitasa szerint le kell bontani és megfeleld
médon Gjra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer(ien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Viéllalkozé a jelen szerzédés targyat képezd munkat a jelen szerzddés 1 sz. mellékletét képezé
Tervezett megvalosulasi és pénziigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kévetben Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmUszolgaltatok stb. képviselbit meghivja. A kivitelezésben
kézrem(ikédé alvallalkozokat a Vallalkozd hivja meg.

Véllalkozé koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kézésen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a szilkséges javitasokat a kit(izétt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hidnypétiasra szaboit hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az uj
atadas atveteli eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitadsok eléirt |. osztalyd min6ségben
valé elvégzése utdn megallapitasra kerill, hogy a Vallalkozo szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzékonyvben régziteni.

Viallalkozé a szerzédés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kdltseégtdbbletre nem tarthat igényt.
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6.6.

6.7

6.8.

7.5

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

Ha a Vallalkozé &nhibajan kivill nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dé felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatdas és a munka folytatasahoz szilkséges felkészllés id6tartamanak
figgvényében egyeztetik.

Felek megéllapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmodositasnak a kévetkezdket:

Véllalkozé az 1. szamu mellékletet képezé Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi (itemtervben
foglalt hataridékhéz képest neki fel nem rohaté okbdl, elére nem lathatd korliimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatja Megrendel6t arrdl, hogy milyen neki fel nem réhato, elére
nem lathaté korlimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazoinia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nydjtania Megrendeld részére az G Tervezeft megvaldsitési és pénziigyi
iitemtervet. Az ltemtervben Viéllalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyoz6
kérilmény megsziinésének idejét. A modositott (temterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képviselbi elfogadtdk és cégszerlien aldirtdk. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzédés meliéklete marad M1. szamu melléklet megjelcléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet
képezd Tervezelt megvalésitasi és pénzigyi (liemtervben foglalt hataridbkhoéz képest
tobbletmunka elvégzésének szilkségessége miatt all be, Felek modositiak a szerzédést a Kbt.
vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez sziikséges
muszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazési rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas rendjérél
szol6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési feleldsségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Vallalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezb mliszaki és pénzigyi
itemterv szerint rész-szamia(ka}, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitdsanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerz6désszeru részteljesitést igazold jegyzékonyv,
amelyben a felek régzitik a mlszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamléhoz csatolni kell. A végszamla a Megrendels, az Uzemelteté és a hatésagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minésil6
atadas-atvételi jegyz6kdnyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozd
a szamla(ko)n kételes feltlntetni a szerzédés szamat, és Megrendeléként a kovetkezd
megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor ut 4.". A szamla(ka)t a Fdévarosi Csatorndzasi Mivek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyuijtani

A részfizetéshez kotétt kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendel6
mindaddig visszatarthatja, amig az eléirt részfeladatot az eldirt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszdlithatja Vallalkozot a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a2 vonatkozé jogszabalyi elbirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott

dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakilldésre kerlil a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendelé nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétél szamitott tizenstodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeléz§ utolsé banki napon, banki
atutalas Utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghalad6 érték(i szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idépontjat megel6zéen atadott, bemutatott vagy megkildétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsilé egylttes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
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Valialkozé részérél. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
modon nem megfeleld, Megrendelé a benyujtott szamla nettd értékét visszatartja.

Alvallalkoz6 igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kiviil iranyaddak a 306/2011.
(XI1. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotéllas, szavatossag

Villalkozé az altala megvalédsitott |étesitményekre és tartozékaira a hatdlyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartéja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap j6téllast
vallal. Vallalkozé j6tallasi kételezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozésanal felhasznalasra
kerll6 termékek kételezé alkalmassagi idejérsl szolo 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatérozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
id6pontjatdl kell szamitani.

Szerzbdést biztosité mellékkdtelezettségek

A Villalkozé a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzbdés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kétbért koteles fizetni Megrendeldnek. A késedelmi
kotbér maximdlis mértéke a jelen szerzddés teljes netitd ellenértékének 10 %-a. Vailalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kdra nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kotelezettség alol.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozd hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kotbér mértéke
naponként a jelen szerzédés telijes netté ellenériékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzbdés teljes nettd ellenériékének 10 %-a.

A Vallalkozd, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghitusulasi kétbért kdteles
fizetni. A meghilsulasi kotbér mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Véllalkozé szerzédésszer( teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Villalkoz6tol a teljes nettd véllalkozasi dij 30 %-anak megfelel® meghiusulasi kétbért is kdvetelni.

A meghitsulasi kétbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék tsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kétbérre vonatkozd igényét Megrendeld irasban
kételes kézdini a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédésben
szabélyozott barmely kdtbér érvényesitése oly médon térténik, hogy az esedékes kotbér dsszegét
a Vallalkozé kdzvetlentl megfizeti Megrendel6 részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Toérvénykdnyvrél szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Véllalkozd irasban koteles kézdini
Megrendelével, megjeléive annak jogalapjét és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

Megrendelé a jelen szerzédés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzlgyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzédés szerinti teljes nettdé szerzédéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzédés megkétésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a folétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzédés hatalyba lépésének idbpontjatél kezdédben az szerzédés
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szerinti teljesitési veghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszeru teljesités egyben a
biztositék felszabaditdsat eredményezi. Az el6it tartalma biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerz6dés megkdtésétdl vald visszalépésnek mindstil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak modjat a keretmegallapodas tartaimazza.

A Szerzédés felmondasa

A Megrendeld a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-.
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendelé jogosult és egyben koteles jelen szerzédést felmondani — ha szitkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsarél gondoskodni
tudjon — ha a kovetkezé feltételek barmelyike bekévetkezik:

Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetienll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott valamely feltétel.

Felelésségbiztositas

A Viéllalkoz6 a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felel6sségbiztositassal rendelkezik
a szerzédésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétél a miiszaki atadas-atvételi
igazolés kibocsatasanak napjdig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédéssel Gsszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérulések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kévetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egylittmikddése a szerz6dés idétartama alatt

Felek a szerzédés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyuttmikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy koriiiményrél, amely a szerz6édés teljesitésére |lényeges kihatassal lehet,
kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriild vitas kérdéseket elsGsorban a
peres Ut mellézésével, kbzvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerz6désben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. el6irasai iranyadok.

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban a kdvetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérél mlszaki ellendr
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874
NUJ szama: 99477231

Vallalkoz6 részérél
Név: Piukovics Antal

Telefon: 06-30-513-4926
NUJ szama: 161989619



13.3. A Felek mentesiiinek a nem szerzédésszer(i magatartds hatranyos jogkévetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzddésszerii teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kdrliimény akadalyozta. Az ilyen
kértiimény felmerilésekor a kérllményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior korllményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval

igazoltatni koteles.
14. Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen szerzddéssel kapcsolatban felmeriil6 jogvitdkban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitdkat is, szerz6do felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz fordulhatnak.

14.2. A jelen szerz6dést csak a Kozbeszerzésekrél szolé 2011. évi CVIIL. toérvény 132. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerz6dé felek cégszer( aldirasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerzbdés modositasat az épitési naploba t6rténd bejegyzés.

14.3. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kdltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében meriiinek fel, és amelyek Vallalkozé addkdteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

14.4. Viéllalkoz6 véllalja, hogy a szerzdédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendel&t haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzédés elvélaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvalésitasi és pénzigyi Utemterv

. szamu mellékiet Felelésségbiztositas

. szamu melléklet Eldirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informaciés tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

. szam( meliéklet A Vallalkoz6 altal bedrazott tételes koltségvetés
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Szerz6d6 felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készllt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak aléd és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2017. marcius 28.

Fovar@ixatornazasn Miivek Zrt.
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