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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendelé, mint a keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljarast lefolytato
Ajanlatkérd, és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik szakasz IX. Utemének nyertes Ajanlattevdje kézétt
jon létre a kdztik 2015. aprilis 27. napjan megkéotdtt keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kézbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az els6 szakaszt lezard keretmegdllapodas, a masodik szakasz ajanlatiételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzb6dés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvéllalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Fdvaros terlletén 1évé kdzcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz IX. Utemében a Budapest Vil
Csobanc utca (Diészegi S. utca - Szeszgyar utca k6z6tt) munkalatainak elvégzését az ajanlatteteli
felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat
szerint — melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az
ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkéré altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Netté: 82.000.000,- Ft
azaz: Nyolcvankettémillié forint.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendelé fizeti.
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A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitéslgyi hatdsagi
engedélyhez kotott tevékenység, ezért a Felek kozott |étrejott szerz6dés a 2007. évi CXXVII.
torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ald tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozaséaban — Vallalkoz6
olyan szamla kibocsatasarél gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatérozott szazalékérték nem szerepel.

A véllalkozasi dij a befejezési hatarid6 figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.

A Villalkozé a fenti dijon fellil tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerzédd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriil — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szikségessé, Vallalkozo
irasban koézli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6 nem kételes a
pétmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy potmunka
szikségességének felmerilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabdly(ok)on alapuld
kételezettségeik betartasaval jarnak el.

A vdllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszeri

megvalésitashoz rogzitett feltételek betartasdhoz szikségesek, igy kuléndsen, de nem

kizardlagosan:

e az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e a Kkiviteli tervdokumentacid esetleges hianyossagabdl, hibajabél adédé tervezési,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kozGt nem kozlekedési céli igénybevételéhez szikséges terlilet nagysaganak

meghatarozasa (m3/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitlizést, melyhez alappontot a tervezéi miivezetés keretében biztositja a Megrendel6,

a felvonulasi terilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

a kotelezé kézmi-nyilvantartdshoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatosagi felugyelet, illetve egyéb szakfeligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

— de a Megrendelé altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eldirasokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés kéltségeit,

a kotelez6 vizsgalatok koltsegeit,

tébb vallalkozé esetében az egylttmilkodést biztosité koltségeket,

a kivitelezéssel dsszefiiggd egyéb kdliségeket,

a lerakas koltségeit, informacios tabla kéltségeit.

A munkavégzéshez szilkséges kézm(i- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozd
altal igénybe vett kézm(szolgaltatasok koltsége a Vallalkozét terheli.

Vallalkozé a jelen szerzbdés szerinti teljes nettdé ellenérték 10 %-anak megfeleld mértékl, azaz
netté 8.200.000,- Ft eldleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédés alairasat koveté 10
napon bellll be kell nydjtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendel6 a kézhezvételétdl szamitott
15 napon belil fizet ki. A kifizetett el6legrél Vallalkozé 15 napon bell elélegszamlajat Megrendeld
részére megklldi. Az eldleg elszamoldsa a végszamlabdl térténik (levonassal).

Kivitelezési hataridok

A véllalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 25

A munkateriletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban koteles atadni. A
munkaterllet atadasarél-atvételérél szerz6dd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzité

jegyzékdnyvet vesznek fel. Ebben régzitik a munkaterilet biztositdsaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egylttmiikédés feltételeit.
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A munkaterilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vélialkozo6 feladata.

A Villalkoz6 jogai, kitelezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az 4dltala szolgaltatott anyagok és termékek
felnasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elbirasainak figyelembevételével kbteles megvalésitani.

Véllalkoz6 kételes a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Mlszaki Eléirdsainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkozdé koételes betartani az érvényes magyar épitéstigyi, egészséglgyi, tlizrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé elbirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kézterlleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A minbségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkoz6 kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzék-e a munkavégzésben, a szerzédésszerll teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozd kételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, mindsegtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelé részére teljes korien
atadni.

Vallalkozé koteles a munkaterilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni
minden olyan koriimeényt, &llapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felel6s m(iszaki vezetot is.

A munkavégzéshez szilkséges kdzmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kbzmiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran
az eldirasok szerinti hatdsagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szukséges engedélyt (pl. kozterllet-, uthasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat kéitségén kell biztositania a sziikséges
kézlizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkoz6 kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertld akadaly idében megszintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendel6 figyelmét.

Vallalkozonak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
szol6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elbirasokat.

Vallalkozé a munkak sordn csak bejelentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezo,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkoz6 kételes a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) koételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilféidi allampolgar is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Viallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koételes betartani. Vallalkozé ezen
kételezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.
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Viéllalkoz6 a szerzddés teljesitése soran igénybe vett kozremukodokért gy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kbzremiik6édd jogosulatian igénybevétele esetén felelés
minden olyan karért is, amely anélkil nem kévetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétiédden
szakszer(tlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozd kéieles az érinteit
alvallalkozéval a szerzédését felbontani és a targyi munka |. osztaly(, szerzbdésszer
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Viallalkozé a jelen szerz6désben foglalt kételezettségeit az aldbbiakban felsorolt, kdzbeszerzés
ertékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozd(k) bevonasaval teljesiti:
(alvallalkozd neve, székhelye).

Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot: szallitas-fuvarozéds, 6rzés,
forgalomtechnikai munkak, mindségvizsgélatok, mosatés, kameréas vizsgélatok.

Vallalkozo kételes a Megrendeltnek a teljesités sordn minden olyan — akéar korabban megjeloit
alvdllalkozé (szakember) helyeft igénybe venni kivant — alvallatkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kézbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6z6 kézbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkaterllet atadasa utén, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozo kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkili helyredllitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkateriilet szilkséges

Villalkozé kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkaterilet megfelelé tisztan tartasardl
eés a keletkezett térmelek, hulladék elszallitasarol és jogszeri elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé koteles minden eltakarasra keriild munkarészrél Megrendel6t az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenbrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is kételes a sajat kéltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldéi mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koéltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendel6 barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozé megvalésitasi tervdokumentacié készitésére kételes, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozétti esetleges eltérést. Vallalkozo felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer(i aldirasaval és
pecsétjével igazolja.

Valialkozé koteles az elkészillt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Viélialkozd koételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az el6irt paraméterek ellendrzésérél készil
jegyzokonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyljtdsanak feltétele.
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Vallalkozé haladéktalanul koételes Megrendeldt értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonosvaltozasra, illetbleg jogutodiasra, jogok és
kbtelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor. Vallalkozé
felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézden ellene, illetve alvalialkozéja ellen csdd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.

A Megrendeld jogai, kételezettségei

Megrendelé kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitdsahoz szikséges
terveket.

Megrendelé a Vallalkozo altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerzédé
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban feitintetni. Az épitési
naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, sth. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
iletbleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijelélt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozéd naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrovidebb idén bell allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tél, hogy a
tervt6l eltér6 szikséges vagy javasolt modositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
minéségnek megfelel6. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelel
médon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tébbletkdltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités
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Vdllalkoz6 a jelen szerztdés targyat képez6é munkat a jelen szerzodés 1 sz. mellékietét képezd
Tervezett megvalésulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabdlyban megjel6lt szervek, kézmiiszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kozremiikodé alvallalkozdkat a Vallalkozé hivia meg.

Vallalkozé kételes az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kézbsen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a szlikséges javitasokat a kitlizétt hidnypétiasi hataridére elvégezni. A
hidnypdtiasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az Gj
ataddas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirt I. osztalyl mindségben
valé elvégzése utan megéllapitasra kerll, hogy a Vallalkozé szerzédésszeriien teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzdkdényvben rogziteni.

Vallalkozod a szerzédés teljesitése érdekében felmerllé szombati, vasamapi, vagy Onnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Véllalkozé 6nhibajan kivill nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerzéd6 felek a hataridd
mébdositasat az akadalyoztatds és a munka folytatdsahoz szikséges felkeészlleés idétartamanak
fliggveényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételevel nem tekintik
szerzbdésmaodositasnak a kdvetkezoket:
Vallalkozdé az 1. szami mellékletet képezb Tervezett megvalbsitasi és pénziigyi ltemtervben
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foglalt hataridékhoz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathaté kériimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatja Megrendelét arrdl, hogy milyen neki fel nem réhato, elére
nem lathatd kdrilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nytjtania Megrendelé részére az U Tervezeft megvaldsitéasi és pénzigyi
ttemtervet. Az temtervben Vallalkozénak figyelembe keil vennie a munkavégzést akadalyozo
koriimény megszinésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
meliékletévé, ha azt Felek képviselbi elfogadtak és cégszerlien aldirtdk. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzbdés melléklete marad M1. szam( melléklet megjeltléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozd késedelme az 1. szamu mellékletet
képezé Tervezett megvalésitasi és pénzigyi dtemiervben foglait hataridokhéz képest
tobbletmunka elvégzésének szikségessége miatt all be, Felek modositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez szilkséges
miuszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzddés és annak teljesitése az addzas rendjérdl
sz6l6 2003. évi XCIl. torvény 36/A. §-aban meghatdrozott kézbeszerzési felelésségi szabaly

hatalya ala tartozik.

Villalkoz6 az elvégzett munkard! a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezé miszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kigllitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerz6désszer( részteljesitést igazol6 jegyzékényv,
amelyben a felek rogzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendels, az Uzemeltett és a hatosagok aital
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is min6silé
atadas-atvételi jegyzdkoényv alapjan nydjthatd be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozo
a szamla(ko)n koteles feltintetni a szerz6dés szamat, és Megrendeldként a kovetkezd
megnevezést koételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a Févérosi Csatornazasi Mivek Zrt. lgazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor Gt 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotétt kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendelé
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az el6irt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendel6
felszolithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi elfirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolodd szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatérozott
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre keriil a Vaéllalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenstddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeltzé utolsé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

A havonta netté mddon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték(i szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idépontjat megel6zden atadott, bemutatott vagy megktldétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsiilé egylttes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vallalkozé részérél. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
moédon nem megfeleld, Megrendelé a benyUjtott szamla nett6 értékét visszatartja.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon Kiviil iranyadéak a 306/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.



8.1.

8.2.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

0.6.

9.7

9.8.

Jotallas, szavatossédg

Vallalkozb az altala megvalésitott Iétesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartéja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast
vallal. Vallalkozé jotallasi kételezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kotelezettséget, ideérive egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kerlilé termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl sz6lé6 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idé kezdetét az eredményes mliszaki atadés-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

A Vallalkozd a jelen szerzbdésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes netté
ellenértéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kétbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenériékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld koétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembbl kara nem keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kotelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kétbér megdfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kétbér mértéke
naponként a jelen szerzédés telies netté ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzfdés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkozo, amennyiben olyan okbél, amelyén felelés, nem teljesit, meghilsulasi kétbért kdteles
fizetni. A meghilsulasi kdtbér mértéke a jelen szerzédés teljes netto ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzédésszeri teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Vallalkozétél a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghiusulasi kétbért is kbvetelni.

A meghilsulasi kétbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék 6sszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilusulasi kétbérre vonatkozd igényét Megrendeld irasban
kételes kdzoIni a Vallalkozéval, megjeléive annak jogalapjat és dsszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kétbér érvényesitése oly médon térténik, hogy az esedékes kdtbér dsszegét
a Vallalkozé kézvetlenti megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot késedelmi kamat illett meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykdnyvrél szold 2013, évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozo igényét Vallaikozé irasban kételes kdzdini
Megrendel6vel, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

Megrendel6 a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzbdés szerinti telies netté szerzbdéses ellenértek 2 %-a. A teljesitési biztositekot a jelen
szerzddés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a félétti rendelkezési
joga a Megrendelonek a szerzédés hatalyba iépésének idoponijatél kezdédben az szerzddés
szerinti teljesitési véghataridd + 60 napig biztositott legyen. A szerzbdésszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az eléit tartalm( biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzédés megkotéseétsl vald visszalépésnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak modjat a keretmegallapodas tartaimazza.
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A Szerzdédés felmondéasa

A Megrendeld a szerzédést - a teljesités lehetetlenné valasa jogkévetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeld jogosult és egyben koételes jelen szerzédést felmondani — ha szlkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezé feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Vailalkozéban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fenndll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozé kézvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felelé6sségbiztositas

A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaitaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzédésben vdllalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdését6l a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjdig, a 2. sz. mellékiet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerz6déssel Osszefuggésben harmadik személynek okozoft
személyi sérllések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kovetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiittmiikbdése a szerz6dés idGtartama alatt

Felek a szerzddés teljesitése soran kételesek folyamatosan egylttmikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrdl vagy kérllmenyrdl, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatdssal lehet,
kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriilé vitas kérdéseket elsdsorban a
peres Ut mellézésével, kdzvetlen targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. el6irdsai iranyadoék.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a kdvetkez
személyek jogosultak eljarni:

Megrendel& részérél miszaki ellendr
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231

Véllalkozé részérdl

Név: Siile Csaba Akos
Telefon: +36-28-529-050
NUJ szama: 303 555 315

A Felek mentesiiinek a nem szerzédésszerli magatartads hatranyos jogk&vetkezményei alél, ha
bizonyitjék, hogy a késedelem a mdsik fél nem szerz6désszerli teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kdtelezettség teljesitését Vis maior kérilmény akadalyozta. Az ilyen
kérilmény felmerilésekor a kérGiményre hivatkozni kivandé Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kételes. A Vis maior kériiményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.



14. Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmerilé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerzddé felek a hataskérrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz fordulhatnak.

14.2. A jelen szerzddést csak a Kézbeszerzésekrdl szélé 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerzodé felek cégszerii aldirasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerzédés modositasat az épitési naploba térténd bejegyzés.

14.3. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek Vallalkozé adokételes jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak.

14.4. Vallalkoz6 véllalja, hogy a szerzddes teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhettvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Gtemterv
2. szamu meliéklet Felelésségbiztositas
3. szam( melléklet El6irasok a m(iszaki atadas-atvételi eljarashoz
4, szamu meliéklet informécios tabla
5. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio
6. szam( melléklet A Vallalkozo altal bearazott tételes kéltségvetés

Szerz6do felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasdra iranyulé jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2017. marcius 28.
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