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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik szakasz VIII. Utemének nyertes Ajaniattevije
kozoétt jon létre a koztik 2015. Aprilis 27. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre
tekintettel a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a
keretmegallapodasos kbzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacié, a részvételi
felhivas és az ajaniattételi felhivas, az elsé szakaszt lezar6 keretmegallapodas, a masodik szakasz
ajaniattételi felhivasa, és dokumentaciéja, illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok,
tovabba a nyertes Ajanlattevé ajaniata.

T A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzddés a
Févarosi Csatornazasi Mdvek Zrt. Fovaros terliletén lévé kodzcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz X. Gtemében a Budapest V1. keriilet
Dézsa Gydrgy at (Benczir utca - Dézsa Gydrgy ut 84. sz. kbzitt) munkélatainak elvégzését az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes
ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerz6dés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran
az ajanlattevo altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Véllalkozasi dij:

Nett6: 69.508.000,- Ft + AFA
azaz: Hatvankilencmillié-6tszaznyolcezer forint.
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A vallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egyosszegii atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.

A Villalkozé a fenti dijon felll tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal eirendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriilo — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szikségessé, Vallalkozo
frasban koézli vallalasanak feitételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeld nem koteles a
pétmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka
szilkségessegének felmerilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kételezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszerd

megvalésitashoz régzitett feltételek betartdsahoz szikségesek, igy kiléndsen, de nem

kizardlagosan:

e az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e a kiviteli tervdokumentacido esetleges hidnyossagabdl, hibajabél addédo tervezési,
engedélyezési és épitési kiltségeket (kivéve vis maior esete),

o a koézat nem kozlekedési céla igénybevételéhez szikséges teriilet nagysaganak
meghatarozasa (m#nap) alapjan szamitott 6sszeget,

e  kit(izést, melyhez alappontot a tervezéi milivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

= afelvonulasi terllet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kdltségeket,

¢ akotelezd kézmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

e a szakhatésagi felligyelet, illetve egyéb szakfellgyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
— de a Megrendelé altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

e az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés kéltségeit,

s a kotelezd vizsgalatok kéltségeit,

e tobb vallalkozé esetében az egyittmiikddést biztosité koltségeket,

e akivitelezéssel 6sszefiiggd egyéb koltségeket,

* alerakas koltségeit, informacids tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szikseges koézmd- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozo
altal igénybe vett kozmiszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozét terheli.

Villalkozo a jelen szerzddés szerinti teljes nefté ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékd, azaz
nettd 6.950.800,- Ft + AFA eldleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerz8dés aldirasat kévetd
10 napon belll be kell nyGjtania eldlegbekérd levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belll fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon bellll elélegszamiajat
Megrendel6 részére megkuldi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).

Kivitelezési hataridék

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 24

A munkaterilletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban koteles atadni. A
munkaterllet atadasarél-atvételérdl szerzédé felek a helyszinen az aktualis allapotot régzitd

jegyzékényvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyittmikodeés feltételeit.
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A munkateriilet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkoz6 feladata.

A Villalkoz6 jogai, kotelezettségei

Villalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével koteles megvalésitani.

Vallalkozé koteles a szerz6dés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
irdnyelveknek, és az FCSM Zrt. M(iszaki El6irasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkozé kételes betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészséglgyi, tlzrendészeti,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozo6 elbirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kéztertleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mingségtanusitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kéltségei Vallalkozét terhelik.

Vallalkozd kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszerd teljesitésben. Ezen
eliendrzési kitelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte elb.

Vallalkozd kételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvli, minéségtanusité bizonylatait, alkaimazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes koérlien
atadni.

Vallalkozé koteles a munkaterilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni
minden olyan korUlményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalbsitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szikséges kozm(- és utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzm(iszolgaltatasok dija a Vallalkozot terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran
az eldirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szilkséges engedélyt (pl. kozterlilet-, uthasznalat) beszerezni és kdltségeit viselni.

A Villalkozénak a kivitelezés teljes id6tartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a sziikséges
kézlizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozé koteles a munkavégzeését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerlé akadaly idében megszintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendel6 figyelmét.

Vdllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épiiési termékek eépitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairol
s20I6 275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elbirasokat.

Villalkozd a munkak soran csak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.
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Vallalkozoé koteles a kivitelezésen dolgozék foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilféldi allampolgar is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kdtelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendeldt felelésség nem terheli.

Villalkoz6 a szerzddés teljesitése soran igénybe vett kdzremikodokért ugy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kézrem(kodoé jogosulatlan igénybevétele esetén felels
minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétlédden
szakszer(itlen munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozé kbteles az érintett
alvallalkozdéval a szerzédését felbontani és a targyi munka |. osztalyd, szerzédésszer(
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Villalkozé a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt, kbzbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozd(k) bevonasaval teljesiti:
(alvalialkozd neve, székhelye).

Vallalkoz6 ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét: geodéziai bemérések,
burkolatbontas, nyilt arkos épités, féldmunka, bontasi hulladék elszéllitasa, laboratériumi mérések,
megfeleloség igazolas, Ut, jarda és burkolat helyreéllitasa, szakfeliigyelet.

Vallalkozé koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjeloit
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kbzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell amrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6z6 kézbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eldirta, a Kbt. 57. §

szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkater(let atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozé kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkateriilet szikséges
elkerftése, Orzése, kivilagitasa, a kdzati és tajékoztato tablak elhelyezése.

Vdllalkozo6 kételes a munkavégzés céljabol birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszer(i elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé koteles minden eltakarasra kerlld munkarészrél Megrendel6t az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehet6ségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat kéltségen biztositani a
megtekinthetdséget. Megrendeléi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés kéltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez alél az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak kéltsegei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo koteles biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

A



4.23.

4.24.

4.25,

4.26.

4.27

5.1.

5.2

5.3.

54.

Vallalkozé megvalésitasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet minden korabbi
és megvalésult allapot kozétti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvalésulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozd cégszerl alairasaval és

pecsétjével igazolja.

Vallalkoz6 koteles az elkészllt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalésulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
miibizonylatokat a kameras bemérésrol és az eldirt paraméterek ellendrzésérdl készilt
jegyzékoényveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vailalkozé haladéktalanul koételes Megrendel6ét értesiteni, ha cégében a jelen szerzodés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutédlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, dsszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. Vallalkozo
felelés az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzden ellene, illetve alvalialkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kotelezettségei

Megrendel6 kotelezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvalésitasahoz szilkséges
terveket.

Megrendeld a Vallalkozé 4ltal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerz6dé
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napldban feltlintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendel$ altal esetileg irasban felkért, vagy kijelélt személyek (pl. tervez6) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresesére a lehetd
legrévidebb idon belll allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vailalkozé6tél, hogy a
terviél eltéré szikséges vagy javasolt moédositasokat muiszaki és gazdasagi szamitasokkal

tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitdsa szerint le kell bontani és megfeleld
médon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer(ien nem javithatd. A bontasi és
Ujraépitési tbbbletkdltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem maédosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

Vallalkozé a jelen szerz6dés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénziigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kévetben Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabdlyban megjeldlt szervek, kdzm(iszolgaltatok stb. képviselbit meghivja. A kivitelezésben
kézremiikddo alvallalkozdkat a Vallalkozé hivja meg.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

71.

7.2

Villalkozo koételes az atadas-atvétel elkezdésének idépontjiaban a Megrendeltvel kéztsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szUkséges javitasokat a kitlizott hianypétiasi hataridére elvégezni. A
hidnypétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az Gj
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadoak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el6irt I. osztalyu minéségben
valé elvégzése utan megéllapitasra kerlll, hogy a Vallalkozd szerzddésszerlien teljesitett, a
Megrendeld kételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi

jegyzdkoényvben rogziteni.

Vallalkozo a szerzédés teljesitése érdekében felmerllld szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé onhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerzodd felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szilkséges felkészilés id6tartamanak
figgvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz8désmobdositasnak a kévetkezbket:

Vallalkozé az 1. szamU mellékletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi temtervben
foglalt hataridékhéz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathatdé kérilmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatia Megrendelét arrdl, hogy milyen neki fel nem réhatdé, elére
nem lathatd korilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyGjtania Megrendeld részére az U Tervezelt megvalésitasi és pénzigyi
ttemntervet. Az ltemtervben Vallalkozdénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozo
koriilmény megsziinésének idejét. A modositott Gtemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képviseldi elfogadtdak és cégszerlien aldirtak. A korabbi 1. szamu
meliéklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamG mellékletet
képezd Tervezeit megvalositasi és pénziigyi dtemtervben foglalt hataridékhdéz képest
tobbletmunka elvégzésének szlkségessége miatt all be, Felek modositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvégzéséhez szikséges
muszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzédés és annak teljesitése az ad6zas rendjérdl
szolé 2003. évi XCIl. toérvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelosségi szabaly

hatalya ala tartozik.

Vllalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezé miiszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat aliit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerzddésszer( részteljesitést igazold jegyzékanyv,
amelyben a felek régzitik a mlszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendelé, az Uzemelteté és a hatdséagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsilé
atadas-atvételi jegyz6koényv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallatkozo
a szamla(ko)n koteles feltiintetni a szerzédés szamat, és Megrendelként a kdvetkezd
megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt.,, 1087 Budapest, Asztalos
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Sandor at 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.) kell benytjtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztidsa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az el6irt mlszaki tartalommal a Vallalkoz6
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elGirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédd szamian minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott

dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre keril a Vallalkozonak, amely esetben
Megrendel6 nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétél szamitott tizendtddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z6 utolsé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjelélt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték( szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés iddpontjat megelézéen atadott, bemutatott vagy megklldétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsilé egylttes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vallalkoz6 részérdl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
médon nem megfeleld, Megrendeld a benydjtott szamla nettd értékét visszatartja.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil iranyadéak a 306/2011.
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jétallas, szavatossag

Villalkoz6 az altala megvalésitott Iétesitményekre és tartozékaira a hatdlyos jogszabalyok, illetbleg
a termék gyartdja vagy forgaimazoja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast
vallal. Vallalkozé jotallasi kételezettsége nem zarja ki €és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kertld termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szold 12/1988. (XI11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotéllasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzodést biztosité mellékkdtelezettségek

A Villalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridok neki
felréhatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés telies nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi koétbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzddés telies nettd ellenériékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényet akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kdtbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kotelezettség aldl.

A
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Hibas teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kdtbér mértéke
naponként a jelen szerzddés teljes nettdé ellenériékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzédés teljes netto ellenértékének 10 %-a.

A Villalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghitsulasi kitbért kateles
fizetni. A meghilsulasi kdtbér mértéke a jelen szerzodés teljes netto ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozd szerztdésszer( teliesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Vallalkozétd! a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghilisulasi kétbért is kbvetelni.

A meghiusulasi kétbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghiusulasi kétbérre vonatkozd igényét Megrendeld irasban
kdteles kdzdlni a Véllalkozdval, megjelélve annak jogalapjat és osszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kothér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kotbér 6sszegét
a Vallalkozé kdzvetlenil megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedeimi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykényvrél sz6lé 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedeimi kamatra vonatkozd igényét Vallalkozé irasban koteles kozoini
Megrendelével, megjelélve annak jogalapjat és tsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

Megrendelé a jelen szerzédés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzodés szerinti telies nettdé szerz6déses ellenériék 2 %-a. A fteljesitési biztositékot a jelen
szerzédés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a folotti rendelkezési
joga a Megrendelonek a szerzédés hatalyba |épésének idépontjatdl kezdédben az szerzédés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az eldirt tartalm( biztositék hataridére térténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzddés megkodtésétdl vald visszalépésnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak madjat a keretmegallapodas tartaimazza.

A Szerzédés felmondéasa

A Megrendelé a szerzodést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, csdd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendelé jogosult és egyben koteles jelen szerzddést felmondani — ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardél gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezé feltételek barmelyike bekbvetkezik:

Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlendl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.
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Villalkozé kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatéarozott valamely feltiétel.

Felelésségbiztositas

A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfelelden feleldsségbiztositassal rendelkezik
a szerzddésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédéssel dsszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté karok kdvetkeztében

jelentkeznek.
A Felek egyiittmiikédése a szerzbdés idbtartama alatt

Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyittmikodni. Ennek soran minden
olyan akadalyrdl vagy koérilményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerild vitas kérdéseket elsésorban a
peres Ut mellézésével, kdzvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eléirasai irdnyadék.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzodés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendelé részérdl miiszaki ellenér
Név: Toth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231

Vallalkozo részérdl

Név: Szdllési Szabolcs
Telefon: +36-30-941-0477
NUJ szama: 196560557

A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerli magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kérllmény akadalyozta. Az ilyen
kérilmény felmerllésekor a koriilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kételes. A Vis maior kériilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval

igazoltatni kdteles.

Egyéb rendelkezések

A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmertild jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerzédo felek a hataskérrel és illetékességgel rendelkez6
birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzddést csak a Kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerz6do felek cégszerli alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerz0dés modositasat az épitési napléba térténd bejegyzés.



14.3. Vallalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerztdés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merliinek fel, és amelyek Vallalkozd addkételes jévedelmének
csokkentésére alkalmasak.

14.4. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzédés elvalaszthatatian mellékleteit képezik:
1. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi Gtemterv
2. szamu melléklet Felelésségbiztositas
3. szamu melléklet Eléirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
4. szamu melléklet Informacios tabla
5. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio
6. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes koliségvetés

Szerz6d6 felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2017. junius 20.

Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.

2
Févarosi Csatornazasi Mavek Zrt. BONEX Epitéipari Kft.
dr. Medovarszki BJggrendeld Mez6 Ferenc Vallalkozb
alt. vezérigazgaté h. osztalyvezetd



