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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendel6, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkoz6, mint az eljaras masodik szakasz XI. (temének nyertes Ajanlattevdje kdzott
jon létre a kéztik 2015. aprilis 27. napjan megkdtdtt keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kdzbeszerzési eljardsban rendelkezésre bocsatott dokumentécié, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsé szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerz6dés a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Févaros terlletén lévé kozcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyd keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz Xl. Gtemében a Budapest XIll.
Vagany utca (Hun u. - Vagany u. 2. kézott) munkdlatainak elvégzését az ajanlatiételi felhivas és az
ajanlattételi dokumentaci6 alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a
tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2y Vallalkozasi dif:

Netto: 249.700.000,- Ft
azaz: Kettészaznegyvenkilencmilli6-hétszazezer forint. !
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A 2007. évi CXXVIL. tv. 142. § alapjan az altalanos forgaimi adét a Megrendei6 fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozé jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatdsagi
engedélyhez kétott tevékenység, ezért a Felek kdzott Iétrejétt szerz6dés a 2007. évi CXXVIL
torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas al tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés érteimében — a kivitelezési munkak vonatkozdsaban — Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenériéke.

A Viallalkoz6 a fenti dijon felll tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6db Felek megdllapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerild — jelen
szerzddésben nem rendezett — munkatétel (pdtmunka) elvégzése valik szlikségessé, Vallalkozd
irasban kézli vallalasédnak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem koételes a
pétmunka Vallalkozé éltali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pdtmunka
szukségessagének felmerllése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabdly(ok)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a kéliségeket, amelyek a szerzédésszerti

megvaldsitashoz rogzitett feltételek betartasahoz sziikségesek, igy kdldndsen, de nem

kizarélagosan:

* az esetleges arvaltozasok kihatasait,

a kiviteli tervdokumentacié esetleges hidnyossagabdl, hibajabdl adddd tervezési,

engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a k&z0t nem Kkoézlekedési céll igénybevételéhez szikséges terllet nagysagéanak
meghatarozasa (m?/nap) alapjan szamitott Hsszeget,

¢ kitlizést, melyhez alappontot a tervezéi mivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

» afelvonulasi terilet biztositaséat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

o akételezd kézmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

e a szakhatosagi felligyelet, illetve egyéb szakfeliigyeletek, tovabba a kivitelezéshez szitkséges
- de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

» az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirasokban, valamint mintavételi, mindségi
feltételekben eldirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

e a kételezd vizsgalatok kbltségeit,

+ t6bb vallalkozé esetében az egylttmiikédést biztosité kéltségeket,

e a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb kéltségeket,

¢ a lerakas koltségeit, informacids tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szikséges kézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozd
altal igénybe vett kzmiiszolgaltatasok kbltsége a Vallalkozét terheli.

Viéllalkozé a jelen szerzbédés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfeleldé mértéki, azaz
netié 24.970.000,.- Ft eléleg igénylésére jogosult. Vallalkozdnak a szerzédés alairasat kdvetd 10
napon belll be kell nydjtania eldlegbekeré levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl szamitott
15 napon belll fizet ki. A kifizetett el6legrél Vallalkozé 15 napon beliil eldlegszamlajat Megrendeld
részére megklldi. Az eldleg elszdmolasa a végszamlabdl torténik (levenassal). M
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Kivitelezési hataridok

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 70

A munkateriiletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas Adllapotban kételes atadni. A
munkateriilet atadasarél-atvételérél szerzédd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzitd
jegyzékonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterlilet biztositasaval kapcsolatban teendé
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyittmiikédés feltételeit.

A munkaterlilet igénybevételéhez szikséges {burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

A Viéllalkozé jogai, kitelezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az Aaltala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével kételes megvalositani.

Vallalkoz6 koteles a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
irdnyelveknek, és az FCSM Zrt. Miszaki Eldirasainak megfelelden elvégezni.

Viéllalkozé koteles betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészséglgyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé eldirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kodzterileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kéltsegei Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles megvizsgélni, hogy a munkaterileten kordbban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzbdésszerl teljesitésben. Ezen
ellendrzési kételezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozo koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv(i, minéségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes kérien
atadni.

Vallalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni
minden olyan kdrlilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben kiteles megnevezni a felelés miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szilkséges kézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett k6zmiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozéd koteles a kivitelezés soran
az el6irdsok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
sziikséges engedélyt (pl. kbzteriilet-, ithasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat kdltségén kell biztositania a sziikséges
kéziizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozé koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerlilé akadaly idében megsziintetheté legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra

idében felhivni a Megrendeld figyelmét. M
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Vallalkozénak a teljesités sorédn alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazoldsnak részletes szabalyairdl
§z0l6 275/2013. (V1. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Véllalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelldé szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szlikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozd kételes a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapesolatban a jogszabalyok altal
megkodvetelt sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartdsi, stb.) kételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kdrében kiiféidi allampolgar is lenne, Ggy alkaimazasuk tekintetében
Villalkozé valamennyi specialis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kételezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Villalkozé a szerz6dés teljesitése soran igénybe vett kézremlkodokért ugy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kdézremikddd jogosulatlan igénybevétele esetén felelfs
minden olyan karért is, amely anélkul nem kdvetkezett volna be.

Az alvéllalkozé ismétiédéen szakszeriitlen munkavégzése esetén a Megrendel6 felhivasara a
Vallalkozo kételes az érintett alvallalkozoval a szerzédését felbontani és a targyi munka |. osztalyd,
szerzbdésszer( elvégzésérd! haladéktalanul gondoskodni.

Véllalkozé a jelen szerzédésben foglalt koételezettségeit az alabbiakban feisorolt, kdézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozé{k) bevonasaval teljesiti:
RELID-BAU Kift. (1164 Budapest, Lasst u. 1.)

ROK-LA Kft. (1164 Budapest, Fen6ké u. 2/B.)

, TAPIOMENTI” Kft. (2251 Tapioszecs6, Széchenyi u. 50.)

Villalkozé ajanlatdban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvéllalkozot: mérnéki szolgaltatas, tervezés,
bontasi munkak, foldmunkak, hulladékszéllitas, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes),
vezetékfekfetés, cséhalézatszerelés, mitargyépités, dicolasi munkék, irodai és szocidlis konténerek
bériése, szdllitdésa, mitargyak épHészeti-, gépészeti-, iranyftastechnikai, elekiromos munkai,
uthelyreéllitas, IGszemmentesités, geodéziai munkak, forgalomtechnika, forgalomkoriatozas,
allapotfelmeérés, k6zmiigénybevétel, kbzmikivailas, régészet, szakfeliigyelet, minbségvizsgalatok

Viéllalkozé koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan ~ akar korabban megjeldlt
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyltt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az aitala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6zé kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatélya alatt.

A munkaterllet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozé koételes az dllag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, ilietve életvédelem biztositdsara, az esetlegesen
okozott karok késedslem nélkiili helyreallitasara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkoz6 feladatat képezi a munkateriilet szikséges
elkeritése, érzése, kivilagitasa, a kézuti és tajékoztato tablak elhelyezése.

Viallalkozé kételes a munkavégzés céljabol birtokba vett munkateriilet megfelelé tisztan tartasarol
és a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasardl és jogszeri elhelyezésérdl gondoskodni.
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Villalkoz6 kételes minden eltakarasra kerlild munkarészrél Megrendel6t az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenbrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozéi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utédn is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendel6i mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez aldél az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koéltségei is Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely iddpontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Villalkoz6 megvalositasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre rdvezet minden tervezett
és megvalosult dllapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacidé adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozd cégszerli aldirasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozé kételes az elkészllt munkat a Megrendeldének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atveételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezéi és szerelési nyilatkozatokat, a
mUbizonylatokat a kameras bemérésrél és az elbirt paraméterek ellenbrzésérél készllt
jegyzokonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyljtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul koteles Megrendeldt értesiteni, ha cégében a jelen szerzbdés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetleg jogutddidsra, jogok és
kételezettségek atszéllasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozd
felelés az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézben ellene, illetve alvallalkozdja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendeld jogai, kbtelezettségei

Megrendeld kotelezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvalésitasahoz szikséges
terveket.

Megrendeld a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerzédd
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijelélt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén beliil allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozétdl, hogy a
tervtl eltérd szikséges vagy javasolt modositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
minéségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mlvet utasitasa szerint le kell bontani és megfeleldé
moédon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és
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Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem mddosithatja.

6. Teljesités

8.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

Vallalkozo a jelen szerzdés targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénziigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabdlyban megjelélt szervek, kézmUiszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kozrem(kodo alvallalkozdkat a Vallalkozé hivia meg.

Vallalkozo koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelbvel kézdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a kit(izétt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypotiasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkét; az uj
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak irdnyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirt I. osztalyi minéségben
valé elvégzése utan megallapitasra kerll, hogy a Vallalkozd szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendelé koételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzdkdnyvben rogziteni.

Vallalkozé a szerzddés teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy (nnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kéltségtébbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozd &nhibajan kival nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridd
modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szlikséges felkészllés id6tartamanak
fliggvényében egyeztetik.

Felek megéllapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmaébdositasnak a kévetkezbket:

Vallalkozé az 1. szamu mellékletet képezd Tervezeft megvaldsitasi és pénziigyi itemtervben
foglalt hataridékhdz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathato kérilménysek miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatia Megrendelét arrdl, hogy milyen neki fel nem réhatd, elére
nem lathatdé korliimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nydjtania Megrendel6 részére az Uj Tervezelft megvalositasi és pénziigyi
titemtervet. Az Utemtervben Vallalkozdnak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
kérulmény megsziinésének idejét. A mddositott Gtemterv csak akkor valik a szerzdédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képvisel6i elfogadtak és cégszerlien alairtdk. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedeime az 1. szamu mellékletet
képezb Tervezeft megvaldsitasi és pénziigyi (ltemtervben foglalt hatéridékhdéz képest
tébbletmunka elvégzésének szllkségessége miatt all be, Felek modositjdk a szerzddést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez szikséges
miiszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

\P



73l

T

7.3.
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7.6.

7.7

7.8.

81.

8.2.

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozdét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas rendjérdl
sz6ld 2003. évi XCIl. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési felelésségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(kalt, illetve egy végszamlat aliit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kidllitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerzddésszeri részteljesitést igazold jegyzékonyv,
amelyben a felek rdgzitik a m(iszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szdmlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendels, az Uzemelteté és a hatdésagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsulé
atadas-atvételi jegyz6kdnyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé
a szamla(ko)n koteles feltintetni a szerzdédés szamat, és Megrendelbként a kovetkezd
megnevezést kdteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor Ut 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. lgazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor ut 4.) kell benyuajtani

A részfizetéshez kotétt kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eléirt részfeladatot az eldirt mlszaki tartalommal a Vallalkozd
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridbk be nem tartasa esetén Megrendel6
felszélithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi elbirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédd szdmlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott
dij(ak) szerepelhet{nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerll a Véllalkozénak, amely esetben
Megrendelé nem eshet késedelembe.

Megrendelé a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenstodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zd utoisé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékii szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idépontjat megelézben atadott, bemutatott vagy megklldétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsillé egylttes adbigazolas eredeti vagy hiteles méasolati példanya a
Vallalkozd részérbl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
médon nem megfeleld, Megrendel& a benyuijtott szdmia nettd értékét visszatartja.

Alvéllalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil iranyadéak a 306/2011.
(XI. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozé az altala megvalésitott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartéja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legaldbb 24 hénap jotallast
vallal. Véllalkozé jotallasi kdtelezetisége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasandl felhasznalasra
keriilé termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl szolé 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idd kezdetét az eredményes mlszaki atadas-atvétel lezardsanak

idépontjatdl kell szamitani. M
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Szerzédést biztosité mellékkotelezetiségek

A Viéllalkozo a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hataridd vagy részhataridok neki
felréhatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi koétbért koteles fizetni Megrendelének. A késedeimi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzddés telies netté ellenértékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kéthér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembd| kara nem keletkezett. A késedelmi kdtbér érvényesitése nem mentesiti Valialkozot
a teljesitesi kitelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Véllalkozé hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitesi kotbér mértéke
naponként a jelen szerzddés teljes nettd ellenériékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzbdés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit, meghitusulasi kétbért kételes
fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés teljes netté ellenériékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzddésszerl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Vallalkoz6tél a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghilsulasi kdtbért is kdvetelni.

A meghiusulasi kotbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kétbérre vonatkozd igényét Megrendeld irasban
koteles kézélni a Vallalkozdval, megjeldive annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kotbér érvényesitése oly mdédon térténik, hogy az esedékes kotbér 6sszegeét
a Vallalkozd kdzvetlentl megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeldé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozdt késedeimi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Toérvénykonyvrol szold 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban kételes kézolni
Megrendelével, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

Megrendeld a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzbdés szerinti teljes nettd szerzidéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerz6dés megkdotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a folotti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerz6dés hatdlyba lépésének idépontjatdl kezdddden az szerzOdés
szerinti teljesitési véghataridd + 60 napig biztositott legyen. A szerzbdésszerl teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az el6irt tartalmd biztositék hataridére tdriénd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzdédés megkotésétdl valé visszalépésnek mindsiil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak modjat a keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzédés felmondasa

A Megrendelé a szerzddést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkovetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,

vagy felszamolasi eljaras indul.
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A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

. Megrendelé jogosult és egyben koételes jelen szerzbédést felmondani — ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasaré! gondoskodni
tudjon — ha a kévetkez6 feltételek barmelyike bekévetkezik:

Viallalkozéban kézvetstten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennéll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiztositas

A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelbsségbiziositassal rendelkezik
a szerzédésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a mliszaki atadas-atvétel
igazolas kibocsatdsanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkoz6 kételes megtériteni minden
olyan koévetelést, amely a jelen szerzddéssel Osszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérllések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kdvetkeziében
jelentkeznek.

A Felek egylittmikddése a szerzbdés idbtartama alatt

Felek a szerz6dés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyiitmiikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kériiményrdl, amely a szerzédés teljesitésére [ényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerllo vitds kérdéseket eisGsorban a
peres ut mellézésével, kézvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

Szerzdd6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérdl miszaki ellenér
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231

Villalkozo részerdl

Név: Paszti Jozsef
Telefon: 06-30-2458-6966
NUJ szama: 702867608

A Felek mentesliinek a nem szerzédésszerli magatartas hatrdnyos jogkévetkezményei alédl, ha
bizonyftjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezetiség teljesitését Vis maior kérllmény akadalyozta. Az ilyen
kordlmény felmeriilésekor a kériiményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kdteles. A Vis maior koriilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval

igazoltatni koteles. Y(y



14. Egyéb rendeikezések

14.1. Ajelen szerzidéssel kapcsolatban felmer(il6 jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megsziuntetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskdrrel és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz forduihatnak.

14.2. A jelen szerz6dést csak a Kézbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kdzétt
és csak irasban, a szerz6dd felek cégszerl alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés modositasat az épitési napldba térténd bejegyzés.

14.3. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek Vallalkozé addkdteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

14.4. Valialkoz6 vailalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendeiét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. szamu melléklet Tervezett megvalésitasi és pénzigyi temterv
2. szamu melléklet Felelsségbiztositas
3. szaml melléklet Eléirasok a mlszaki atadas-atvételi eljarashoz
4. szamu mellékiet Informacios tabla
5. szami melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacid
6. szamul melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes kdltségvetés

Szerz6do felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyulé jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2017. augusztus 21.

Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt.
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