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- a tovabbiakban mint Vallalkozé

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkoz6, mint az eljaras masodik szakasz Xl. (itemének nyertes Ajanlattevéje kozott
jon létre a koztik 2015. aprilis 27. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsé szakaszt lezaréd keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacicja, illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzédés targya

Megrendel6é megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzédés a
Foévarosi Csatorndzasi Mivek Zrt. Fdvaros terGletén lévé kozcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz Xl. (itemében a Budapest XIIl.
Vagany utca (Dézsa Gyodrgy ut - Vagany u. 2. kézdétt) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi
felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat
szerint — melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az
ajanlattev altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd aital azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozési dij:

Netto: 37.230.000,- Ft

azaz: Harminchétmillib-kettészazharmincezer forint. /y
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A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

A Kkivitelezési munka elvégzése a vonatkozé jogszabalyok alapjan épitéstigyi hatdsagi
engedélyhez kotott tevékenység, ezért a Felek kdzott letrejott szerzbdés a 2007. évi CXXVII
torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetdleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékerték nem szerepel.

A viallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
véllalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.

A Viallalkozé a fenti dijon felll tobbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6do Felek megaéllapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriild — jelen
szerzbdésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szilkségessé, Vallalkozo
irasban koézli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeld nem kételes a
potmunka Vallalkkozo altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitk, hogy pétmunka
sziikségességének felmerillése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kitelezettségeik betartasaval jarnak el.

A viallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszeri

megvalésitashoz rogzitett feltételek betartasadhoz szlkségesek, igy kiléndsen, de nem

kizarolagosan:

» az esetleges arvaltozasok kihatasait,

o a kiviteli tervdokumentacid esetleges hianyossagabdl, hibajabol adodd tervezési,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kozit nem koziekedési céli igénybevételéhez szikséges terilet nagysaganak
meghatarozasa (m?*nap) alapjan szamitott 8sszeget,

e kit(izést, melyhez alappontot a tervezdi m(ivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

¢ afelvonulasi terlilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

« akotelezd kdzmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

» a szakhatosagi feligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szilkséges
- de a Megrendeld altal nem biztositott - hatosagi és egyéb engedélyek kbltségeit,

*« az agazati és egyéb szabvanyockban, miszaki elbirasokban, valamint mintavételi, mindségi
feltételekben el6irt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

e akotelezd vizsgalatok koitségeit,

e tdbb vallalkozé esetében az egylttmikddést biztosito koltségeket,

* akivifelezéssel dsszefliggd egyéb koltségeket,

e alerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szilkséges kdzmi- és utcsatiakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozo
altal igénybe vett kdzmiliszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozot terheli.

Villalkozé a jelen szerzddés szerinti teljes nettd ellenériék 10 %-anak megfeleld mérnékd, azaz
hetté 3.723.000- Ft eltleg igénylésére jogosult. Vallalkozonak a szerzddés alairasat kévetd 10
napon bellll be kell nydjtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdt szamitott
15 napon belll fizet ki. A kifizetett elélegrol Vallalkozé 15 napon bellll el6legszamlajat Megrendeld

részére megkuldi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabél térténik (levonassal). @
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Kivitelezési hatarid6k

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 12

A munkaterilletet a Megrendeld6 munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A
munkateriilet atadasarol-atvételérol szerz6d6 felek a helyszinen az aktualis allapotot régzitd
jegyzdkonyvet vesznek fel. Ebben régzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyulé egyittmikddés feltételeit.

A munkaterulet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Valialkozé feladata.

A Vallalkozo jogai, kotelezettségei

Viéllalkoz6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elbirasainak figyelembevételével kbteles megvaldsitani.

Vllalkozo koételes a szerzodés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. M(szaki El6irasainak megfeleldéen elvégezni.

Valialkozé koételes betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészségigyi, tlizrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaligyi, és egyéb vonatkozo elbirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kézteriileti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kéltsegei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzddésszerl teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozd munkaja idézte el6.

Villalkozé kiteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, mindségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes kdrlen

atadni.

Vallalkozé koteles a munkaterllet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irdsban régziteni
minden olyan koérllményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben koteles megnevezni a felelés mliszaki vezetdt is.

A munkavégzéshez sziikséges kbzmi- és utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézmUszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran
az elbéirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szitkséges engedélyt (pl. kozterllet-, ithasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes iddtartama alatt sajat kdltségén kell biztositania a sziikséges
kéziizemi szolgaltatdsok hasznalatat.

Vallalkozé kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertlé akadaly idoben megsziintetheté legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra

id6ben felhivni 2 Megrendelb figyelmét. @’—-
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Vallalkozonak a teliesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe tdrténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
szolo 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozd kételes a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapesolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt tsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kérében kilféldi allampolgar is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozdé ezen
kitelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendeltt feleldsség nem terheli.

Vallalkozd a szerzfdés teliesitése soran igénybe vett kdzremikdddkért ugy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, ilietve a kézrem(ikodd jogosulatlan igénybevétele esetén felelos
minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétibdéen
szakszer(tlen munkavégzése esetén a Megrendelé felhivasara a Vallalkozé koteles az érintett
alvallalkozoval a szerzédését felbontani és a targyi munka |. osztalyd, szerzédésszeri
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Villalkozé a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt, kbzbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé(k) bevonasaval teljesiti:
(alvallalkozd neve, székhelye).

Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igenybe alvallalkozot: geodéziai bemérések,
burkolatbontas, nyilt 4rkos épités, féldmunka, bontasi hulladék elszallitasa, laboratoriumi mérések,
megfelelGséq igazolas, ut, jarda és burkolat helyreédliitasa, szakfelligyelet.

Vallalkozé koteles a Megrendel6nek a teljesités sordn minden olyan — akar korabban megjeltit
alvallalkozd (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kbézbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megelézé kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eldirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaro okok hatalya alatt.

A munkatertlet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozé koételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkuli helyreallitasara, megtéritésére.

A villalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkaterilet szilkséges

.....

Viallalkozd koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eitakarasra kerlilé munkarészrél Megrendeldt az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetdségét biztositani. Vallalkozdi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthet6séget. Megrendeléi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez alol az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozot terhelik.

A2
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Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendel6 barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Villalkozo megvalositasi tervdokumentacio készitésére kételes, amelyre ravezet minden tervezett
€s megvalésult allapot kozofti esetleges eltérést. Vallalkozé felelds a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéeért, hitelességét a Vallalkozé cégszeri alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Véllalkozo koteles az elkésziilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kdltségei a Vailalkozot terhelik.

Vallalkozé kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelds tervezéi, Kkivitelezbi és szerelési nyilatkozatokat, a
mdbizonylatokat a kameras bemeérésrél és az eldirt paraméterek ellendrzésérél készilt
jegyzdkdnyveket Ezek teljesitése a végszamla benyljtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul koteles Megrendeldt értesiteni, ha cégében a jelen szerzbdés
maradéktalan teljesitését megeldézéen tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutddiasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor. Vallalkozd
felelos az értesités elmulasztasabol eredo karert.

Villalkozo kételezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzbdés maradéktalan teljesitését megeldézden ellene, illetve alvallalkozdja ellen csod-
, Telszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kdtelezetiségei

Megrendeld kitelezetisége atadni a jelen szerzédés targyanak megvaldsitdsahoz szilkséges
terveket.

Megrendeld a Vallalkozé aital vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerz6dd
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kbtelesek a naploban feltlintetni. Az épitési
napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
iltetleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé napldbejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén bellll allast kell foglalnia. A Megrendelo ugyanakkor elvarja a Vallalkozoétol, hogy a
tervtdl elterd szilkséges vagy javasolt moédositasokat mlszaki és gazdasagi szamitasokkal

tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelel6
moédon ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithato. A bontasi és
Ujraepitési tobbletkoltségek a Vailalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem maodosithatja.

<



6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

7.1.

7.2

Vallalkozé a jelen szerzddés targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz. meliékletét kepezd
Tervezett megvalosulasi és pénziigyi Gtemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kovetéen Megrendeld kit(izi az atadas-atveteli eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjel6lt szervek, kozmiiszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
koézremiikédo alvallalkozokat a Vailalkozé hivia meg.

Vallalkoz6 kételes az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelbvel kézdsen feivett
hiba- és hianylista alapjan a szikséges javitasokat a kitlizott hianypotlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridé elteltével a Vailalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az dj
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyaddéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt |. osztalyd mindségben
valo elvégzése utan megallapitasra kerQl, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendelé kételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a fteljesitést az atadas-atvételi

jegyztkonyvben régziteni.

Villalkozdé a szerzddés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
illetve éjszakai munkaveégzés esetén dij-, illetve kodltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé 6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dd felek a hataridd
médositasat az akadalyoztatas €s a munka folytatasahoz szilkséges felkészilés idétartamanak
fliggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzodésmodositasnak a kévetkezoket:

Vallalkozd az 1. szamU mellékletet képezd Tervezett megvalisitasi és pénzigyi dtemtervben
foglalt hataridékhoz képest neki fel nem rohatd okbdl, elére nem lathaté kérliimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozo tajékoztatja Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére
nem lathaté kérilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nydjtania Megrendelé részére az Uj Tervezett megvalGsitasi és pénziigyi
titemtervet. Az (temtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
korlilmény megszlinésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képvisel6i elfogadtak és cégszerien alairtak. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzddés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeloléssel.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet
képezd Tervezett megvalositasi és pénzigyi dtemtervben foglalt hataridékhéz képest
tébbletmunka elvégzésének szilkségessége miatt all be, Felek mddositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez szilkséges
miiszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
sz06l6 2003. évi XCll. torvény 36/A. §-aban meghatdrozott kozbeszerzési felelésségi szabaly

hatélya ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamiat allit ki 4 példanyban. A rész-szamia
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

7.8.

8.1.

8.2.

9.1.

kiallitdsanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzédésszerl részteljesitést igazold jegyzékonyv,
amelyben a felek rogzitik a miszaki teljesitést €s a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszdmla a Megrendelé, az Uzemeltetd és a hatésagok altal
aldirt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsilé
atadas-atvételi jegyzdkdnyv alapjan nyujthatd be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozd
a szamla(ko)n koteles feltintetni a szerzédés szamat, és Megrendelként a kovetkezé
megnevezést koételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Aszialos
Sandor Gt 4.°. A szamla(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Milvek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
lratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor (it 4.) kell benydjtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridd elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az el6irt miiszaki tartalommal a Vallalkozo
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridok be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozo6t a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elbirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsol6dé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott

dij(ak) szerepeihet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendel nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelézé utolsé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerz6désben megjel6lt bankszamlajara.

A havonta netté moédon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd érték(i szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idSpontjat megelézéen atadott, bemutatott vagy megkuldott 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsiilé egylttes adoigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Villalkozé részérél. Amennyiben az igazolas nem nemieges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
moédon nem megfelel6, Megrendel® a benyujtott szamla netté értékét visszatartja.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivill iranyaddak a 306/2011.
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozo az altala megvalositott Iétesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyart6ja vagy forgalmazoja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast
vallal. Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korldtozza a jogszabdlyon alapuld
szavatossagi kitelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kerillo termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolé 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi eés szavatossagi idd kezdetét az eredményes mlszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

A Villalkozé a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridok neki
felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzodés teljes netto
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9.7

9.8.

10.
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1.

11.1.

elienértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzédés teljes nettod ellenértékének 10 %-a.

Vélialkozé késedelmes teijesitése esetén Megrendeld koétbér iranti igényét akkor is jogosult
érvényesiteni, ha a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kdtbér érvényesitése nem
mentesiti Vallalkozét a teljesitési kotelezettség alol.

Hibas teljesités esetén a Vallalkoz6 hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasdig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kétbér mértéke
naponként a jelen szerzddés teljes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzbdés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Villalkoz6, amennyiben olyan okbél, amelyért felelds, nem teljesit, meghilsulasi kétbért koteles
fizetni. A meghilsulasi kdtbér mértéke a jelen szerzédés teljes netté ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzodésszer( teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé €l az eme az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosuit a
Villalkozotol a teljes netté vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghitsulasi kétbért is kbvetelni.

A meghilsulasi kétbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék tsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kotbérre vonatkozé igényét Megrendel$ irasban
koteles kozolni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerz6désben
szabalyozott barmely kotbér érvényesitése oly mdadon térténik, hogy az esedékes kétbér 6sszegét
a Vallalkozé kézvetlentl megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozd igényét Vallalkozé irasban kételes kdzolni
Megrendeldvel, megjeldive annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkilli értéke.

Megrendelé a jelen szerzoédés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzlgyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzédés szerinti telijes netté szerzddéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzédés megkétésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a félétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzédés hatalyba lépésének idopontjatol kezdédben az szerzédés
szerinti teljesitési véghataridd + 60 napig biztositott legyen. A szerz6désszerti teljesités egyben a
biztositék felszabaditdsdt eredményezi. Az elbirt tartalmu biztositék hataridére torténé
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzédés megkotésétol vald visszalépésnek mindsul.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak maédjat a keretmegallapodas tartaimazza.

A Szerz6dés felmondasa

A Megrendeld a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkovetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendelé jogosult és egyben kételes jelen szerzédést felmondani — ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni

tudjon — ha a kdvetkezd feltételek barmelyike bekévetkezik:



11.2.

11.3.

12.

12.1.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

14,

14.1.

Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozo kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felelosséghiztositas

A Vallalkoz6 a keretmegaliapodasban foglaltaknak megfelelden felelosségbiztositassal rendelkezik
a szerzodésben vallalt munkara vonatkozoan, a munka megkezdésétdl a mliszaki atadas-atvételi
igazolas kibocséatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan kdvetelést, amely a jelen szerzbdéssel oOsszefuggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kévetkeztében

jelentkeznek.
A Felek egyiittmiikédése a szerz6dés idbtartama alatt

Felek a szerzfdés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyiittmikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrdl vagy korliményrol, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerllé vitds kérdéseket elsésorban a
peres ut mell6zésével, kézvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzdodésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eiirasai iranyaddk.

Szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a ktvetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérdl mliszaki ellenér
Név: Toth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231

Vallalkozé részérdl

Név: Szolldsi Szabolcs
Telefon: +36-30-941-0477
NUJ szama: 196560557

A Felek mentesiiinek a nem szerzédésszeri magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitiak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzbdésszer( teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kitelezettség teljesitését Vis maior koriilmény akadalyozta. Az ilyen
koriimény felmerllésekor a kérllményre hivatkozni kivano Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior korlilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni kételes.

Egyéb rendelkezések

A jelen szerzbdéssel kapcsolatban felmerild jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerz6do felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
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birésaghoz fordulhatnak.

14.2. A jelen szerz6dést csak a Kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIl. torvény 132, § korlatai kozott
és csak irasban, a szerz6dé felek cégszer( alairasaval lehet mddositani. Nem helyettesitheti a
szerzodés modositasat az épitési naploba térténd bejegyzés.

14.3. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében merliinek fel, és amelyek Vailalkozé addkételes jévedelmének
cstkkentésére alkaimasak.

14.4. Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ggyletekrél a
Megrendel6ét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Utemterv
2. szamu melléklet Felelosségbiztositas
3. szamu melléklet ElGirasok a miszaki atadas-atvételi eljarashoz
4, szamu melléklet Informacioés tabla
5. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio
6. szamu meliéklet A Vallalkozo altal bearazott tételes koltségvetés

Szerzodd felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara irdnyulé jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaitak.

Kelt: 2017. augusztus 21.

Févérosi Csatornazasi Miivek Zrt. BONEX
1211 EPITOIPARI KORLATOLT FELELOSSEGU
. TARSASAG
MU Ti M@ (__/j&/(/“-\
Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. BONEX Epitéipari Kft.

-

Megrendeld . '2nc Villalkoz6

dr. Molnér Terézia 0sZ
gazdasdgi igazgatohelyettes



