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PREAMBULUM

Jelen szerzGdés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik szakasz Xl. Utemének nyertes Ajanlattevéje kozott
jon létre a koztlik 2015. aprilis 27. napjan megkétott keretszerzGdés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az elsd szakaszt lezard keretmegdllapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajaniattevé ajanlata.

1. A szerzédés targya

Megrendelé megrendeli, Véllalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében véllalkozasi szerzddés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Fdvaros teriiletén lévé kdzcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz Xl. Utemében a Budapest, Xlil.
Vagany utca (Hun u. - Mohacs u. kéz6tt) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és az
ajanlattételi dokumentacio alapjan, valamint a Véllalkozé altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a
tovabbiakban a szerz6dés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlatievé altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Nett6: 74.950.000,- Ft
azaz: Hetvennégymillié-kilencszazdtvenezer forint.
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A 2007. évi CXXVII. tv. 142, § alapjan az altalanos forgalmi adot a Megrendel6 fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésligyi hatdsagi
engedélyhez kotott tevékenyseg, ezért a Felek kdzott létrejétt szerz6dés a 2007. évi CXXVIL.
térvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas al tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozd
olyan szamla kibocséatasarél gondoskodik, amelyben 4tharitott adé, illetleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékériék nem szerepel.

A véllalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszeg( atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vdllalkozé a fenti dijon fellil tdbbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendelé altal elrendelt potmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerill — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozd
frasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6é nem koételes a
pétmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rdgzitik, hogy pétmunka
sziiksegességenek felmeriilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkkozasi dij tartaimazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzGdésszer(

megvalositashoz rogzitett feltételek betartasahoz szikségesek, Igy kiléndsen, de nem

kizarélagosan:

o az esetleges arvaltozasok kihatasait,

¢ a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabol, hibajabol adodo tervezési,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kozat nem kozlekedési c8lli igénybevételéhez sziikséges teriilet nagysaganak
meghatarozasa (m?nap) alapjan szamitott 6sszeget,

e kitlizést, melyhez alappontot a tervezbi mivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

¢ a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kdltségeket,

* akotelezd kbzmu-nyilvantartashoz a beméres feltételeinek biztositasat,

* a szakhatosagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
— de a Megrendel§ &ltal nem biztositott - hatdsagi és egyéb engedélyek kdltségeit,

e az agazati és egyéb szabvanyokban, m(iszaki el6irdsokban, valamint mintavételi, minéségi
feltetelekben el&irt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

= 2 kotelezd vizsgalatok kéltségeit,

« {dbb vallalkozd esetében az egyiittmlkddést biztositoé koltségeket,

o a kivitelezéssel dsszefliggb egyéb koltségeket,

» a lerakas kdltségeit, informacids tabla kdltségeit.

A munkavégzéshez sziikséges kdzml- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozd
altal igénybe vett kézmliszolgaltatédsok koltsége a Vallalkozot terheli.

Vallalkozé a jelen szerzddés szerinti telies netté ellenérték 10 %-anak megfelelé mérték(, azaz
nettd 7.495.000,- Ft eldleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerz6dés alairasat kdvetd 10
napon belll be kell nyGjtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott
15 napon bell fizet ki. A kifizetett elGlegrdl Vallalkozé 15 napon belill eldlegszamiajat Megrendeld
részére megklldi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabél térténik (levonassal).
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Kivitelezési hatariddk

A viallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 27

A munkaterlletet a Megrendel6 munkavégzésre alkalmas allapotban koételes atadni. A
munkaterlilet atadasarol-atvételérdl szerzdd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzitd
jegyzékonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterillet biztositasaval kapcsolatban teendé
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre irdnyuld egyiittmiikddés feltételeit.

A munkaterillet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Viallalkoz6 feladata.

A Vallalkozé jogai, kdtelezettségei

Vallalkozd a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabélyok eldirasainak figyelembevételével kbteles megvaldsitani.

Véllalkozé koteles a szerzbdés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Miiszaki ElGirasainak megfelel6en elvégezni.

Vallalkozé koételes betartani az érvényes magyar épitésligyi, egészségugyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaligyi, és egyéb vonatkozé elirdsokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kdzterileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A minfségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé kdteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkék esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerz6désszeril teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezetiségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte elb.

Vallalkozé kételes a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv, minGségtanisitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendel6 részére teljes kérlien
atadni.

Vallalkozé koteles a munkaterllet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni
minden olyan kdriilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitasaval
kapcsolatos. Ebben koteles megnevezni a felel6s miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez sziikséges kdzm(- és Utcsatlakozdsok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzml(iszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Véllalkozé koteles a kivitelezés soran
az el6irasok szerinti hatdésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
sziikséges engedélyt (pl. kdzterilet-, Gthasznalat) beszerezni és kiltségeit viselni.

A Vidllalkozénak a kivitelezés teljes id6tartama alatt sajat koltségén kell biztositania a sziikséges
kdziizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Véllalkozé koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriilé akadaly idében megsziintetheté legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
id6ben felhivni a Megrendel6 figyelmét.
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Valialkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe tdriénd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazoldsnak részletes szabalyairét
sz06l0 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eléirasokat.

Vdllalkoz0 a munkdk soran csak bejelentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Villalkozé koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkdvetelt Gsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezetiséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kérében kiilfdldi allampolgar is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Véllalkozé valamennyi specidlis jogszabdlyi elSirast is koteles betartani. Vallalkozo ezen
kbtelezettsége esetleges elmulaszidsaért a Megrendel6t felelésség nem terheli.

Véllalkozé a szerzbdés teljesitése soran igénybe vett kdzrem(iikddbkért agy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kdzrem(ikddd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be. Az alvallalkozd ismétiédGen
szakszer(itien munkavégzése esetén a Megrendel felhivasara a Vallalkozo koteles az érintett
alvillalkozéval a szerz6déset felbontani és a targyi munka | osztalyl, szerzddésszer(i
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozd a jelen szerzddésben foglalt kitelezettségeit az alabbiakban felsorolt, kbzbeszerzés
ertékének 10%-at meghaladéd mértékben igénybe venni kivant alvallalkoz6(k) bevonasaval teljesiti:
....................................... (alvallalkozd neve, székhelye).

Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvéllalkozét: szallitas-fuvarozas, rzés,
forgalomtechnikai munkéak, minéseégvizsgalatok, mosatas, karneras vizsgalatok.

Vallalkozo kételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akér korabban megjeldit
alvallalkozd (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6z8 kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eldirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizard okok hatalya alatt.

A munkateriilet atadasa utan, a kivitelezés iddészakdban a Vallalkozd koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositdsara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkiili helyreallitdsara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkateriilet szilkséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kdzuti és tajékoztatsd tablak elhelyezése.

Véllalkozé kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfelels tisztan tartasarol
és a keletkezett tdrmelék, hulladék elszallitdsardl és jogszer( elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eltakarasra kerlld munkarészril MegrendelGt az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetdsegét biztositani. Vallalkozai
mulasztds esetén a Villalkozd az eltakaras utan is kdteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztds esetén az utélagos megtekintés koltségei
MegrendelSt terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak kdliségei is Vallalkozét terhelik.
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Véllalkozo koteles biztositani, hogy a Megrendelé barmely id6pontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vdllalkozé megvalésitasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult Aallapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Véllalkozd cégszerli aldirasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozé koteles az elkészililt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei a Vallalkozét terhelik.

Vdllalkozé kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljards megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgdlathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalésulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervezsi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrdl és az eldit paraméterek ellenérzésérél késziilt
jegyz6konyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul koteles Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutddidsra, jogok és
kételezettségek atszallasara, szétvaldsara, ésszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozé
felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

Vallalkozd kételezettséget véllal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeléz&en ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kbtelezettségei

MegrendelS kotelezettsége atadni a jelen szerzGdés targyanak megvaldsitasahoz sziikséges
terveket.

Megrendeld a Vallalkozo altal vezetett Epitési naplét legaldbb 8 naponként ellenérzi. A szerz6dé
felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kitelesek a napléban feltlintetni. Az épitési
napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetdleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendeldnek a Vaéllalkozé naplébejegyzésére vagy Irasbeli megkeresésére a lehetd
legrovidebb idén bellil allast kell foglalnia. A Megrendel§ ugyanakkor elvarja a Vallalkozétél, hogy a
tervt6l eltéré szilkséges vagy javasolt moédositdsokat mliszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
minéségnek megfelel. A hibasan teljesitett mlvet utasitdsa szerint le kell bontani és megfelelé
moédon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer(ien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, (jraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités

B.1.

Véllalkozé a jelen szerz6dés targyat képezé munkat a jelen szerz8dés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsuldsi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.
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A munka készre jelentését kdvetéen Megrendeld Kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzmiszolgaltatok stb. képviselSit meghivja. A Kivitelezésben
kézrem(ikddé alvallalkozékat a Vallalkozd hivia meg.

Véllalkoz6 koteles az atadas-atvétel elkezdésének idSpontjaban a Megrendeldvel kdzésen felvett
hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitasokat a kitlizétt hianypotlasi hataridére elvégezni. A
hianypétidsra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az 0
atadas atvételi eljdrasra a 6.2. pontban foglaltak irdnyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirt . osztalyd mindségben
valé elvégzése utan megallapitdsra kerll, hogy a Vallalkozd szerzddésszerlien teljesitett, a
Megrendelé koételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a fteljesitést az atadas-atvételi
jegyzékdnyvben rogziteni.

Véllalkozé a szerzddés teljesitése érdekében felmeriild szombati, vasarnapi, vagy Onnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kdltségtébbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé Onhibajan kiviill nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dé felek a hataridé
maodositdsat az akadalyoztatds és a munka folytatasahoz szilkséges felkészllés idStartamanak
fliggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzbdésmbdositasnak a kdvetkezdket:

Vallalkozé az 1. szaml mellékletet képezé Tervezett megvalbsitasi és pénziigyi dtemtervben
foglalt hataridokhoz képest neki fel nem réhaté okbdél, elére nem lathaté kériilmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozd tajékoztatia MegrendelSt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhatd, elre
nem lathaté korlilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyujtania Megrendeld részére az Uj Tervezelt megvaldsitasi és peénzigyi
itemntervet. Az ltemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavegzést akadalyozo
korilmény megsziinésének idejét. A mddositott litemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szami
mellékletévé, ha azt Felek képviselSi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerz8dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeloléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkoz6é késedelme az 1. szamu mellékletet
képezd Tervezelt megvaldsitasi és pénzigyi itemtervben foglalt hatarid6khéz képest
tobbletrmunka elvégzésének sziikségessége miatt all be, Felek modositjdk a szerzédést a Kbt.
vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvégzéséhez szilkséges
miszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendel§ tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerz8dés és annak teljesitése az addzas rendjérdl
szolé 2003. évi XCIl. torvény 36/A. §-dban meghatdrozott kbzbeszerzési feleldsségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Viéllalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzlgyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerz8désszer(l részteljesitést igazold jegyzdkdnyv,
amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozési dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

9.1.

A végszamla a Megrendels, az Uzemeltets és a hatésagok altal alairt, a sikeres atadas-atvételi
eliarads soran felvett és egyben teliesitési igazolasnak is minsllé atadas-atvételi jegyzSkdnyv
alapjan nyujthatd be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a szamla(ko)n koteles
feltlntetni a szerz6dés szamat, és Megrendeléként a kdvetkez§ megnevezést kiteles hasznalni:
.FOvarosi Csatornazasi Miivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.". A szamla(ka)t a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Igazgatasi Osztélyanak Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos
Sandor Gt 4.) kell benytjtani

A részfizetéshez ktbtt kivitelezési részhatarid§ elmulasztdsa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az el&irt m(iszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridk be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozét a lemaradds okanak irdasbeli indoklaséra.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi elGirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsol6édé szamlan minden esetben a jelen szerz8désben meghatarozott
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakilldésre keril a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlék ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenotddik
{15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zd utolsd banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzdésben megjelolt bankszamlgjara.

A havonta nettdé médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékli szamla kifizetésének
feltétele a Kifizetés idépontjat megelézden atadott, bemutatott vagy megklldétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsild egyiittes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Véllalkozo részérdl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
modon nem megfeleld, Megrendelé a benyujtott szamla netté értékét visszatartja.

Alvallalkozd igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivll iranyadéak a 306/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavalossay

Vallalkoz6 az altala megvaldsitott |étesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast
vallal. Vallalkozo jotallasi kbtelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasandl felhasznalasra
keriilé termékek kdtelezd alkalmassagi idejérdl szolé 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyuttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi es szavatossagi id0 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvéte! lezarasanak
idépontjatdl kell szamitani.

Szerzddést biztosité mellékkitelezetiségek

A Villalkozé a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhatarid6k neki
felrbhatd késedelmes teliesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés telies nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kodtbért koteles fizetni Megrendeldnek. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzddés telies nettd ellenériékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén MegrendelS kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
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a késedelembé6l kara nem keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kotelezettség aldl.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozo hibas teljesitési kbtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt iddszakra vonatkozik. A hibds teljesitési kdtbér mértéke
naponként a jelen szerzGdés telijes netté ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzOdés teljes netto ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Villalkozd, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit, meghidsulasi kétbért kdteles
fizetni. A meghitsulasi kothér mértéke a jelen szerzddés teljes nettd ellenérieékének 30 %-a.

9.4. Amennyiben Vallalkoz6 szerzodésszer(i teljesitési kbtelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel6 él az erre az esetre fenntartolt felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a
Vallalkozétdl a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghitsulasi kétbért is kdvetelni.

9.5. A meghiasulasi kétbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dsszege képezi.

9.6. Késedelmi, hibas teljesitési és meghiusulasi kdtbérre vonatkozé igényét Megrendelé irasban
koteles kozdlni a Vallalkozoval, megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. A jelen szerzGdésben
szabalyozott barmely ktbér érvényesitése oly mddon térténik, hogy az esedékes kdtbér dsszegét
a Véllalkozd kdzvetlenil megfizeti Megrendel6 részeére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.7. Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozdt késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykdnyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé rasban koteles kézdlni
Megrendeldvel, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

9.8. Megrendel6é a jelen szerz6dés szerinti teljesités elmaradasédval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot két ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerz4dés szerinti teljes netté szerzddéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzédés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a félétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerz6dés hatalyba Iépésének idépontjatél kezd6dben az szerzddeés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzddésszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditdsat eredményezi. Az el6irt tartalmd biztositék hataridére toérténd
rendelkezésre bocsatasdnak elmaradasa a szerz6dés megkdtésétd| vald visszalépésnek mindsdl.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak maodjat a keretmegallapodas tartalmazza.

10. A Szerzédés feimondasa

10.1. A Megrendelé a szerz6dést — a fteljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozd ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

11. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas
11.1. Megrendeld jogosult és egyben koteles jelen szerz6dést felmondani — ha szilkséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezd feltételek barmelyike bekévetkezik:
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12.

12:1.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

14,

14.1.

Vallalkozdban kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Viéllalkozd kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felelésségbiztositas

A Vallalkozo a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felel6sségbiztositassal rendelkezik
a szerz6désben vallalt munkara vonatkozbéan, a munka megkezdésétdl a m(iszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé koteles megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzGdéssel Gsszefiiggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kovetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiittmiikédése a szerz6dés idétartama alatt

Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyittmdkddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kérilményrdl, amely a szerzdés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriild vitas kérdéseket elsdsorban a
peres Ut mellGzésével, kdzvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzddésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elGirasai irdnyadok.

Szerz6dd felek megaéllapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kdvetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendel6 részérdl miiszaki ellendr
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ széma: 99477231

Véllalkozo részérdl

Név: Siile Csaba Akos

quefon: +36-28-529-050
NUJ szama: 303 555 315

A Felek mentesiiinek a nem szerzddésszeri magatartds hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését Vis maior kérlilmény akadalyozta. Az ilyen
kérllmény felmertlésekor a korllményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kdteles. A Vis maior korlilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni kteles.

Egyéb rendelkezések
A jelen szerzdéssel kapcsolatban felmertil6 jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,

vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6dé felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.
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14.2. A jelen szerz6dést csak a Kbézbeszerzésekrdl szold 2011, évi CVIII. térvény 132. § korlatai kbzott

és csak irasban, a szerz6dd felek cégszerl alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz8dés mobdositasat az épitési naploba térténé bejegyzés.

14.3. Vallalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben

olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltéieleknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében merilnek fel, és amelyek Vaéllalkkozé addkdteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

14.4. Vallalkozd véllalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendelbt haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzGdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szamu melléklet Tervezett megvalésitasi és pénziigyi titemterv

. szami melléklet Felel8sségbiztositas

. szamu melléklet ElGirasok a miszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacids tabla

. szamua melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés
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Szerz8dS felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2017. augusztus 21.

gazdasagi igazgatohelysttes
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