
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 
Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész 1. ütemében nyertes Ajánlattevő között jön 
létre a köztük 2017. április 11. napján kelt keretmegállapodás kiegészítésére. Mindezek alapján a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részét 
lezáró keretmegállapodás, a második rész 1. ütemének ajánlattételi felhfvása, esetleges 
dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes 
Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
Telefon: +36 14591669 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi Jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. 
Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 
Telefon: +36 1-431-7159 
Telefax: +36 1-431-7160 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10103056-33033300-01003007 
Adószám: 10388136-2-42 
Cégjegyzék szám: 01-09-068796 
Statisztikai számjel: 10388136-7112-113-01 

továbbiakban mint Vállalkozó 

2. A szerződés tárgya 

2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „ Vállalkozási szerződés keretében a 
Budapest k6zigazgatási határán belüli csatomarekonstrukclók tervez6i és 
engedélyeztetési tevékenységének ellátása /. ütem 4. rész: XIII. Petneházy utca (Röppentyű 
utca és Hajdú utca között)" tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban részletezettek 
szerint. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés sikere érdekében 
minden - a jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt - kötelezettségüknek maradéktalanul 
eleget tesznek. 

2.2 Tervezés 
Vállalkozó elvállalja a 2.1 pontban meghatározott tárgyú munka tervezési tevékenységének 
ellátását, az alábbiakban felsorolt dokumentumok elkészítésével, feladatok elvégzésével: 
• alap adatok beszerzése (közműtérképek, vizsgálati jelentések) 
• vázlatterv elkészítése (helyszínrajzok, metszetek) 
• társközmüvekkel, egyéb érintett üzemeltetőkkel, szolgáltatókkal, illetve önkormányzatokkal 



előzetes egyeztetések lefolytatása, dokumentálása 

• első konzultáció Megrendelő képviselőivel a továbbtervezés feltételeiről, 

• kiviteli tervek elkészítése (ide értve: helyszínrajzok, hossz-metszet, keresztmetszetek, 
műszaki leírás, talajmechanikai szakvélemény, dúcolási, víztelenítési és műtárgy terv) 

• közműkiváltások, favédelemi terv, ideiglenes forgalomtechnikai terv, tételes költségvetési 
kiírás; méret és mennyiség számítás, organizációs terv); 

• szükség esetén állapotfelvétel az utakról és felépítményekről, a burkolatbontás mértékének 
megjelölésével; 

• szükség esetén a nyomvonal által érintett területek igénybevételére vonatkozó vezetékjogi 
megállapodásokhoz szükséges előkészítő dokumentumok; 

• záró konzultáció (Megrendelő képviselőivel). 

Záró konzultációt követően elvégzendő feladatok, illetve elkészítendő dokumentumok: 
• közmű- és egyéb szolgáltatók (előzetes) nyilatkozatainak beszerzése, 
• ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítése, 

• adatlap összeállítása a tervben szereplő műszaki tartalomról, 
• beárazott költségvetés a komplett munkáról 3 példányban a mérnökár kialakításához; 

2.3 Engedélyezés 
Vállalkozó elvállalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jóváhagyott 
tervek építésre feljogosító hatóságnál történő engedélyeztetését, mely tartalmazza az alábbiakat: 

• vízjogi létesítési engedélyt 1 eredeti és 4 másolati példányban; 
• szakhatósági, közműnyilatkozatok és egyéb érintett szolgáltatók állásfoglalásait, illetve 

hatósági engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 másolati példányban; 

• FCSM Zrt. üzemeltetői hozzájárulást 1 eredeti és 4 másolati példányban; 
• közműpecsételt terveket 5 eredeti példányban; 

• jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példányban. 

3. Teljesítés helye és határideje, feltételei 

3.1 Tervezés 
Határideje a szerződéskötéstől számított 44 nap, Vállalkozó A vállalt munkavégzési napok 
számára adott ajánlata és a szerződés 2. számú mellékletét képező ütemterv alapján, azaz 2017. 
október 20. 
Megrendelő által előzetesen jóváhagyott szakági kiviteli tervdokumentáció leszállítása: 
- 4 példány komplett szakági, csatornarekonstrukciós tervdokumentáció papír alapon, 
- 4 példány ideiglenes forgalomtechnikai terv papír alapon 
- 1-1 pld. társközművek, közútkezelők előzetes nyilatkozatai, állásfoglalása 
- fenti dokumentumok további 1 példányban elektronikus adathordozón (fájl formátum: tervek, 
műszaki leírás, emlékeztetők, egyéb nyilatkozatok .pdf formátumban, árazatlan és árazott 
költségvetés .xls formátumban) 

3.2 Engedélyezés 
A terveket a Megrendelő általi jóváhagyást követően 5 munkanapon belül be kell nyújtani 
engedélyeztetésre. 
Az engedélyezés határideje a hatósági vízjogi létesítési engedélyezési eljárás megindításától 
számított 60 nap. 

• Hatóság által jóváhagyott teljes kiviteli tervdokumentáció leszállítása: 
- 7 példányban papír alapon, 

• vízjogi létesítési engedélyt 1 eredeti és 4 másolati példányban; 
• szakhatósági, közműnyilatkozatok és egyéb érintett szolgáltatók állásfoglalásait, illetve 



: 
hatósági engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 másolati példányban; 

• FCSM Zrt. üzemeltetői hozzájárulást 1 eredeti és 4 másolati példányban; 

• érvényes közműpecsételt terveket 5 eredeti példányban; 
• érvényes jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példányban. 
• továbbá fenti dokumentumokat 1 példányban elektronikus adathordozón (fájl 

formátum:tervek, műszaki leírás, emlékeztetők, egyéb nyilatkozatok, hozzájárulások .pdf 
formátumban, árazatlan ás árazott költségvetés .xls formátumban) 

4. Pénzügyi és fizetési feltételek: 

4.1 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó 2.324.000, -Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió­
háromszázhuszonnégyezer Forint+ ÁFA vállalkozási díj ellenében elvégzi a jelen szerződés 2. 
pontjában vállalt kötelezettségeit. 

4.2 A tervezés díja a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 75%-nak megfelelő összeg, azaz 
1.743.000, -Ft+ ÁFA, azaz Egymillió-hétszáznegyvenháromezer Forint+ ÁFA. 
Az engedélyezés díja a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 25%-nak megfelelő összeg, 
azaz 581.000,-Ft +ÁFA, azaz Ötszáznyolcvanegyezer Forint+ ÁFA. 

4.3 A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó 
költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más eljárások díját és illetékét, amelyekben a 
Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 
Megrendelő érdekében eljár. 

4.4 Számlabenyújtás 

4.4.1 A tervezés részszámlája akkor nyújtható be, ha Vállalkozó a 2.2 pontban meghatározott 
feladatokat elvégezte, és a 3.1 pontban meghatározott dokumentumokat leszállította, illetve 
Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával igazolta. A számla benyújtása és 
kifizetése a 4.6. pontban leírtak szerint történik. 

4.4.2 Az engedélyezés részszámlája - a végszámla - akkor nyújtható be, ha Vállalkozó a 2.3 pontban 
meghatározott feladatokat elvégezte, valamint a 3.2. pontban meghatározott dokumentumokat 
Megrendelőnek leszállította, illetve Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával 
igazolta. A számla benyújtása és kifizetése a 4.6. pontban leírtak szerint történik. 

4.5 Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

4.6 Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

4.6.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya 
alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által 
aláírt, az egyes ütemek teljesítését követően kiállított Teljesftés Igazoló dokumentumok képezik. 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy mekkora 
összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d) Megrendelő felkéri Vállalkozót, valamint a e) pont szerinti Alvállalkozó(ka)t, hogy a teljesítés 
elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem 
szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 
harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást. 

e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. Vállalkozó számláján külön tételként tünteti 
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fel a saját teljesítésének értékét és az alvállalkozói teljesítés értékét. Alvállalkozó az adott teljesítésre 
vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum alapján állít ki számlát Vállalkozó részére, amely számla 
egy másolati példányát Vállalkozó saját számlájához csatoltan megküldi Megrendelő részére. 

f) Megrendelő az e) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a számla 
kézhezvételétől számított huszonötödik (25.) napon vagy- ha az nem munkanap - az azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó és Alvállalkozó(k) számlán megjelölt 
bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott bankszámlájára. 

g) Az f) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak vagy Alvállalkozó(k)nak a kifizetés időpontjában 
az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, Megrendelő a Vállalkozói, illetve az Alvállalkozói 
teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

h) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási 
Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

i) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

j) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

k) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítésigazolás másolatát. 

1) Vállalkozó vállalja, hogy legkésőbb a számla kiállításának időpontjáig a Ptk. 6:193. § szerinti 
engedményezési szerződést köt az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozóval (Alvállalkozókkal). 
Vállalkozó a tárgyi szerződéssel Alvállalkozó(k)ra engedményezi az ellenszolgáltatás Alvállalkozó(ka)t 
illető részét. Vállalkozó az e) pont szerint kiállított számlá(k)hoz köteles csatolni az engedményezési 
szerződést. Az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell a jogosult/alvállalkozó cégszerű 
megnevezését, székhelyének címét. adószámát valamint azt a bankszámla számot melyre az átutalás 
teljesítését kérik. 

4.6.2. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya 

alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által 
aláírt, az egyes ütemek teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy mekkora 
összegre jogosult, valamint, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

d) Megrendelő felkéri Vállalkozót, hogy a teljesítés elismerését követően állítsa ki számláját, 
egyidejűleg felhívja, hogy amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsa be a 
tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást. 

e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. 

f) Megrendelő az e) pont alapján kiállitott számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a számla 
kézhezvételétől számított huszonötödik (25.) napon vagy- ha az nem munkanap- az azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára, 
vagy más egyéb dokumentumban egyértelmüen megadott bankszámlájára. 
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g) Az. f) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes 
adóigazolás alapján köztartozása van, Megrendelő a Vállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás 
erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 

h) Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási 
Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

i) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

j) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

k) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás 
másolatát. 

4.6.3. A Kbt. szerinti közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 

a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozókat, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya 
alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által 
aláírt, az egyes ütemek teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 

e) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott teljesítésért járó 
ellenszolgáltatásból. 

d) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének időpontjáig 
nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell, 
hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az 
ellenszolgáltatásból. 

e) A d) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 4.6.1 . pontban, vagy a 4.6.2. 
pontban foglaltak értelemszerüen alkalmazandók. 

5. Megrendeló jogai és kötelezettségei: 

5.1 Megrendelő köteles a szerződésnek megfelelően elkészített és teljesítésre felajánlott kiviteli 
tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok szerzödésszerűségéről, illetve 
elfogadásáról az átvételtől számított 10 munkanapon belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő a 
határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli 
tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogások ismertetése 
mellett - az átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni. A kijavított tervek elfogadására, illetve 
ismételt javításra történő visszaadására jelen pont előírásait kell alkalmazni. 

5.2 A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt tervlapot 
„VISSZAVONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a módosítást az eredeti tervlap-számon egy 
"M-szám" jelöléssel kell feltüntetni. 

5.3 Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől érdekmúlásának igazolása 
nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen indokoltan felmerült 
és bizonylatokkal igazolt költségét és kárát, megtéríteni. Az. elállás folytán keletkezett kár 
megtérítésénél is érvényesül azonban - a kárfelelősség általános polgári jogi szabályai szerint -
a Vállalkozó kárelhárítási, illetve kárcsökkentési kötelezettsége. 

5.4 Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet már 
nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy különös méltánylást érdemlő 



egyéb érdek indokolja, a bíróság a szerződést- bármelyik Fél kérelmére - a jövőre nézve szünteti 
meg. A Megrendelő azonban ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes, bizonylatokkal igazolt kárát 
megtéríteni. 

5.5 Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű teljesítésének 
elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez mérten - segítséget kell nyújtania a Vállalkozónak 
a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó munkához szükséges 
minden olyan információ megszerzésében vagy megadásában, amelyet az utóbbi indokoltan 
kérhet tőle . 

5.6 Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és - írásbeli 
jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen ellenőrizni , a Vállalkozó pedig köteles 
biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a tervezési munka során vele folyamatosan 
egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles 
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az 
építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben 
köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő 
által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

5. 7 Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé, 
vagyis nem növelheti meg a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai továbbá nem 
terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

6. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

6.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet hivatásszerűen 
végző személytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és költségeiben 
leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak kötelezettséget kell 
vállalnia arra, hogy - keretmegállapodás első szakaszának ajánlati felhf vásában 
meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, 
őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében 
változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről a Vállalkozó köteles tájékoztatni 
haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá biztosítania kell, hogy a tejesítésbe bevont újabb 
szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az 
eredetileg bevont szakember rendelkezett. 

6.2 Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás célszerűtlen, 

szakszerűtlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az adott utasítás 
kézhezvételétől számított 8 napon belül erre figyelmeztetni köteles a Megrendelőt, feltárva 
részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben Megrendelő 
az utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől 
elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a munkát a 
Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem 
végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet­
és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

6.3 Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről , amely 
saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, 
vagy ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Ilyen körülmények 
felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős . 

6.4 Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés 

teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, 
vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 



6.5 Vállalkozó köteles Megrendelönek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül átadni. A 
kiviteli tervdokumentációt - az engedélyezési példányokon felül- 11 példányban, a vízjogi 
létesítési engedélyt, a szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket, az üzemeltetöi 
hozzájárulást 1-1 eredeti példányban és 4-4 másolati példányban, a közműpecsételt terveket, 
jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példányban; a terveket Microsoft Windows 
operációs rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű - alkalmazásban kell 
elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formátumot és a nem A sorozatú 
szabványos papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges részét megfelelően 
fűzve-kötve, a rajzalapokat A4-s formátumra hajtogatva kell átadni. A terveket csak a vezető 
tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

6.6 Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak érdekében, hogy jogait és 
kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 

6. 7 Vállalkozó köteles a teljesítés idötartama alatt a munkafolyamatok ellenőrzését elöre egyezetett 
időpontban a Megrendelő részére biztosítani. 

6.8 Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő tervek 
elkészítéséért szavatossági felelösséggel tartozik. A részben vagy egészben hibás terv megfelelő 
átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

6.9 Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, hogy a Vállalkozó 
a tervdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztette, és emiatt - a tervdokumentáció 
kiegészítésének megtörténtéig - a kivitelezés nem engedélyezhető, a Vállalkozóval szemben - a 
szerződésszegés szabályai szerint - a hibás teljesítés jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 

6.10 Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a következő esetben: 
Egy vagy több engedélyt megadó hatóság értesítés küld arról, hogy az engedélyezési határidő az 
általánosságban elvárható ügyintézési időn túl elhúzódik és emiatt Vállalkozó nem tudja tartani az 
ütemtervben (2. számú mellékletben) megadott határidőket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban 
leírtak szerint járnak el. 

6.11 Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Kbt.-ben rögzített 
szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, 
hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját 
teljesítésének arányát. 

7.1 

7.2 

Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: 
KÖZMÜ-GEO Kft. (székhely: 4033 Debrecen, Báthory utca 21/a.} teljesített feladat: geodézia 
Geohidro Kft. (székhely: 1138 Budapest, Tilinkó köz 4.) teljesített feladat: geotechnika 
Zahora Kft. (székhely: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/b.) teljesített feladat: forgalomtechnika 

A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely 
e nélkül nem következett volna be. 

7. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendeló és a Vállalkozó között 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai 
szerint kell eljárnia, valamint köteles szorosan együttműködni a Megrendelővel. 

A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy postán 
kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a Felek egymásnak 
faxszámot vagy e-mail címet is megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, 
hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy 
keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és meg kell küldeni levélben vagy telefaxon. 



.. 
7.3 Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 

megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó 
napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény 
anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. 

7 .4 Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, 
jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak megfelelő módon kell közölni. 

7.5 A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. A szóbeli 
közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásban megerősítették. 

7.6 A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

• Megrendelő részéről Mező Ferenc, +36-1-455-4267 

• Vállalkozó részéről Kollwentz Ákos, +36-1-431-7159 

jogosult eljárni. 

7.7 A Megrendelő szakkonzulensei: 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

• Beruházás-előkészítési Csoport részéről: Fehér Csaba, Tel: +36-1-459-1670 
• Mérnöki Csoport: Pálvölgyi B. Ilona, Tel: +36-1-455-4376 
• Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmérnöki Csoport: 

Rusznák Csaba, Tel: +36-1-455-4179 

8. Szerzői jogi rendelkezések: 

Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői műnek (a 
továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása. 

Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra, tervekre harmadik személynek 
nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy akadályozná, 
illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó 
továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan 
igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog 
megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége, és az esetlegesen 
fizetendő kártérítés a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. 

A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, és 
rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzői mű, így például a 
teljesség igénye nélkül térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, 
számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a 
Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el. Vállalkozó minden, 
a jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten 
lemond. A Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet (fel)használhatja, közzéteheti, 
továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más 
korlát nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj 
meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven jogosult a 
felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye 
nélkül is végrehajtani, minden további díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, 
hogy a Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv felhasználására harmadik személynek 
további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a terv felhasználása során 
felmerült, nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet átdolgozza 
vagy átdolgoztathassa. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a tervekhez kapcsolódó 
felhasználói jogáról lemond. Felek továbbá rögzítik, hogy ennek ellenértéke a Vállalkozási díjnál 
már megállapításra került. 



ft 

8.5 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek alapján, azok 
szolgáltatásától sz~mított három éven belül a tervezett létesítmények kivitelezése nem kezdődik 
meg, a Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől számított 60 naptári napon belül felülvizsgálja 
és nyilatkozik azok kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy esetleges megváltoztatásának 
szükségességéről. A Vállalkozó a korszerűségi felülvizsgálatot, illetve a tervek szükség szerinti 
áttervezését díj fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke külön megállapodás tárgya. 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

9.1 A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen szerződésben 
vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a tervezési határidő, a tervek hatósághoz történő 
benyújtási határidejének Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi 
kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után 
napi 110.000,- Ft. 

Az engedélyezési határidő 3.2 pontban megadott határidejének késedelmes teljesítése csak a 
Vállalkozónak felróható késedelem esetében sújtható késedelmi kötbérrel, melynek mértéke fent 
megadott összeggel azonos. 

9.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés 
alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelővel történő egyeztetés során 
a teljesítésre póthatáridőt vállalni, mely póthatáridő tűzése a kötbérfizetési kötelezettség alól nem 
mentesíti Vállalkozót. 

9.3 Vállalkozó teljesítése nem számít késedelmesnek a 10.4 pontban leírt esetben sem, tehát abban 
az esetben, ha Vállalkozó a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az 
engedélyeztetési eljárás során esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az 
engedélyeztetéshez valamennyi szükséges és/vagy előírt intézkedést határidőben megtette, így 
az engedélyek kiadása csak rajta kívülálló ok miatt késlekedik. 

9.4 A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári nappal meghaladó, a 
Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem esetén a Megrendelő a 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

9.5 A Megrendelő- mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a 
Vállalkozóval szemben. 

9.6 Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni amennyiben 
- Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően a még 
nem teljesített szolgáltatások szempontjából teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget és 
emiatt a Megrendelő él az ezen esetre, illetve a jelen szerződésben más jogcímen fenntartott 
felmondás jogával; 
- Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget és a részteljesítés 
még nem történt meg, vagy amennyiben a Vállalkozó a teljesítést, beleértve a részteljesítést is, 
megtagadja vagy amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból a teljesítés bármely 
szakaszában lehetetlenül, a Megrendelő jogosult a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése 
miatt elállni. 

9. 7 Vállalkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért megfizetni, 
amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre - neki felróható okból- képtelenné 
válik, vagy ha a teljesítést megtagadja, vagy ha a teljesítés a Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt 
lehetetlenül. 

10. A szerződés módosítása 

10.1 Mivel jelen szerződés megkötése a "Keretmegállapodás keretében a Budapest közigazgatási 
határán belüli csatomarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása 



második szakasz/. ütem"tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét 
képezi, így jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, 
a Kbt. 141. § -ban foglaltak alapján. 

10.2 Amennyiben szerződés módosítása válik szükségessé az eredeti szerződés 

szerződésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezése a módosított szerződésre 

megfelelően irányadó. 

10.3 A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen szerződésben 
megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 
bankszámlája számának megváltozásáról. 

10.4 Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiakban leírtak fennállása nem minősül a szerződés 
módosításának: 
Vállalkozó késedelme a tervezett engedélyezési határidőhöz képest igazolhatóan a miatt 
következik be, hogy egy vagy több hatóság, vagy üzemeltető szervezet, illetve megbízói 
állásfoglalás lényegesen hosszabb időt vesz igénybe az irányadó jogszabályokban rögzített, 
illetve az általánosságban tervezett ügyintézési határidőnél és ez Vállalkozónak nem felróható. 

Vállalkozónak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely időponttól kezdődően mikor és 
milyen dokumentumo(ka)t adott be a hatóságokhoz, vagy üzemeltető társaságokhoz, illetve 
Megbízói döntés előkészítéshez valamint, hogy a szükséges és/vagy előírt intézkedést 
határidőben megtette. 

A fenti eseteknél, Vállalkozónak új ütemtervet kell benyújtania, amelyben figyelembe kell vennie 
az engedélyezést végző hatóságok, üzemeltetői társaságok vagy, Megrendelő által jelzett 
időpontokat is. 

A Vállalkozó önhibáján kívül eltelt napok nem számítanak bele Vállalkozó teljesítési idejébe, ezért 
ezen esetekben Vállalkozó módosított ütemtervet készít, melyet Megrendelő felé megküld. 

A módosított ütemtervet a szerződő Felek képviselőinek cégszerűen alá kell írniuk. A módosított 
ütemterv az eredeti szerződés mellékletét képezi, amelyen egyértelműen meg kell jelölni, hogy 
mely szerződés mellékletének a módosítása (utcaszakasz vagy szerződés iktatószámának a 
feltüntetésével). 

11. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés 

11.1 Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek 
bármelyikét. 

11.2 A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

11.3 A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó szerződésszegésének 
megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó jogszabályokban előírt törvényes kellékek 
figyelembevétele mellett a jelen szerződésben foglalt kikötéseket és az abból kitűnő célokat is 
vizsgálni kell. 

11 .4 A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a Vállalkozó 
szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és I vagy más munka teljesítését jogos ok nélkül 
megtagadja; 

b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését 
korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást meghiúsító körülményekről 
a Megrendelőt nem tájékoztatja; 

c. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak olyan számottevő 
késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő érdekeinek jelentős sérelmét eredményezi, 
vagy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében (kivéve a 10.4 pontban 
leírtakat); 



d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak az 
előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve a vonatkozó 
jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy teljesítése hibás lesz, 
és a fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő által tűzött határidő eredménytelenül telt 
el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak 
megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a hatósági 
engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. 

11.5 Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

a) Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az átvételre 
felajánlott tervdokumentációkat és egyéb dokumentumokat; 

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre 
bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó 
a tervdokumentációkat határidőre, illetve jelen szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint el tudja készíteni és emiatt a Vállalkozó 
késedelembe esik vagy teljesítése hibás lesz; 

e) A benyújtott számlák kiegyenlítésével 25 (huszonöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem 
egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.4 pontnak megfelelően nyújtotta be. 

11.6 Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból válik 
lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló szerződés 
megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző Fél 
haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

11. 7 Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha 
kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi lehetetlenné, amely a szerződés 
aláírásának időpontja után következett be. 

11.8 Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet haladéktalanul 
értesíteni köteles. 

11 .9 Vis maior alatt értendők különösen járványok, elemi csapások, viharok, villámcsapások valamint 
egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek 
fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

11.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, 
hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses 
kötelezettségeit. 

11.11 Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint - egyik félnek sem felróható okból válik 
lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a meghiúsulás oka, illetve 
az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében merültek fel. Erre tekintettel, ha: 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a 
Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 

b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 
e) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a szerződés 

szerinti vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a 
Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított. 

11 .12 A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 
kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a 



befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha 
azok elpusztulnak. 

11.13 A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha azok elpusztulása 
senkinek sem róható fel. Az ily módon károsodott, vagy használhatatlanná vált tervek átvétele a 
Megrendelőnek nem kötelessége. 

11.14 A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek 
alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy felszámolási 
eljárás indul. 

11.15 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 11.16. és 11.17. pontjaiban 
rögzítettek kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes 
egyeztetésnek kell megelőznie. 

11.16 Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban, tértivevényes levélben 
kell közölni. 
Súlyos szerződésszegésnek minősül: 
a) Vállalkozó részéről: 
- Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő lrásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti 
és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
- Vállalkozó 45 (negyvenöt} naptári napot meghaladó késedelme; 
-A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 
-A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 
b) Megrendelő részéről: 
- A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc} naptári napot meghaladóan, külön indoklás 
nélkül késedelembe esik, és tartozását a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, 
feltéve, hogy a Vállalkozó a számlát a szerződés 6.3. pontjának megfelelően nyújtotta be. 

11.17 A Kbt. 143. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Vevö jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidövel, amely 
lehetóvé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha : 
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; 
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. 
Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zámi a közbeszerzési eljárásból. 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.1 Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 131.§ (1) bekezdés rendelkezései alapján 
az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban kerül sor. 

12.2 

12.3 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, adatokat és a 
szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat bizalmasan, üzleti titokként köteles 
kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 

Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés - azok 
átadásától számított - három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt érvényesíthető 
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szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a tervek alapján kivitelezett létesítmények 
átadásának időpontja. 

12.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 

12.5 Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó 
véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik Fél kérheti, 
hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet 
nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol a megadott határidőn belül, bármely 
Fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni. 

12.6 Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.7 Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., Ptk., továbbá 
a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke)t tartalmazza: 
1. számú melléklet: Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, 

a teljesítési határidejük megjelölésével 
2. számú melléklet: ütemterv 
3. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési e/járáshoz 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak. 

Kelt: 2017. augusztus 21. 
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