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VALLALKOZASI SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendelé, mint a keretmegallapodasos k&zbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik rész |. itemében nyertes Ajanlattevé kozéit jon
létre a koztik 2017. aprilis 11. napjan kelt keretmegallapodas kiegészitésére. Mindezek alapjan a
jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras els6
részét lezard keretmegallapodas, a masodik rész |. Utemének ajanlattételi felhivasa, esetleges
dokumentaciodja, illetbleg az eljaras soran keletkezé kiegészitdé tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerz6dés alanyali

Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkor( Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor (it 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezet6 bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009
Addszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikal szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

FOMTERV Mérnoki Tervezd Zrt.

Székhelye: 1024 Budapest, Lévéhaz utca 37.

Telefon: +36 1 345-9500

Telefax: +36 1 345-9550

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10102103-59048100-01000002
Addszam: 13842217-2-41

Cégjegyzék szam: 01-10-045561

Statisztikai szamjel: 13842217-7112-114-01

tovabbiakban mint Vallalkozé

2.1

2.2

2. A szerzédés targya

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvallalja ,,Vallalkozasi szerzbdés keretében a
Budapest kézigazgatasi hataran beliili csatornarekonstrukciék tervezdi és
engedélyeztetési tevékenységének ellatasa I. iitem 5. rész: Xill. Réppentyd utca (Rozsnyai
utca - Fay utca k6z6tt)” tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban részletezettek
szerint. Felek egydttal kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere érdekében
minden - a jelen szerzGdésben és a jogszabalyokban eldit — kotelezetiségiknek
maradéktalanul eleget tesznek.

Tervezés

Vallalkoz6 elvallalia a 2.1 pontban meghatarozott targyd munka tervezési tevékenységének

ellatasat, az alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvégzésével:

» alap adatok beszerzése (kbzmditérképek, vizsgalati jelentések)

o vazlatterv elkészitése (helyszinrajzok, metszetek)

o tarskdzmlivekkel, egyéb érintett Uzemeltetbkkel, szolgaltatékkal, illetve dnkormanyzatokkal
elbzetes egyeztetések lefolytatasa, dokumentalasa

e els6 konzultacié Megrendeit képviselbivel a tovabbtervezés feltételeirdl,

o kiviteli tervek elkészitése (ide értve: helyszinrajzok, hossz-metszet, keresztmetszetek,
muszaki leiras, talajmechanikai szakvélemeény, ducolasi, viztelenitési és m(targy terv)
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2.3

3.1

3.2

e kdzmdkivaltasok, favédelemi terv, ideiglenes forgalomtechnikai terv, tételes kéltségvetési
kiiras; méret és mennyiség szamitas, organizaciés terv);

« szikség esetén allapotfelvétel az utakrél és felépitményekrdl, a burkolatbontas mértékének
megjelblésével;

o szikség esetén a nyomvonal altal érintett terliletek igénybevételére vonatkozd vezetékjogi
megallapodasokhoz szilkséges el6készitd dokumentumok;

« zar6 konzultacié (Megrendel6 képviseldivel).

Zarbd konzultaciot kdvetben elvégzend6 feladatok, illetve elkészitendé dokumentumok:

» kdzmdl- és egyéb szolgaltatok (elbzetes) nyilatkozatainak beszerzése,

* ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészitése,

» adatlap &sszedllitdsa a tervben szereplé mlszaki tartalomrél,

e bearazott kéltségvetés a komplett munkarél 3 példanyban a mérnékar kialakitasahoz;

Engedélyezés

Véllalkoz6 elvéllalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jovahagyott

tervek épitésre feljogosité hatdésagnal torténd engedélyeztetését, mely tartalmazza az

alabbiakat:

o vizjogi letesitési engedélyt 1 eredeti és 4 masolati példanyban,;

e szakhatdsagi, kézmiinyilatkozatok és egyéb érintett szolgaltaték allasfoglalasait, illetve
hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;

e FCSM Zrt. izemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

» kbzmlipecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

s jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

Tervezés
Hatarideje a szerzddéskotéstél szamitott 44 nap, Vallalkkozo A véllalt mukavégzési napok

szamara adott ajanlata és a szerz6dés 2. szamu mellékietét képezd Utemterv alapjan, azaz
2017. oktober 20.

Megrendeld altal elézetesen jovahagyott szakagi kiviteli tervdokumentacié leszallitasa:

- 4 példany komplett szakagi, csatornarekonstrukcids tervdokumentacié papir alapon,

- 4 példany ideiglenes forgalomtechnikai terv papir alapon

- 1-1pld. tarskbzmlivek, kézltkezel6k elézetes nyilatkozatai, allasfoglalasa

- fenti dokumentumok tovabbi 1 példanyban elektronikus adathordozén (fajl formatum: tervek,
mlszaki leiras, emlékezteték, egyéb nyilatkozatok .pdf formatumban, arazatlan és arazoft
kéltségvetés .xIs formatumban)

Engedélyezés

A terveket a Megrendeld altali jévahagyast kévetéen 5 munkanapon belll be kell nyujtani
engedélyeztetésre.

Az engedélyezés hatarideje a hatosagi vizjogi létesitési engedélyezési eljaras meginditasatol
szamitott 60 nap.

e Hatdsag altal jévahagyott teljes kiviteli tervdokumentacio leszallitasa:
- 7 példanyban papir alapon,

» vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

e szakhatésagi, kdézm(inyilatkozatok és egyéb érintett szolgaltaték allasfoglalasait, illetve
hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;

e FCSM Zrt. Gzemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti s 4 masolati példanyban;

» érvényes kézmlipecsételt terveket 5 eredeti példanyban,

»  érvényes jévahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.
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4.1

4.2

4.3

4.4
4.4.1

4.4.2

4.5
4.6

e tovabba fenti dokumentumokat 1 példanyban elekironikus adathordozén (fajl
formatum:tervek, miszaki leiras, emlékezteték, egyéb nyilatkozatok, hozzajarulasok .pdf
formatumban, arazatlan as arazott koltségvetés .xls formatumban)

4. Pénziigyi és fizetési feltételek:

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé 4.140.000, -Ft + AFA, azaz Négymillié-
szdznegyvenezer Forint + AFA vallalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédés 2. pontjaban
vallalt kotelezettségeit.

A tervezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 75%-nak megfeleld 6sszeg, azaz
3.105.000, -Ft + AFA, azaz Harommilli6-szazétezer Forint + AFA.

Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 25%-nak megfeleld dsszeg,
azaz 1.035.000, -Ft + AFA, azaz Egymillié-harmincétezer Forint + AFA.

A vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozd tevékenységével Osszefiiggd, azzal jard
kéltseget, jaruiékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a
Vallalkozé a Megrendeldt jelen szerzddés teljesitésével Osszefliggésben képviseli, illetve a
Megrendel& érdekében eljar.

Szamlabenyjtas

A tervezés részszamlaja akkor nyljthaté be, ha Vallalkozé a 2.2 pontban meghatéarozott
feladatokat elvégezte, és a 3.1 pontban meghatarozott dokumentumokat leszallitotta, illetve
Megrendelé a részteljesitést a teljesitési igazolas aldirdsaval igazolta. A szamla benyujtasa és
kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint térténik.

Az engedélyezés részszamldja - a végszamla — akkor ny(jthaté be, ha Vallalkozd a 2.3
pontban meghatarozott feladatokat elvégezte, valamint a 3.2. pontban meghatarozott
dokumentumokat Megrendeldnek leszallitotta, illetve Megrendel6 a részteljesitést a teljesitési
igazolas alairdsaval igazolta. A szamla benyujtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint
torténik.
Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld eléleget nem fizet.

Szamlakiallitas, fizetési litemezés

4.6.1. Vallalkoz6 altal igénybevett alvallalkozd(k) és Vallalkozo kifizetésének rendje

a) Megrendel§ felhivja a figyelmet arra, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addézas rendjérél
sz6l6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-dban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly hatalya
ala tartozik.

b) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkoz6, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa
aital alairt, az egyes Utemek teljesitését kdvetden kiallitott Teljesités lgazolé dokumentumok képezik.

c) Véllalkozénak legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kefl, hogy mekkora
dsszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozé(k) egyenként mekkora
Osszegre jogosult(ak) az ellenszolgaltatasbdl.

d) Megrendelé felkéri Vallalkozét, valamint a ¢) pont szerinti Alvallalkozd(ka)t, hogy a teljesités
elismerését kovetden allitsdk ki szamlaikat, egyidejlileg felhivja 6ket, hogy amennyiben nem
szerepelnek az ado6zas rendjérél sz6lé 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a
szerinti kdztartozasmentes adézéi adatbazisban, nyuUjtsdk be a tényleges kifizetés id&pontjatdl
szamltott harminc napnél nem régebbi egyiittes addigazolast.

e) Vallalkozd a jelen szerzdédés és az adott teljesitésre vonatkozd Teljesités Igazolé dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendeld részére 4 példanyban. Véllalkozéd szamlajan kilén tételként
tinteti fel a sajat teljesitésének értékét és az alvallalkozéi teljesités értékét. Alvallalkozé az adott
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teljesltésre vonatkozé Teljesités igazoldé dokumentum alapjan allit ki szamlat Vallalkozd részére,
amely szamla egy masolati példanyat Vallalkozé sajat szamléjahoz csatoltan megklldi Megrendeld

részére.

f) Megrendel6 az e) pont alapjan kiallitott szamiakban feltintetett teljesitések ellenértékét a szamla
kézhezvételétdl szamitott huszondtddik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megel6z6
utolsé banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé és Alvallalkozé(k) szamlan megjelsit
bankszamiléjara, vagy mas egyéb dokumentumban egyértelmiien megadott bankszamlajara.

g) Az f) pontban foglaltaktél eltér6en, ha Vallalkozéonak vagy Alvallalkozé(k)nak a kifizetés
idépontjaban az egyiittes addigazolas alapjan kdztartozédsa van, Megrendeld a Vallalkozdi, illetve az
Alvallalkozéi teljesités ellenértéket a kdztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint
visszatartja.

h) Vaéllalkozé a szamla(ko)n kételes feltiintetni a szerzbdés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeldként a kovetkezé megnevezést kdteles hasznaini: ,Fovarosi Csatornazasi Mivek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Igazgatasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor Gt 4.) kell benyujtani.

i) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabalyi elbirdsoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolodd szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott dij(ak)

szerepelhet(nek).

j) Nem megfelelés esetén a szamla visszakilldésre kerll a Véllalkozénak, amely esetben Megrendel6
nem eshet késedelembe.

k) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendeld képviselbje altal alairt és lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

) Vallalkozé vallalja, hogy legkésdbb a szamia kiallitasanak idépontjaig a Ptk. 6:193. § szerinti
engedményezési szerzidést kot az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozéval (Alvallalkozokkal).
Véllalkozé a targyi szerz6déssel Alvallalkozé(k)ra engedményezi az ellenszoigéltatas
Alvéllalkozo(ka)t illetd részét. Vallalkozé az e) pont szerint kiallitott szamla(k)hoz kételes csatolni az
engedményezési szerzédést. Az engedményezési szerzédésnek tartalmaznia kell a
jogosult/aivallalkozé cégszer(i megnevezeését, székhelyének cimét, addészamat valamint azt a
bankszamla szamot melyre az atutalas teljesitését kérik.

4.6.2. Amennyiben Vallalkoz6 nem vesz igénybe alvallalkozot, a Vallalkozd kifizetésének
rendje

a) Megrendelé tajekoztatja Vallalkozét, hogy a szerzodes es annak teljesitese az adézas rendjérél
sz6l6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési feleldésségi szabaly hatalya

ala tartozik.

b) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendelé atvételre jogosult munkatarsa
altal alairt, az egyes lUtemek teljesitését kdvetden kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

¢) Véllalkozénak legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
Gsszegre jogosult, valamint, hogy a teljesitésbe alvallalkozét nem vont be.

d) Megrendel6 felkéri Vallalkozét, hogy a teljesités elismerését kovetben allitsa ki szamldjat,
egyidejlileg felhivja, hogy amennyiben nem szerepel az adézas rendjérdl sz6lé 2003. évi XCIL.
térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kdztartozasmentes adézéi adatbazisban, nyljtsa be
a tényleges kifizetés idépontjatdél szamitott harminc napnal nem régebbi egyiittes addigazolast.

e) Vallalkoz6 a jelen szerzddés és az adott teljesitésre vonatkozd Teljesités Igazold dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendel6 részére 4 példanyban.

f) Megrendelé az e) pont alapjan kiallitott szamlakban feltiintetett teljesitések ellenértékét a szamla
kézhezvételétdl szamitott huszonétddik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap — az azt megelézé
utolsé banki napon, banki atutalads Utjan fizeti meg a Véllalkozé szamian megjeidit bankszamlajara,
vagy mas egyéb dokumentumban egyértelmien megadott bankszamlajara.



5.1

5.2

5.3

g) Az f) pontban foglaltaktél eltérfen, ha Vallalkozénak a kifizetés idbépontjaban az egylties
addigazolas alapjan kéztartozadsa van, Megrendeld a Vallalkozéi teljesités ellenériékét a kdztartozas
erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

h) Vallalkozé a szdmlan koteles feltintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeléként a kévetkezd megnevezést kiteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mdvek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A szdmla(ka)t a Fvarosi Csatornazasi Mlvek Znt. Igazgatasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyujtani.

i} A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elbirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

j) Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre keriil a Vallalkozdnak, amely esetben Megrendelé
nem eshet késedelembe.

k) A szamla(k)lhoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviselbje altal alairt
teljesitesigazolas masolatat.

4.6.3. A Kbt. szerinti k6zds ajanlattevék kifizetésének rendjére vonatkoz6 kiilénds szabalyok

a) Megrendeld tajékoztatja Véllalkozékat, hogy a szerzfdés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
sz6l6é 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabdly hatalya

ala tartozik.

b) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendelé atvételre jogosult munkatarsa
altal alairt, az egyes Utemek teljesitését kévetben kiallitott Teljesliés |gazolé dokumentumok képezik.

c) Vallalkozéknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora &sszegre jogosultak az adott teljesitésért jard
ellenszolgaltatasbél.

d) Vallalkozéknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésébb a teljesitési elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kell tovabba, hogy a teljesitésbe alvallalkozot nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell,
hogy az altaluk a teljesitésbe bevont Alvallalkozé(k) egyenként mekkora dsszegre jogosult(ak) az
ellenszolgaltatasbél.

e) A d) pont szerinti nyilatkozat tartalmatél fUggden a tovabbiakban a 4.6.1. pontban, vagy a 4.6.2.
pontban foglaltak értelemszerlien alkalmazandok.

5. Megrendelé jogai és kotelezettségei:

Megrendeld koteles a szerzbdésnek megfelelden elkészitett és teljesitésre felajanlott kiviteli
tervdokumentaciot és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzddésszerliségérdl, illetve
elfogadasarél az atvételtdl szamitott 10 munkanapon belll nyilatkozni. Ha a Megrendeld a
hataridén belll nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli
tervdokumentacidt Megrendeld javitdsra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése
mellett — az atdolgozasra megfeleld hatarid6t kell tlzni. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve
ismételt javitasra torténd visszaadasara jelen pont elbirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatdsa esetén valamennyi felllirt terviapot
,VISSZAVONVA, DATUM" bélyegzivel kell ellatni és a modositast az eredeti tervlap-szémon
egy ,M-szam” jeldléssel kell feltlintstni.

Megrendelé — a részteljesités megtdriéntéig — a jelen szerzddéstdl érdekmulasanak igazolasa
nélkil barmikor elallhat. Ebben az esetben kételes a Véllalkozé ténylegesen indokoltan felmerilt
és bizonylatokkal igazolt koéltségét és karat, megtériteni. Az elallas folytédn keletkezett kar
megtéritésénél is érvényesil azonban — a karfeleldésség altaldnos polgari jogi szabalyai szerint -
a Vallalkozé karelharitasi, illetve karcstkkentési kdtelezettsége.
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5.6

5.7

6.1

8.2

8.3

Amennyiben a Megrendeld eldll a szerz6déstdl, és a szerzbdéskdtés elbtt fennallott helyzetet
mar nem lehet visszaallitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy kulénds méltanylast
érdemld egyéb érdek indokolja, a birésag a szerzédést — barmelyik Fél kérelmére — a jovire
nézve szinteti meg. A Megrendel6 azonban ilyenkor is koteles a Vallalkozo teljes,
bizonylatokkal igazolt karat megtériteni.

Megrendel6 kételes egyittmikddni a Valialkozéval a vallalkozas szerzédésszer( teljesitésének
elésegitése érdekében, igy — lehetéségeihez mérten — segitséget kell nyljtania a Vallalkozénak
a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolédd munkahoz szikséges
minden olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utébbi indokoltan

kérhet téle.

Megrendeld jogosult a jelen szerzbdés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és —
frasbeli jelentések, tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozé pedig
kételes biztositani annak lehetéségét, hogy a Megrendelé a tervezési munka soran vele
folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vallalkozo a tervezést a Megrendel6 utasitasai
szerint koteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a
jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozé hatésagi engedélyekkel, vagy amely utasitas
teljesitésével az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteté beruhazas valdsulhatna meg.
Vallalkozé minden esetben koételes Megrendelot késedelem nélkil tajékoztatni és irasbeli
indokolast adni, ha a Megrendeld altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

Megrendelé kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az el6zé pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkort ne lépje tul. Erre figyelemmel a Vallalkozé teljesitését nem teheti
terhesebbé, vagyis nem névelheti meg a munkavégzés realis kéltségeit. Megrendeld utasitasai
tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkoz6 altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

6. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei:

Vallalkozé kételes a jelen szerzédésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszerien
végzb6 személytdl elvarhaté fokozott gondossaggal, kifogastalanul és koltségeiben
leggazdasagosabb médon elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozénak kételezettséget kell
vallalnia arra, hogy - keretmegallapodas elsé szakaszanak ajanlati felhivasaban
meghatarozottaknak megfeleléen - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik,
Gket a teljesitésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében
valtozas szikségessége merilne fel, errdl a k&riiményrél a Vallalkozé koteles tajékoztatni
haladéktalanul a Megrendel6t, tovabba biztositania kell, hogy a tejesitésbe bevont ljabb
szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az
eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendeld altal adott utasitas célszerGtlen,
szakszer(itlen, avagy az tlllépi a jelen szerziédés kereteit, a Vallalkozé az adott utasitas
kézhezvételétdl szamitott 8 napon bellll erre figyelmeztetni kételes a Megrendelét, feltarva
részletesen és indokoltan az adott utasitassal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendel6
az utasitast Vallalkoz6 értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkozé a szerzédéstol
elallhat. Ha nem all el, kételes a Megrendelé adott utasitdsat végrehajtani, és a munkat a
Megrendel6é kockazatara elvégezni. Vallalkozé a Megrendelé altal adott utasitas szerint nem
végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy hatésagi rendelkezés megsértésére vagy az élet-
és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

Vallalkozé kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni minden olyan kérulményrél, amely
sajat teljesitésének eredményességét vagy kelld idére valé elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja, vagy ha az értesités a Megrendelé érdekében barmely okbdl szlikséges. llyen
kértlmények felmerilte esetén az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozé felelds.
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Vallalkozé koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzddés
teljesitésében kdzremiikddd személlyel szemben szakmai tevékenységét érintd szabalysériés,
vagy biincselekmény miatt eljaras indult.

Vallalkoz6 koteles Megrendelének minden elkészllt dokumentumot késedelem nélkil atadni. A
kiviteli tervdokumentaciot — az engedélyezési példanyokon felll- 11 példanyban, a vizjogi
|étesitési engedélyt, a szakhatésagi dllasfoglaldsokat, hatdsagi engedélyeket, az lizemeltetdi
hozzajarulast 1-1 eredeti példanyban és 4-4 masolati példanyban, a kézmlpecsételt terveket,
jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban; a terveket MicroSoft Windows
operaciés rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékl — alkalmazasban
kell elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AQ-s formatumot és a nem A sorozatu
szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szdveges részét megfeleléen
flizve-kétve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket csak a vezetd
tervezd alairt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egyuit lehet szolgaitatni.

Vallalkozé koteles a Megrendelbvel j6hiszemdlen egyitimiikddni annak érdekében, hogy jogait
és kotelezettségeit johiszemUien tudja gyakorolni.

Vallalkozd kételes a teljesités id6tartama alatt a munkafolyamatok ellendrzését elére egyezetett
idépontban a Megrendeld részére biztositani.

Vallalkozé a jelen szerzbdés, illetve a vonatkozd jogszabalyok elbirasainak megfelelé tervek
elkészitéséért szavatossagi felelosséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv
megfelelé atdolgozasaért a Vallalkozd nem tarthat igényt dijazasra.

Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgdlata soran vagy utébb kider(ll, hogy a
Vallalkozé a tervdokumentaciét a szakhatésaggal nem egyeztette, és emiatt - a
tervdokumentacié kiegészitésének megtorténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a
Vdllalkozoval szemben - a szerzbdésszegés szabalyai szerint — a hibas teljesités
jogkdvetkezményei alkalmazhatoak.

Vallalkozd kételes haladéktalanul értesiteni Megrendelét a kévetkezé esetben:

Egy vagy tdbb engedélyt megadd hatdsag értesités kuld arrdl, hogy az engedélyezési hataridé
az altalanossagban elvarhatd Ugyintézési idén tul elhuzédik és emiatt Vallalkozd nem tudja
tartani az Utemtervben (2. szami mellékletben) megadott hataridéket. Ez esetben Felek a 10.4
pontban leirtak szerint jarnak el.

Vallalkozé a szerzddésben rogzitett kdtelezettségek teljesitése érdekében a Kbt.-ben régzitett
szabdlyok betartdséaval alvallalkozot vehet igénybe. Megrendeld felhivia Vallalkozé figyelmét
arra, hogy az alvallalkozéi teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg a Vallalkozé sajat
teljesitésének aranyat.

Vallalkozé a jelen szerzddésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt alvallalkozé(k)
bevonasaval teljesiti:

{székhely: Heljesitettfeladat:
................................. {székhely: e

A teljesitésbe Vallalkozé — a fenti alvallalkozdkon kivil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvailalkoz6t. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért agy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatian igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely
e nélkll nem kévetkezett volna be.

7. Kapcsolattartas és egyiittmiikddés a Megrendeld és a Vallalkozd kézott

Vallalkozé tudomasui veszi, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendeld utasitasai
szerint kell eljarnia, valamint kéteies szorosan egyitimikddni a Megrendelével.

A Villalkozé és a Megrendel6 kozétti barmely irdsos kommunikaciét személyesen vagy postén
kell eljuttatni a Felek jelen Szerzddésben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek
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egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikaciés eszkoz is igénybe
vehetd, azzal, hogy az e-mail Gzenetet, ha az jelentds (kilénésen a jogvaltoztatas vagy
megszintetés vagy keletkezés eseteit), irasban is meg kell erdsiteni és meg kell kildeni
levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacié
megkuldéséere hataridét szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a hataridé utolsé
napjan 24.00 éraig tértivevényes, ajanlott killdeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény
anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten ettdl eltéréen rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hianyaban a Szerzbdés szerint el6irt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfeleld madon kelt kdzdini.

A szébeli kézléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkil irasban meg kell erésiteni. A szébeli
kézlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utdlag irasban megerésitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzbdés teljesitésével kapcsolatban
o  Megrendeld részérdl Mezd Ferenc, +36-1-455-4267

e Vallalkozd részérél Szalay Akos + 36 1 3459644

jogosult efjarni

A Megrendelé szakkonzulensei:

e Beruhazas-elékészitési Csoport részérdl: Fehér Csaba, Tel: +36-1-459-1670
» Merndki Csoport: Palvolgyi B. llona, Tel: +36-1-455-4376
o Halézatlizemeltetési Osztaly, Halézatmérndki Csoport:

Rusznak Csaba, Tel: +36-1-455-4179

8. Szerzdi jogi rendelkezések:

Vaéllalkozé kijelenti, hogy kizardlagos szerzbje a tervnek és/vagy mas szerzbéi miinek (a
tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegl és a sajat szellemi alkotasa.

Vdllalkozé szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra, tervekre harmadik
személynek nincs olyan szerzéi vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy
akadalyozna, illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kévetelhetne.
Véllalkozo tovabba szavatolja, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas
egyéb védett jog megsértése miatt felmerllhet. Minden ilyen eljaras vagy igeny teljes koltsége,
és az esetlegesen fizetendd kartérités a Vallalkoz6t terheli ide értve az Ggyvédi munkadijat is.

A személyhez fliz6dd jogok kivételével a Megrendelé kizarélagos tulajdonat képezi, és
rendelkezése alad tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerz6i md, igy példaul a
teljesség igénye nélkil térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikak,
szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatdmaszté nyilvantartasok, amelyeket a
Vallalkozé a jelen Szerzddés teljesitése soran allitott 6ssze vagy készitett el. Vallalkozé minden,
a jelen pontba foglaltak alapjan 6t esetlegesen megilletd jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten
lemond. A Megrendelé ezen jog alapjan a szerz6i mivet (fel)hasznalhatja, kozzéteheti,
tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja foldrajzi, idébeli vagy barmely
mas korlat nélkil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenértékét a vallalkozasi dij
meghatéarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendeld a Vallalkozd altal elkészitett és a Megrendelének atadott terven jogosult a
felhasznalashoz szikséges valtoztatasokat a Vallalkozé tovabbi jévahagydsa vagy engedélye
nélkll is végrehajtani, minden tovabbi dijfizetési kotelezettség nélkil. Véllalkozé hozzajarul
ahhoz, hogy a Megrendelé a Vallalkozé altal szolgaltatott terv felhaszndlasara harmadik
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személynek tovabbi engedélyt adjon. Megrendelé fenntartia azon jogat, hogy a terv
felhasznaldsa soran felmerilt, nyilvanvaléan sziikséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedten a
tervet atdolgozza vagy atdolgoztathassa. Vallalkoz6 jelen szerzédés alalraséval a tervekhez
kapcsolédd felhaszndldi jogardl lemond. Felek tovabba rogzitik, hogy ennek ellenériéke a
Vallalkozasi dijnal mar megallapitasra ker(lt.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé altal atadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatol szamitott harom éven bellll a tervezett Iétesitmények kivitelezése nem kezdddik
meg, a Vallalkozé a terveket az erre valdé felkéréstdl szamitott 60 naptari napon belll
felllvizsgalja és nyilatkozik azok kivitelezésre valé alkalmassagardl, vagy esetleges
megvaltoztatasanak sz(kségességérdl. A Vallalkozé a korszerlségi felllvizsgalatot, illetve a
tervek szlkség szerinti attervezését dij fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke kulon
megallapodas targya.

9. Szerzddést biztosité mellekkdtelezettségek

A Vallalkozénak a téle elvarhatd fokozott gondossaggal térekednie kell a jelen szerzédésben
véllalt hatariddk megtartdsara. A Vallalkozét a tervezési hataridd, a tervek hatésaghoz torténd
benyujtasi hataridejének Vallalkozénak felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmi
kotbér-fizetési kdtelezettség terheli. A kdtbér mériéke a késedelem minden naptari napja utan
napi 110.000,- Ft.

Az engedélyezési hataridd 3.2 pontban megadott hataridejének késedelmes teljesitése csak a
Viallalkozénak felréhaté késedelem esetében sujthaté késedelmi kétbérrel, melynek mértéke fent

megadott 6sszeggel azonos.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozét a
teliesités aldl. A Vallalkozé késedelembe esése esetén kételes a Megrendelbvel térténd
egyezietés soran a teljesitésre pothataridét vallalni, mely péthataridd tlizése a kétbérfizetési
kételezettség alél nem mentesiti Vallalkozot.

Véllaikozd teljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban
az esetben, ha Vallalkozé a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kovetben, az
engedélyeztetési eljaras soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az
engedélyeztetéshez valamennyi szilkséges és/vagy elbirt intézkedést hataridében megtette, igy
az engedélyek kiadasa csak rajta kivilalld ok miatt késlekedik.

A teliesitési hataridét vagy részhataridét tébb mint negyvendt naptari nappal meghaladé, a
Vallalkozénak (és/vagy annak alvallalkozéjanak) felréhaté késedelem esetén a Megrendeld a
szerzBdést azonnali hatallyal felmondhatja.

A Megrendelé — mivel a kétbér karatalany jellegli — a kdtbért meghaladé karat is érvényesitheti a
Vallalkozéval szemben.

Valialkozd a netté vallalkozasi dij 20 %-anak megfelelé dsszegli meghilisulasi kdtbért kételes
fizetni amennyiben

- Vallalkozé a Megrendelé altal a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kdvetden a még
nem teljesitett szolgaltatasok szempontjabdl teljesitési kbtelezettségének nem tesz eleget és
emiatt 2 Megrendeld &l az ezen esetre, illetve a jelen szerzédésben mas jogcimen fenntartott
felmondas jogaval,

- Vallalkozd valamely egyéb szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget és a részieljesités
még nem tértént meg, vagy amennyiben a Vallalkozo a teljesitést, beleértve a részieljesitést is,
megtagadja vagy amennyiben a teljesités a Vallalkozénak felréhaté okbdl a teljesités barmely
szakaszaban lehetetlenll, a Megrendeld jogosult a szerzddéstél a Vallalkozé szerzddésszegése
miatt efalini.
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Vallalkozé egyidejlileg kételes mind a késedelmi, mind a meghidsulasi kétbért megfizetni,
amennyiben késedelembe esik majd ezt kdvetben a teljesitésre — neki felréhatd okbél-
képtelenné valik, vagy ha a teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkozd érdekkdrébe
esd ok miatt lehetetlenill.

10. A szerz6dés modositasa

Mivel jelen szerz6dés megkétése a ,Keretmegéllapodas keretében a Budapest kézigazgatasi
hatarén beliili csalornarekonstrukciok tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének elldtasa
masodik szakasz |. {tem” targyban kiirt kézbeszerzesi eljaras lezarasat jelenti, tehat annak
részét képezi, igy jelen szerz6dés modositasara a szerz6dés megkdtésevel azonos mddon
kertlhet sor, a Kbt. 141. § -ban foglaltak alapjan.

Amennyiben szerzfdés modositasa valik szllkségessé az eredeti szerzddés
szerzfdésmodositassal nem érintett valamennyi rendelkezése a moddositott szerzédésre

megfeleléen iranyadd.
A Villalkozé késedelem nélklil kételes irasban értesiteni a Megrendel6t jelen szerzédésben

megjellt kapcsolattartdjanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba
bankszamlaja szamanak megvaltozasarél.

Felek megallapodnak abban, hogy az alabbiakban leirtak fennallasa nem mindsil a szerzédés
modositasanak:

Vallalkozé késedelme a tervezett engedélyezési hataridéhdz képest igazolhatéan a miatt
kévetkezik be, hogy egy vagy tobb hatésag, vagy Uzemelietdé szervezet, illetve megbizéi
dilasfoglalas lényegesen hosszabb idét vesz igénybe az irdnyadé jogszabalyokban régzitett,
illetve az altalanossagban tervezett (igyintézési hataridonél és ez Vallalkozénak nem felréhato.

Vailalkozénak ebben az esetben tudni kell igazoinia, hogy mely idéponttél kezdédden mikor és
milyen dokumentumo(ka)t adott be a hatdésagokhoz, vagy Gzemeltetd tarsasagokhoz, illetve
Megbizdi dontés eldkészitéshez valamint, hogy a szikséges ésivagy eldirt intézkedést
hatariddben megtette.

A fenti eseteknél, Vallalkozénak (j (temtervet kell benyujtania, amelyben figyelembe kell vennie
az engedélyezést végzd hatosagok, Uzemeltetdi tarsasagok vagy, Megrendeld altal jelzett
idépontokat is.

A Villalkozé 6nhibajan kivll eltelt napok nem szamitanak bele Vallalkozé teljesitési idejébe,
ezért ezen esetekben Véllalkozé médositott Utemtervet készit, melyet Megrendel6 felé megkuid.

A moédositott (temtervet a szerz6d6 Felek képviselbinek cégszerlien ala kell irniuk. A modositott
Utemterv az eredeti szerz6dés mellékletét képezi, amelyen egyértelmien meg kell jeldlni, hogy
mely szerz6dés mellékletének a mdédositasa (utcaszakasz vagy szerzddés iktatészamanak a

feltiintetésével).
11. Szerzddésszegés, hibas teljesités, lehetetieniilés
Szerztdésszegést kovet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerzodés szerinti kételezettségeinek
barmelyikét.
A Feleket teljes korli kartéritési felelosség terheli a szerzbdés megszegeseeért.

A teljesitett tervezbi és/vagy mas szolgaltatasok hibaja esetén a Vdllalkozé
szerzfdésszegésének megallapitasanal a tervezé munkara a vonatkozé jogszabalyokban eldirt
térvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen szerzédésben foglalt kikétéseket és az abbdl
kit(ind célokat is vizsgalni kell.

A jelen szerzddésben a fentiekben meghatarozott szerzbédésszegési eseteken kivill a Vallalkozd

szerzddést szeg akkor is, ha
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a. a szerzédésben meghatarozott tervezdi és / vagy mas munka teljesitését jogos ok neélkil
megtagadija;

b. félrevezeté informaciét ad, valdtlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzddés teljesitését
korlatozo, szamara ismert feltételeket elhallgat, a megvaldsitast meghidsitd kérilményekrol
a Megrendeldt nem tajékoztatja;

c. teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a munkat csak olyan szamottevé
késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendel6 érdekeinek jelentds sérelmét eredményezi,
vagy emiatt a teljesités a Megrendelének mar nem all érdekében (kivéve a 10.4 pontban
leirtakat);

d. a hataridére teljesitett munka a teljesités idSpontjaban nem felel meg azoknak az
eldirasoknak és tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzédés kikétott, illetve a vonatkozé
jogszabalyok elbirtak;

e. a munka soran, annak kortilményeibdl arra lehet kdvetkeztetni, hogy teljesitése hibas lesz,
és a fogyatékossag kikiszdbdlésére a Megrendelé ltal tlizétt hataridé eredménytelendl telt
el:

f. ismételt felszolitas ellenére sem teljesiti a Megrendelé altal adott, a jogszabalyoknak
megfeleld, illetve célszerl és szakszer( utasitasokat;

g. az dltala elkészitett tervdokumentécio, illetve tervdokumentaciok alapjan a hatdsagi
engedélyek kiadasat megvalésithatatlansag miatt megtagadjak.

Megrendeld szerzédésszegést kdvet el, ha:

a) Vdllalkozétél nem veszi at a hataridére szerzédésszerlien elkészitett és az atvételre
felajanlott tervdokumentaciokat és egyéb dokumentumokat;

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre
bocsatani azokat az adatokat, informaciékat, amelyek szilkségesek ahhoz, hogy a
Vallalkozé a tervdokumentaciokat hataridore, illetve jelen szerzédésben és a vonatkozé
jogszabalyokban meghatdrozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a Vallalkozd
késedelembe esik vagy teljesitése hibas lesz;

c) A benytjtott szamlak kiegyenlitésével 25 (huszonét) naptari napot meghaladdan, kiién
indoklas néikil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszélitasat kdvetden
sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 4.4 pontnak megfeleléen nyujtotta be.

Egyik Fél sem kovet el szerzOdésszegést, ha a szerzédésszerli teljesités olyan okbdl valik
lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelés. llyen esetben a Felek kozott fennallo szerz6dés
megszinik. Ha a lehetetlenné valast okozé korilimény bekdvetkezik, errl a tudomast szerzb Fél
haladéktalanul kételes értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a

mulasztd Fél felelésséggel tartozik.
Az el6z6 pontban foglaltakkal &sszhangban egyik Fél sem kévet el szerzddésszegést, ha

kotelezettségei teljesitését olyan vis maior kérlimény teszi lehetetlenné, amely a szerzédés
alairasanak idépontja utan kévetkezett be.

Az ilyen kériimény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivandé Fél a masik Felet haladéktalanul
értesiteni koteles.
Vis maior alatt értendék kilénésen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, villamcsapasok valamint

egyéb hasonld, elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkdrén kivil merdlnek
fel, és amelyeket a Felek kellé gondossaggal sem tudnak kikiiszdbdini.

11.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében,

hogy az akadalyoztatds hatdsait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja

szerzddéses kotelezettségeit.



11.11 Amennyiben a szerzédés teljesitése — a fentiek szerint — egyik féinek sem felréhaté okbol valik
lehetetlenné, a lehetetlenlilés jogkdvetkezményei attédl flggnek, hogy a meghitisulas oka,
illetve az azt elSidéz6 koriiimények melyik Fét érdekkdrében meriltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkérében vagy érdekkdrén kivul merdlt fel, a
Vallalkozét az elvégzett munka és koéltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg;

b) a lehetetlenné valas oka a Vallalkozé érdekkdrében merilt fel, dijazasra nem tarthat
igenyt;

¢) a lehetetlenné valas oka a Megrendelé érdekkorében merllt fel, a Vallalkozét a szerzédés
szerinti vallalkozasi dij megilleti, de a Megrendelé levonhatja azt az ésszeget, amelyet a
Vallalkozé a lehetetlenné valas folytan kéltségben megtakaritott.

11.12 A szerzfdés teljesitésének lehetetlenné valasara vonatkozd szabalyokat kell alkalmazni a
karveszély megoszlaséra is a Felek kozétt abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a
befejezett, de még at nem adott tervdokumentaciokat Vis maior okbél karosodas éri, vagy ha
azok elpusztulnak.

11.13 A Vallalkozé nem koételes Ujbdl elkésziteni a tervdokumentacidkat, ha azok elpusztulasa
senkinek sem réhato fel. Az ily modon karosodott, vagy hasznalhatatlanna valt tervek atvétele
a Megrendeltnek nem kételessege.

11.14 A Megrendeld a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkévetkezményeinek
alkalmazédsaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen cséd-, vagy

felszamolasi eljaras indul.

11.15 Szerz8d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés — a 11.16. es 11.17. pontjaiban
régzitettek kivételével — csak kozds megegyezéssel sziintetheté meg, amelyet elbzetes
egyeztetésnek kell megelbznie.

11.16 Azonnali hatalyd, rendkivlli felmondas

Felek a szerzédést a teljesitési hataridd letelte eléit kizarélag a masik fél sulyos szerzédésszegése
esetén mondhatjdk fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik féllel irasban, tértivevényes
levélben kell kbzéIni.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsil:

a) Vallalkoz6 részérdl:

- Jelen szerzddésbdl fakadd kételezettségeit Megrendeld irasbeli felszélitasa ellenére sem teljesiti
és Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;

- Véllalkozé 45 (negyvendt) naptari napot meghaladé késedelme;

- A vallalt munka nem az eldirt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;

- A szerztidésben foglalt kételezettségeit ismételten, sllyosan megszeg;,

- Vdllalkozd fizetésképtelen, csbdeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.

b) Megrendel§ részérél:

- A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 30 (harminc) naptari napot meghaladoan, killén indoklas
nélkil késedelembe esik, és tartozasat a Vallalkozé irasbeli felszélitasat kdvetben sem egyenliti ki,
feltéve, hogy a Vallalkozé a szamlat a szerzédés 6.3. pontjanak megfeleléen nyujtotta be.

11.17 A Kbt. 143. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Vevo jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha szukséges olyan hatariddvel, amely
lehetbvé teszi, hogy a szerztdéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni tudjon —, ha :

a) Eladéban koézvetetten vagy kézvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) Eladd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § {1) bekezdés k) pont kb} alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.
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A jelen

Vev kiteles a szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni, ha a
szerz6dés megkotését kdvetéen jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kézbeszerzési
eljaras soran kizaré ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zami a kézbeszerzési eljarasbol.

12. Egyéb rendelkezések:

Felek kijelentik, hogy a szerz6dés megkétésére a Kbt. 131.§ (1) bekezdés rendelkezései
alapjan az ajanlati felhivas, a dokumentédcid és az ajanlat tartalmanak megfeleiden irasban
kerdl sor.

Vallalkozé a szerzédés teljesitése sordn a Megrendel6td! kapott informaciokat, adatokat és a
szerzbdés teljesitése soran elkésziilt tervdokumentacidkat bizalmasan, (izleti titokként kételes
kezelni a szerz6dés idétartama alatt és annak teljesitése utan.

Amennyiben a Vallalkozé altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a kivitelezés — azok
atadasatél szamitott — harom éven bellil megkezdddik, a tervek hibaja miatt érvényesithetd
szavatossagi jogok eléviilési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett létesitmények
atadasanak idépontja.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén forduinak a hatask&rrel rendelkezé illetékes
birésaghoz.

Ha vitas gy merult fel, a szerz6d6 Felek irasban értesitik egymast a vitas Ugyre vonatkozé
véleményulkrdl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrol. Barmelyik Fél kérheti,
hogy a vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyuld
kisérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol a megadott hataridén beldl,
barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz forduini.

Ezen szerz6dés a Felek alairasaval Iép hatalyba.

SzerzHdd Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., Ptk., tovabba
a polgari jog vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell atkalmazniuk.

szerzbdés az alabbi melléklete(ke)t tartalmazza:

1. szamu melléklet: Vallalkozasi dij megboniasa a részszamla és a végszamla dsszegére,

a teljesitési hataridejik megjeldlésével

2. szamu melléklet: Utemterv
3. szamu melléklet: Megbfzd levél engedélyezési eljarashoz

Szerzodo felek a jelen szerzddést, amely 6 eredeti példanyban készUlt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2017 augusztus 21.
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