
MÉLY-TERV Kft. tervszáma: 652/2017 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 
Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész 1. ütemében nyertes Ajánlattevő 
között jön létre a köztük 2017. április 11. napján kelt keretmegállapodás kiegészítésére. 
Mindezek alapján a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos 
közbeszerzési eljárás első részét lezáró keretmegállapodás, a második rész 1. ütemének 
ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező 

kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerzödés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
Telefon: +361 4591669 
Telefax: +36 14554253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelö, valamint 

MÉLY-TERV Vízi és Energiaközmú Kft. 
Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay utca 28. Ill. em. 17 
Telefon: +36 1-215-0308 
Telefax: +36 1-215-0308 
Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10101009-56809700-01000002 
Adószám: 10752849-2-43 
Cégjegyzék szám: 01-09-166031 
Statisztikai számjel: 10752849-7112-113-01 

továbbiakban mint Vállalkozó 

2. A szerződés tárgya 

2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „ Vállalkozási szerződés keretében a 
Budapest közigazgatási határán belüli csatornarekonstrukciók tervezői és 
engedélyeztetési tevékenységének ellátása 1. ütem 12. rész: XX. Török Flóris utca 
(Nagysándor József utca - Kossuth Lajos utca)" tervezési munka elvégzését a 2.2 
és 2.3 pontban részletezettek szerint. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az 
eredményes teljesítés sikere érdekében minden - a jelen szerződésben és a 
jogszabályokban előírt - kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. 

2.2 Tervezés 
Vállalkozó elvállalja a 2.1 pontban meghatározott tárgyú munka tervezési 
tevékenységének ellátását, az alábbiakban felsorolt dokumentumok elkészítésével, 
feladatok elvégzésével: 



• alap adatok beszerzése (közműtérképek, vizsgálati jelentések) 
• vázlatterv elkészítése (helyszinrajzok, metszetek) 
• társközművekkel, egyéb érintett üzemeltetőkkel, szolgáltatókkal, illetve 

önkormányzatokkal előzetes egyeztetések lefolytatása, dokumentálása 
• első konzultáció Megrendelő képviselőivel a továbbtervezés feltételeiről , 

• kiviteli tervek elkészítése {ide értve: helyszínrajzok, hossz-metszet, 
keresztmetszetek, műszaki leírás, talajmechanikai szakvélemény, dúcolási, 
víztelenítési és műtárgy terv) 

• közműkiváltások, favédelemi terv, ideiglenes forgalomtechnikai terv, tételes 
költségvetési kiírás; méret és mennyiség számítás, organizációs terv); 

• szükség esetén állapotfelvétel az utakról és felépítményekröl, a burkolatbontás 
mértékének megjelölésével; 

• szükség esetén a nyomvonal által érintett területek igénybevételére vonatkozó 
vezetékjogi megállapodásokhoz szükséges előkészítő dokumentumok; 

• záró konzultáció {Megrendelő képviselőivel). 

Záró konzultációt követően elvégzendő feladatok, illetve elkészítendő dokumentumok: 
• közmű- és egyéb szolgáltatók (előzetes) nyilatkozatainak beszerzése, 
• ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítése, 
• adatlap összeállítása a tervben szereplő műszaki tartalomról, 
• beárazott költségvetés a komplett munkáról 3 példányban a mérnökár 

kialakításához; 

2.3 Engedélyezés 
Vállalkozó elvállalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a 
jóváhagyott tervek építésre feljogosító hatóságnál történő engedélyeztetését, mely 
tartalmazza az alábbiakat: 
• vízjogi létesítési engedélyt 1 eredeti és 4 másolati példányban; 
• szakhatósági, közműnyilatkozatok és egyéb érintett szolgáltatók állásfoglalásait, 

illetve hatósági engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 másolati példányban; 

• FCSM Zrt. üzemeltetői hozzájárulást 1 eredeti és 4 másolati példányban; 
• közmüpecsételt terveket 5 eredeti példányban; 
• jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példányban. 

3. Teljesítés helye és határideje, feltételei 

3.1 Tervezés 
Határideje a szerződéskötéstől számított 44 nap, Vállalkozó A vállalt munkavégzési 
napok számára adott ajánlata és a szerződés 2. számú mellékletét képező ütemterv 
alapján, azaz 2017. október 20. 
Megrendelő által előzetesen jóváhagyott szakági kiviteli tervdokumentáció leszállítása: 
• 4 példány komplett szakági, csatornarekonstrukciós tervdokumentáció papír alapon, 
- 4 példány ideiglenes forgalomtechnikai terv papír alapon 
~ 1-1 pld. társközművek, közútkezelök előzetes nyilatkozatai, állásfoglalása 
- fenti dokumentumok további 1 példányban elektronikus adathordozón (fájl formátum: 
tervek, műszaki leírás, emlékeztetők, egyéb nyilatkozatok .pdf formátumban, árazatlan 
és árazott költségvetés .xls formátumban) 
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3.2 Engedélyezés 
A terveket a Megrendelő általi jóváhagyást követően 5 munkanapon belül be kell nyújtani 
engedélyeztetésre. 
Az engedélyezés határideje a hatósági vízjogi létesítési engedélyezési eljárás 
megindításától számított 60 nap. 

• Hatóság által jóváhagyott teljes kiviteli tervdokumentáció leszállítása: 
- 7 példányban papír alapon, 

• vízjogi létesítési engedélyt 1 eredeti és 4 másolati példányban; 
• szakhatósági, közműnyilatkozatok és egyéb érintett szolgáltatók állásfoglalásait, 

illetve hatósági engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 másolati példányban; 
• FCSM Zrt. üzemeltetői hozzájárulást 1 eredeti és 4 másolati példányban; 
• érvényes közmüpecsételt terveket 5 eredeti példányban; 
• érvényes jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példányban. 
• továbbá fenti dokumentumokat 1 példányban elektronikus adathordozón (fájl 

formátum:tervek, műszaki leírás, emlékeztetők, egyéb nyilatkozatok, 
hozzájárulások .pdf formátumban, árazatlan ás árazott költségvetés .xls 
formátumban) 

4. Pénzügyi és fizetési feltételek: 

4.1 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó 5.940.000, -Ft + ÁFA, azaz Ötmillió­
kilencszáznegyvenezer Forint+ ÁFA vállalkozási díj ellenében elvégzi a jelen szerződés 
2. pontjában vállalt kötelezettségeit. 

4.2 A tervezés díja a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 75%-nak megfelelő összeg, 
azaz 4.455.000, -Ft+ ÁFA, azaz Négymillió-négyszázötvenötezer Forint+ ÁFA. 
Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 25%-nak megfelelő 
összeg, azaz 1.485.000, -Ft + ÁFA, azaz Egymillió-négyszáznyolcvanötezer Forint + 
ÁFA. 

4.3 A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó 
költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más eljárások díját és illetékét, amelyekben 
a Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, 
illetve a Megrendelő érdekében eljár. 

4.4 Számlabenyújtás 

4.4.1 A tervezés részszámlája akkor nyújtható be, ha Vállalkozó a 2.2 pontban 
meghatározott feladatokat elvégezte, és a 3.1 pontban meghatározott 
dokumentumokat leszállította, illetve Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás 
aláírásával igazolta. A számla benyújtása és kifizetése a 4.6. pontban leírtak szerint 
történik. 

4.4.2 Az engedélyezés részszámlája - a végszámla - akkor nyújtható be, ha Vállalkozó a 2.3 
pontban meghatározott feladatokat elvégezte, valamint a 3.2. pontban meghatározott 
dokumentumokat Megrendelőnek leszállította, illetve Megrendelő a részteljesítést a 
teljesítési igazolás aláírásával igazolta. A számla benyújtása és kifizetése a 4.6. 
pontban leírtak szerint történik. 

4.5 Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 
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4.6 Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

4.6.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) Megrendelő felhlvja a figyelmet arra, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózés 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, az egyes ütemek teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

c) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d) Megrendelő felkéri Vállalkozót, valamint a e) pont szerinti Alvállalkozó(ka)t, hogy a 
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a 
tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást. 

e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján álllt ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. Vállalkozó 
számláján külön tételként tünteti fel a saját teljesítésének értékét és az alvállalkozói teljesítés 
értékét. Alvállalkozó az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum alapján 
állít ki számlát Vállalkozó részére, amely számla egy másolati példányát Vállalkozó saját 
számlájához csatoltan megküldi Megrendelő részére. 

f) Megrendelő az e} pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított huszonötödik (25.) napon vagy- ha az nem munkanap -
az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó és 
Alvállalkozó(k) számlán megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban 
egyértelműen megadott bankszámlájára. 

g) Az f) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak vagy Alvállalkozó(k)nak a kifizetés 
időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, Megrendelő a Vállalkozói, 
illetve az Alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) 
bekezdése szerint visszatartja. 

h} Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, 
és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: "Fővárosi Csatornázási 
Müvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka}t a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

i) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 

meghatározott dfj(ak) szerepelhet(nek). 

j) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre . kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

k) A számlá(k)hoz minden esetben csatol ni kell a Megrendelő képviselője által aláf rt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

1) Vállalkozó vállalja, hogy legkésőbb a számla kiállításának időpontjáig a Ptk. 6:193. § 
szerinti engedményezési szerződést köt az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozóval 
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(Alvállalkozókkal). Vállalkozó a tárgyi szerződéssel Alvállalkozó(k)ra engedményezi az 
ellenszolgáltatás Alvállalkozó(ka)t illető részét. Vállalkozó az e) pont szerint kiállitott 
számlá(k)hoz köteles csatolni az engedményezési szerződést. Az engedményezési 
szerződésnek tartalmaznia kell a jogosult/alvállalkozó cégszerű megnevezését, 
székhelyének elmét, adószámát valamint azt a bankszámla számot melyre az átutalás 
teljesítését kérik. 

4.6.2. Amennyiben Vállal.kozó nem vesz Igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó 
kifizetésének rendje 

a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, az egyes ütemek teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

d) Megrendelő felkéri Vállalkozót, hogy a teljesítés elismerését követően állítsa ki számláját, 
egyidejűleg felhívja, hogy amennyiben nem szerepet az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, nyújtsa be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem 
régebbi együttes adóigazolást. 

e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. 

f) Megrendelő az e) pont alapján kiál_lított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított huszonötödik (25.) napon vagy - ha az nem munkanap -
az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán 

megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott 
bankszámlájára. 

g) Az f) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak a kifizetés Időpontjában az együttes 
adóigazolás alapján köztartozása van, Megrendelő a Vállalkozói teljesítés ellenértékét a 
köztartozás erejéig az Art 36/A. § (3} bekezdése szerint visszatartja. 

h) Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: "Fővárosi Csatornázási Müvek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá{ka}t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

i) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előfrásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 

meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

j) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Váffalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe_ 

' ' 

k) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát. 

4.6.3. A Kbt. szerinti közös ajánlattevók kifizetésének rendjére vonatkozó különös 
szabályok 

a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozókat, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 



5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

fjv 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláirt, az egyes ütemek teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

e) Vállalkozóknak {valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott 
teljesftésért járó ellenszolgáltatásból. 

d) Vállalkozóknak {valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy 
nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

e) Ad) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 4.6.1. pontban, vagy a 
4.6.2. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

Megrendelő köteles a szerződésnek megfelelően elkészített és teljesítésre felajánlott 
kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok 
szerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 10 munkanapon 
belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést 
elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentációt Megrendelő 
javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogások ismertetése mellett - az 
átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni. A kijavított tervek elfogadására, illetve 
ismételt javításra történő visszaadására jelen pont előírásait kell alkalmazni. 

A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt 
tervlapot „VISSZAVONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a módosítást az eredeti 
tervlap-számon egy „M-szám" jelöléssel kell feltüntetni. 

Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől érdekmúlásának 
igazolása nélkül bármikor elállhat.. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen 
indokoltan felmerült és bizonylatokkal igazolt költségét és kárát, megtéríteni. Az elállás 
folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül azonban - a kárfelelősség általános 
polgári jogi szabályai szerint - a Vállalkozó kárelhárftási, illetve kárcsökkentési 
kötelezettsége. 

Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt fennállott 
helyzetet már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy különös 
méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a szerződést - bármelyik Fél 
kérelmére - a jövőre nézve szünteti meg. A Megrendelő azonban ilyenkor is köteles a 
Vállalkozó teljes, bizonylatokkal igazolt kárát megtéríteni. 

Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű 

teljesítésének· elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez mérten - segítséget kell 
nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez 
kapcsolódó munkához szükséges minden olyan információ megszerzésében vagy 
megadásában, amelyet az utóbbi indokoltan kérhet tőle. 

Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és 
- frásbeli "jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen ellenőrizni , a Vállalkozó 
pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a tervezési munka során 
vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a tervezést a 
Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan 
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utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági 
engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles 
Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és frásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő 
által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

5. 7 Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti meg a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő 
utasftásai továbbá nem terjedhetnek .ki a Vállalkozó által elvégzendő munka 
megszervezésére sem. 

6. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

6.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet 
hivatásszerűen végző személytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és 
költségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak 
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - keretmegállapodás első szakaszának ajánlati 
felhívásában meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében bemutatott 
szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a 
bemutatott szakember(ek) személyében változás szükségessége merülne fel, erről a 
körülm.ényröl a Vállalkozó köteles tájékoztatni haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá 
biztosítania kell, hogy a tejesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon 
képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember 
rendelkezett. 

6.2 Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás 
célszerűtlen, szakszerűtlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az 
adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül erre figyelmeztetni köteles a 
Megrendelőt, feltárva részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni 
fenntartásait. Amennyiben Megrendelő az utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak 
ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, köteles a 
Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a munkát a Megrendelő kockázatára 
elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a 
munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

6.3 Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 
amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból 
szükséges. Ilyen körülmények felmerülte esetén az . értesítés elmulasztásából eredő 
kárért a Vállalkozó felelős. 

6.4 Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés 
teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

6.5 Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül 
átadni. A kiviteli tervdokumentációt - az engedélyezési példányokon felül- 11 
példányban, a vízjogi létesítési engedélyt, a szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági 
engedélyeket, az üzemeltetői hozzájárulást 1-1 eredeti példányban és 4-4 másolati 
példányban, a közmüpecsételt terveket, jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 
eredeti példányban; a terveket Microsoft Windows operációs rendszerben, a rajzokat 
AutoCad 2004 - vagy e.zzel egyenértékű - alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok 
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mérete nem haladhatja meg az AO-s formátumot és a nem A sorozatú szabványos 
papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges részét megfelelően fűzve­
kötve, a rajzalapokat A4-s formátumra hajtogatva kell átadni. A terveket csak a vezető 
tervező aláírt nyilatkozatával és alálrt nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

6.6 Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak érdekében, hogy 
jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 

6.7 Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok ellenőrzését előre 
egyezetett időpontban a Megrendelő részére biztosítani. 

6.8 Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő 
tervek elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben vagy egészben 
hibás terv megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt dljazásra. 

6.9 Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, hogy a 
Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztette, és emiatt - a 
tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a kivitelezés nem engedélyezhető, 
a Vállalkozóval szemben - a szerződésszegés szabályai szerint - a hibás teljesítés 
jogkqvetkezményei alkalmazhatóak. 

6.10 Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a következő esetben: 
Egy vagy több engedélyt megadó hatóság értesítés küld arról, hogy az engedélyezési 
határidő az általánosságban elvárható ügyintézési időn túl elhúzódik és emiatt 
Vállalkozó nem tudja tartani az ütemtervben (2. számú mellékletben) megadott 
határidőket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban leírtak szerint járnak el. 

6.11 Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Kbt.-ben 
rögzített szabályok betartásával alvállalkózót vehet igénybe. Megrendelő felhívja 
Vállalkozó figyelmét arra, hogy az alvállalkozói teljesítés összesftett aránya nem 
haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát. 
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljeslti: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (s2ékhely: ........ ............. ......... .. ... ) teijesített feladat: 

A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében 
foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

7. Kapcsolattartás és együttmtlködés a Megrendelő és a Vállalkozó között 

7.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő 
utasításai szerint kell eljárnia, valamint köteles szorosan együttműködni a 
Megrendelővel. 

7.2 A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy 
postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a 
Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet is megadtak, ezen kommunikációs 
eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a 
jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni 
és meg kell küldeni levélben vagy telefaxon. 



7.3 Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő 
utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a 
jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. 

7.4 Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak megfelelő módon 
kell közölni. 

7.5 A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. 
A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásban megerősítették. 

7.6 A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

• Megrendelő részéről Mező Ferenc, +36-1-455-4267 

• Vállalkozó részéről Lakatos János, +36-1-215-0308 

jogosult eljárni 

7.7 A Megrendelő szakkonzulensei: 

• Beruházás-előkészítési Csoport részéről: Fehér Csaba, Tel: +36-1-459-1670 
• Mérnöki Csoport: Pálvölgyi B. Ilona, Tel: +36-1-455-4376 
• Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmérnöki Csoport: 

Rusznák Csaba, Tel: +36-1-455-4179 

8. Szerzői jogi rendelkezések: 

8.1 Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői műnek (a 
továbbiakban: terv), amely egyé.ni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása. 

8.2 Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra, tervekre harmadik 
személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amery a felhasználást 
korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy 
kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel 
kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, 
ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. 
Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége, és az esetlegesen fizetendő kártérítés a 
Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. 

8.3 A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, és 
rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzői mű, így például 
a teljesség igénye nélkül térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, 
statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó 
nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során állított össze 
vagy készített el. Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen 
megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő ezen jog alapján 
a szerzői művet (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint 
átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát nélkül. A Felek a 
vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj meghatározásánál 
kifejezetten figyelembe vették. 

8.4 A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven jogosult 
a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy 
engedélye nélkül is végrehajtani, minden további díjfizetési kötelezettség néfkül. 
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Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv 
felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja 
azon jogát, hogy a terv felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan szükséges 
változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet átdolgozza vagy átdolgoztathassa. 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a tervekhez kapcsolódó felhasználói jogáról 
lemond. Felek továbbá rögzítik, hogy ennek ellenértéke a Vállalkozási díjnál már 
megállapításra került. 

8.5 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek alapján, 
azok szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett létesítmények kivitelezése 
nem kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől számított 60 naptári 
napon belül felülvizsgálja és nyilatkozik azok kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy 
esetleges megváltoztatásának szükségességéről. A Vállalkozó a korszerűségi 

felülvizsgálatot, illetve a tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi 
el, amelynek mértéke külön megállapodás tárgya. 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

9.1 A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen 
szerződésben vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a tervezési határidő, a tervek 
hatósághoz történő benyújtási határidejének Vállalkozónak felróható késedelmes 
teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a 
késedelem minden naptári napja után napi 120.000,- Ft. 

Az engedélyezési határidő 3.2 pontban megadott határidejének késedelmes teljesítése 
csak a Vállalkozónak felróható késedelem esetében sújtható késedelmi kötbérrel, 
melynek mértéke fent megadott összeggel azonos. 

9.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a 
teljesítés alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelővel történő 
egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt vállalni, mely póthatáridő tűzése a 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem· mentesíti Vállalkozót. 

9.3 Vállalkozó teljesítése nem számit késedelmesnek a 10.4 pontban leírt esetben sem, 
tehát abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést 
követően, az engedélyeztetési eljárás során esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni 
tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi szükséges és/vagy előírt intézkedést 
határidőben megtette, így az engedélyek kiadása csak rajta kívülálló ok miatt késlekedik. 

9.4 A teljesítési határidőt vagy részhatáridöt több mintnegyvenöt naptári nappal meghaladó, 
a Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem esetén a 
Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

9.5 A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó kárát is 
érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

9.6 Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni amennyiben 
- Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően 
a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából teljesítési kötelezettségének nem 
tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az ezen esetre, illetve a jelen szerződésben más 
jogcímen fenntartott felmondás jogával; 
- Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget és a 
részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyiben a Vállalkozó a teljesítést, 
beleértve a részteljesítést is, megtagadja vagy amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak 
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felróható okból a teljesítés bármely szakaszában lehetetlenül, a Megrendelő jogosult a 
szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt elállni. 

9. 7 Vállalkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért 
megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre - neki 
felróható okból- képtelenné válik, vagy ha a teljesítést megtagadja, vagy ha a teljesítés 
a Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt lehetetlenül. 

10. A szerződés módosítása 

10.1 Mivel jelen szerződés megkötése a „Keretmegállapodás keretében a Budapest 
közigazgatási határán belüli csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési 
tevékenységének ellátása második szakasz/. ütem"tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás 
lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így jelen szerződés módosítására a 
szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a Kbt. 141. § -ban foglaltak 
alapján. 

10.2 Amennyiben szerződés módosítása válik szükségessé az eredeti szerződés 
szerződésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezése a módosított szerződésre 
megfelelően irányadó. 

10.3 A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy 
címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról. 

10.4 Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiakban leírtak fennállása nem minősül a 
szerződés módosításának: 
Vállalkozó késedelme a tervezett engedélyezési határidőhöz képest igazolhatóan a miatt 
következik be, hogy egy vagy több hatóság, vagy üzemeltető szervezet, illetve megbízói 
állásfoglalás lényegesen hosszabb időt vesz igénybe az irányadó jogszabályokban 
rögzített, illetve az általánosságban tervezett ügyintézési határidőnél és ez 
Vállalkozónak nem felróható. 

Vállalkozónak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely időponttól kezdődően 
mikor és milyen dokumentumo(ka)t adott be a hatóságokhoz, vagy üzemeltető 

társaságokhoz, illetve Megbízói döntés előkészítéshez valamint, hogy a szükséges 
és/vagy előírt intézkedést határidőben megtette. 

A fentí eseteknél, Vállalkozónak új ütemtervet kell benyújtania, amelyben figyelembe kell 
vennie az engedélyezést végző hatóságok, üzemeltetői társaságok vagy, Megrendelő 
által jelzett időpontokat is. 

A Vállalkozó önhibáján kívül eltelt napok nem számítanak bele Vállalkozó teljesítési 
idejébe, ezért ezen esetekben Vállalkozó módosított ütemtervet készít, melyet 
Megrendelő felé megküld. 

A módosított ütemtervet a szerződő Felek képviselőinek cégszerűen alá kell írniuk. A 
módosított ütemterv az eredeti szerződés mellékletét képezi, amelyen egyértelműen 
meg kell jelölni, hogy mely szerződés mellékletének ·a módosítása (utcaszakasz vagy 
szerződés iktatószámának a feltüntetésével). 

11. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés 

11.1 Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti 
kötelezettségeinek bármelyikét. 
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11.2 A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

11.3 A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó 
szerződésszegésének megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó 
jogszabályokban előírt törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen szerződésben 
foglalt kikötéseket és az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

11.4 A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a 
Vállalkozó szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és I vagy más munka teljesítését jogos ok 
nélkül megtagadja; 

b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését 
korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást meghiúsító 
körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja; 

c. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak olyan 
számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő érdekeinek jelentős 
sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll 
érdekében (kivéve a 10.4 pontban leírtakat); 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak az 
előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve a 
vonatkozó jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy teljesítése 
hibás lesz, és a fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő által tűzött határidő 
eredménytelenül telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak 
megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a hatósági 
engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. 

11.5 Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

a) Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az átvételre 
felajánlott tervdokumentációkat és egyéb dokumentumokat; 

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy 
rendelkezésre bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációkat határidőre, illetve jelen 
szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint el tudja 
készíteni és emiatt a Vállalkozó késedelembe esik vagy teljesítése hibás lesz; 

e) A benyújtott számlák kiegyenlítésével 25 (huszonöt) naptári napot meghaladóan, 
külön indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli 
felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.4 
pontnak megfelelően nyújtotta be. 

11.6 Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból 
válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló 
szerződés megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a 
tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

11.7 Az. előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, 

ha kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi lehetetlenné, amely a 
szerződés aláírásának időpontja után következett be. 
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11 .8 Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet 
haladéktalanul értesíteni köteles. 

11.9 Vis maior alatt értendők különösen járványok, elemi csapások, viharok, villámcsapások 
valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén 
kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

11.1 O Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak 
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel 
teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

11 11 Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek . szerint - egyik félnek sem felróható 
okból válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a 
meghiúsulás oka, illetve az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében 
merültek fel. Erre tekintettel, ha: 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült 
fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti 
meg; 

b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem 
tarthat igényt; 

e) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a 
szerződés szerinti vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az 
összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben 
megtakarított. 

11 12 A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni a kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a 
megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis maior 
okból károsodás éri, vagy ha azok elpusztulnak. 

11 .13 A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha azok 
elpusztulása senkinek sem róható fel. Az ily módon károsodott, vagy használhatatlanná 
vált tervek átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége. 

11.14 A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek 
alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen csöd-, vagy 
felszámolási eljárás indul. 

11.15 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 11.16. és 11 .17. 
pontjaiban rögzítettek kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, 
amelyet előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

11 .16 Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 
Súlyos szerződésszegésnek minősül : 

a) Vállalkozó részéről : 

- Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem 
teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
- Vállalkozó 45 (negyvenöt) naptári napot meghaladó késedelme; 
-A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesftése esetén; 
- A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
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- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 
b) Megrendelő részéről: 
- A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik, és tartozását a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy a Vállalkozó a számlát a szerződés 6.3. pontjának 
megfelelően nyújtotta be. 

11.17 A Kbt. 143. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon ,...., ha : 
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel; 
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 
Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy- a Ptk.-ban foglaltak szerint- attól elállni, ha 
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.1 Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 131.§ (1) bekezdés 
rendelkezései alapján az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának 
megfelelően írásban kerül sor. 

12.2 Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, 
adatokat és a szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat bizalmasan, 
üzleti titokként köteles kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 

12.3 Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés -
azok átadásától számított - három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt 
érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a tervek alapján 
kivitelezett létesítmények átadásának időpontja. 

12.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

12.5 Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 
Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 
békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem 
válaszol a megadott határidőn belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében 
bírósághoz fordulni. 

12.6 Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.7 Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., Ptk., 
továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 
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A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke)t tartalmazza: 

1. számú melléklet: Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, 
a teljesítési határidejük megjelölésével 

2. számú melléklet: ütemterv 
3. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden 
oldalt szignáltak. 

Kelt: 2017. augusztus 21. 
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