
Megrendelő szerződés száma 

/LJ2 - 2o1':7 000 G'ij 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Míivek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
Telefon: +36 14554100 
Telefax: +36 1455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám : 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-244 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
- a továbbiakban, mint Megrendelő, valamint az 

Vállalkozó szerződés száma 

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 76-80. 
Telefon: +36 1 220 6149 
Telefax: +36 1 220 6149 
Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
Pénzforgalmi je lzöszám: 10918001-00000049-17550001 
Adószám: 13240567-2-42 
Cégjegyzék szám: 01-09-725294 
Statisztikai számjel: 13240567-6810-113-01 
- a továbbiakban, mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) 
bekezdése alapján 1-2016440354 számú részvételi felhívásával 2016. október 6. napján a 
Kbt. Harmadik része szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásában benyújtott végső ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2017. 
augusztus 9. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése 
szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő 1087 Budapest, Kerepesi út 21 . 
szám (Hrsz.:38837/10) alatti telephelyén található VII. számú épület teljes körű átépítési 
munkálatainak elvégzését az eljárást megindító felhívásban foglaltaknak, az ajánlattételi 
dokumentációban foglaltaknak, a helyszíni bejárással egybekötött konzultáción nyújtott 
tájékoztatásnak, a kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeknek, valamint a jelen 
szerződéshez 1. sz. és 2. sz. mellékletekként csatolt Vállalkozói költségvetésnek és műszaki 
ütemtervnek megfelelően . 



1.1. Tervezés: 
Megrendelő a beruházás megvalósításához szükséges kiviteli terveket biztosítja, a 
szükséges engedélyeket beszerezte azok rendelkezésre állnak. Felek egyúttal kötelezik 
magukat, hogy az eredményes teljesítés érdekében minden - jelen szerződésben és a 
jogszabályokban előírt - kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. 

1.2. Kivitelezés: 
Vállalkozó elvállalja a 1087 Budapest, Kerepesi út 21. szám (hrsz. 38837 /10) alatti 
telephelyen található VII . sz. épület átépítési munkálatainak elvégzését a jelen szerződéshez 
1. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói költségvetés és műszaki ajánlat, valamint a kivitelezés 
részletes műszaki, minőségi követelményeit tartalmazó, az építési engedély és az az alapján 
kiviteli tervdokumentáció alapján. 

A Megrendelő külön bejáraton biztosítja a munkaterületre történő bejutást. A Vállalkozó 
köteles a munkaterületet biztonságosan körbekeríteni (hegesztett hálós mobilkerítéssel, 
bilinccsel összefogva), annak őrzését önállóan biztosítani. 

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. Az anyagokról saját maga-gondoskodik, azok rendelkezésre állását 
folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

Vállalkozó - jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében - a 
kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végzi, hogy figyelemmel van a 
átépítésben érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más beruházásokra, 
ide értve többek között azok előrehaladását, és telepen történő közlekedésre gyakorolt 
korlátozó hatásaikat. 

A Megrendelő tájékoztatja, a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterület 
környezetében a Társaság vagyonvédelmének biztosítása érdekében zárt láncú 
videómegfigyelő rendszer működik. 

2. Teljesítés helye és határideje, feltételei 

2.1. A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest. Kerepesi út 21 . 
szám (hrsz. 38837/10) alatti telephelye:i található VII. számú épület. 

2.2. Kivitelezés 
2.2.1. Vállalkozó jelen szerződés 1.2 pontjában meghatározott kiviteli munkálatokat a 
munkaterület átadást követően 300 nap alatt végzi el. 

A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek közösen 
tűzik ki az 5.1.2.4. pontban leírtak figyeiembevételével. 

Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban a munkavégzést Vállalkozónak úgy kell 
ütemeznie, hogy az itt meghatározott részfeladatok elvégzését igazoló egyes átadás-átvételi 
eljárások időben az alábbiak szerint valósuljanak meg: 

1. rész átadás-átvételi eljárás: Bontási munkálatok befejezését követően 

2. rész átadás-átvételi eljárás: Tartószerkezet, külső és belső határoló szerkezetek 
megépítésének befejezését követően. 



3. rész átadás-átvételi eljárás: Az elektromos és gépészeti alapszerelési munkák 
befejezését követően . 

4. befejező átadás-átvételi eljárás: Befejező munkálatok (burkolások, felületképzések, 
takarítás, levonulás, megvalósulási tervek és dokumentációk átadása), sikeres műszaki 
átadás-átvételt követően; munkaterület átadástól számított legkésőbb 300 napon belül. 

2.2.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő Vállalkozóval egyeztetve kitűzi a 
befejező átadás-átvételi eljárás időpontját és - amennyiben azt jogszabályok előírják - arra a 
jogszabályban megjelölt szervek, közszolgáltatók képviselőit meghívja. A kivitelezésben 
közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

2.2.3. A kivitelezést követő műszaki átadáson a Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a 
Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson az előzetesen egyeztetett és a 
Megrendelő által elfogadott időpontban nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a 
műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése esetén 
Vállalkozó mentesül a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezmények alól. 

2.2.4. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen 
felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására 
vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt jelölnek ki. Vállalkozót a jelen szerződés 6. pontja 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, 
hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

2.2.5. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve mennyiségi és minőségi hibák, 
hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - illetve azok Megrendelő képviselője 
általi ellenőrzését - követően megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás­
átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint a Teljesítés Igazoló dokumentumot kiállítani. 

2.2.6. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy 
ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat 
igényt. 

2.2.7. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a 
határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés 
időtartamának függvényében egyeztetik. 

2.2.8. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191 /2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie 

2.2.9. Vállalkozó a munka dokumentálását elektronikus építési naplóban végzi. A 
megvalósult állapotról tervdokumentációt készíttet, melyhez a beépített anyagok 
dokumentációit (minőségbizonylatokat, szállítóleveleket, vizsgálati jegyzőkönyvek stb.), 
továbbá az megrendelő számviteli politikájához illesztett aktiválási jegyzéket mellékeli, és azt 
Megrendelő részére legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás napján átadja. 

3. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek 
jogosultak eljárni. 

(Jl__ 



Megrendelő részéről : 

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 

1 
Tervezés, Kivitelezés 
Beruházási Osztály vezetője 
Mező Ferenc 

1 

1 

- kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítés igazolás 
Tel.: .+36 14554267 
Fax: +36 1 459 1694 
E-mail: mezof@fcsm.hu 

Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Fekete Tibor 
ellenőrzés területe 
Tel. : +36 30 382 6432 

1 

E-mail: feketet@fcsm.hu 

Logisztikai Osztály: 
1 Nagy Imre 
! üzemeltetői terület 1 

1 

Tel.:+36 1 455 4108 

1 
E-mail: nagyi@fcsm.hu 

Vállalkozó részéről: 1 Közvetlen kapcsolat 
1 

- kivitelezés, felüavelet 

Csepeli Zsolt 
Tel. :+36 1/220-6149 
Fax:+36 1/220-6149 
Hivatalos értesítési cím: 

1 

Email: csepeli.zsolt@ebhinvest.hu 

1 ~- Felelős műszaki vezetők 
Vető-Boros Krisztián (MMK-01-62378) 
Tel .: +36 70/362-0950 
Fax:+36 
Hivatalos értesítési cím: 
veto.boros.krisztian@ebhinvest.hu 
Email: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek 
tekinti ! 

4. Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj 
4.1 .1. Felek megállapodnak abban. hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat 
404.166.580,- Ft, azaz négyszáznégymillió-egyszázhatvanhatezer-ötszáznyolcvan forint 
kivitelezési díj ellenében végzi el (vállalkozói költségvetés főösszesítő 2.1 sor - ÁFA vetítési 
alap - összege). 

~e - -



A vállalkozási díj átalánydlj. vagyis a teljesítés során Vállalkozó külön költségtérítés nélkül 
köteles minden, a beruházás működőképességéhez, rendeltetésének betöltéséhez, illetve a 
kötelező előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkát elvégezni. 

Az. ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. §alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 

Az. ÁFA tv. 142. § (7) bekezdése értelmében a Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról 
gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték 
nem szerepel. 

Megrendelő előleget a 4.2 pontban meghatározottak szerint fizet. 

4. 1.2.Kivitelezés 

4.1.2.1. A kivitelezésre vonatkozó kivitelezési díj tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a hatósági engedélyek által 
előírt munkák elvégzését, a szükséges bontások költségeit, egyéb munkálatok költségét, a 
munkadfjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, vámot, adókat, díjakat, illetékeket, 
gépbérletet, egyéb díjakat és költségeket. 

4.1.2.2. Kivitelezés tekintetében Vállalkozó a szerződés 2. sz. mellékletét képező 
Megvalósulási és Pénzügyi ütemtervben meghatározott teljesítésnek megfelelően - a Kbt. 
135. § (7)-(9), valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § - 32. §-ban foglaltak alapján 
- a Megrendelő által igazolt teljesítést követően jogosult részszámlákat kiállítani és 
benyújtani: 

1. részszámla: Bontási munkálatok befejezését követően 

2. részszámla: Tartószerkezet, külső és belső határoló szerkezetek megépítésének 
befejezését követően 

3. részszámla: Az. elektromos és gépészeti alapszerelési munkák befejezését követően . 

4. végszámla : Befejező munkálatok (burkolások, felületképzések, takarítás, levonulás, 
megvalósulási tervek és dokumentációk átadása}, sikeres műszaki átadás-átvételt 
követően; munkaterület átadásától számított legkésőbb 300. napon. 

A részszámlák alapját a 4.1.1. pontban meghatározott összeg képezi. 

4.1.2.3. A kivitelezés díjának fennmaradó részére, a végszámla akkor nyújtható be, ha az 
engedélyezési és jóváhagyott kiviteli terveknek megfelelően kivitelezési munkálatokat 
Vállalkozó maradéktalanul elvégezte, valamint a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult 
és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették, illetve az elkészült az aktiválási jegyzék. 

A használatbavételi engedély beszerzése Megrendelő feladata. 

4.1.2.4. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.3 pont tartalmazza. 

4.2 Előlegre vonatkozó előírások 
4.2.1. Megrendelő a munkaterület átadását követően - Vállalkozó igénye szerint - 5% 
előleget fizet Vállalkozónak. Az előleg kifizetésekor figyelembe veendő alap a 4.1.1. pontban 



meghatározott, kivitelezésre vonatkozóan megadott összeg. Vállalkozónak a munkaterület 
átadásakor be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet Megrendelő a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül teljesít (kifizet), a szerződésben megadott pénzforgalmi 
jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett előleg összegéről Vállalkozó 10 napon belül 
előlegszámlát állrt ki, melyet Megrendelő részére megküld. 

4.2.2. Amennyiben Vállalkozó, alvállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el 
kell számolni úgy, hogy minden részszámlából , illetve a végszámlából az adott részszámla 
értékének 5 %-a levonásra kerül. 

4.3 Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
4.3.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

d) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

e) Megrendelő a d) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

f) Vállalkozó köteles legkésőbb az e} pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó{k} számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles 
alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) 
bekezdése szerinti esetben a számla összegét vagy annak egy részét visszatartani. 

g} Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az f) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló ~anki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű 
másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) a 
e) és a d) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy 
részére. 

h} Megrendelő a d) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, a g) pont 
szerinti igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési 
kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette. 



i) Amennyiben Vállalkozó az t) illetőleg a g) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti 
az f) illetőleg a g) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult a c) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre 
vagy annak egy részére. 

j) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

k) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet{nek). 

1) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

m) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

4.3.2. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó 
kifizetésének rendje 
a) Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, az egyes ütemek teljesítését követően kiáll ított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

c) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell , hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

d) Megrendelő felkéri Vállalkozót, hogy a teljesités elismerését követően állítsa ki számláját, 
egyidejűleg felhívja, hogy amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, nyújtsa be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem 
régebbi együttes adóigazolást. 

e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. 

f) Megrendelő az e) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán 
megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott 
bankszámlájára. 

g) Az f) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes 
adóigazolás alapján köztartozása van, Megrendelő a Vállalkozói teljesítés ellenértékét a 
köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja. 



h) Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

i) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

j) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

k) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

4.3.3. A Kbt. szerinti közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös 
szabályok 
a) Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

b) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, az egyes ütemek teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott 
teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

d) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy 
nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

e) Ad) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 4.3.1. pontban, vagy a 
4.3.2. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
Megrendelő köteles biztosítani konzultációs és egyeztetési lehetőséget Vállalkozónak a 
kivitelezés során előre egyeztetett időpontban. 

5.1.1. Kivitelezés 
5.1.2. 1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az 
elfogadott teljesítést követően a kivitelezési díjat megfizetni a 4.1.2. és 4.3 pontokban írtak 
szerint. 

5.1.2.2. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának 
megfelelően, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy 
vagy több alvállalkozót vegyen igénybe. 



5.1.2.3. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

5.1.2.4. Megrendelő vállalja, hogy kivitelezési munka teljesítéséhez szükséges 
munkaterületet a szerződéskötéstől számított legkésőbb 10 napon belül a Vállalkozó 
alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. 

5.1.2.5. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig 
legyen a helyszf nen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására. 

5.1.2.6. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
munkákat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül 
a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

5.1.2. 7. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban, illetve a 
vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített feltételek nem teljesülése esetén a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

5.1.2.8. Megrendelő és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgásról a Vállalkozó 
anyagátadási bizonylatot állít ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után 
Megrendelő képviselője igazol. 

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
5.2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés és kivitelezés Vállalkozó, vagy az általa a 
teljesítésbe bevonni kívánt személy tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához 
szükséges humán erőforrással , gyakorlattal, szakképesítésekkel és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt 
személy rendelkezik. 

5.2.2. Alvállalkozó igénybevétele 
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: Alpha Kft. (7700 Mohács, Szentháromság u. 38.). 

Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján 
az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: egyes építészeti 
munkák, egyes tartószerkezeti munkák, egyes épületgépészeti munkák, egyes 
épületvillamossági munkák, minőségellenőrzési feladatok ellátása. 

A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon klvül - a Kbt. 138. § (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Az. alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. 

Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 
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Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe 
vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó 
igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen 
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett 
alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű elvégzéséről 
haladéktalanul gondoskodni. 

5.2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5.2.4. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

5.2.5. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles f rásban értesíteni a Megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt képviselőjének , illetve nevének, címének, továbbá 
bankszámlaszámának megváltozásáról. 

5.2.6. A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - az eljárást 
megindító/ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében 
bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. 
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében változás szükségessége merülne fel, 
erről a körülményről Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, továbbá 
biztosítania kell , hogy a teljesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon 
képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember 
rendelkezett. 

5.2.7. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja hatálya alá 
tartozó társaság tekintetében merülnek fel , és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

5.3. Kivitelezés 
5.3.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezést megvalósítani, a kivitelezést készre jelenteni, majd 
műszaki átadás-átvételi eljáráson átadni. 

5.3.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - az adott 
kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő -
szakértői testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

5.3.3. Vállalkozónak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM­
KVM együttes rendeletben és az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben írtakat is. 

5.3.4. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka 
hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 



jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

5.3.5. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az. építési 
napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak irányadóak. 

5.3.6. Vállalkozó megvalósulási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet 
minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a 
megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért. Megrendelő a dokumentációt 
átadási dokumentációként fogadja el, melynek hitelességét a Vállalkozó cégszerű 
aláírásával és pecsétjével igazolja. 

5.3.7. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal 
rendelkező, munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

5.3.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

5.3.9. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása 
után a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, 
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. 

5.3.10. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. 

5.3.11 . Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, 
stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

5.3.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó a kivitelezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. 
Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre 
vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet-, és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben 
köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a 
Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

5.3.13. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai 
továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

5.3.14. Vállalkozó az 1. pontban foglal feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és 
igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, a telephely 
folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani 
a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben 
lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

5.3.15. Vállalkozó tudomásul veszi , hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2008 minőségbiztosítási és az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az 
ezen irányítási rendszer által megfogalmazott elvárásokat. 
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5.3.16. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

5.3.17. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, a szerkezetek, berendezések 
minőségét. 

5.3.18. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni 
az átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve a 
teljes megvalósulási (használatbavételi) tervdokumentációt, a műbizonylatokat, az előírt 
paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket. A végszámla akkor nyújtható be, ha a 
műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

5.3.19. Vállalkozó - jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében -
köteles a kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végezni, hogy figyelemmel van 
az átépítésben érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más 
beruházásokra, ide értve többek között azok közlekedésre gyakorolt korlátozó hatásaikat. 

5.3.20. Vállalkozó köteles a létesítmény mielőbbi használatbavétele érdekében a 
használatbavételre irányuló hatósági eljárásoknál Megrendelővel együttműködni. 

6. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

6.1. Késedelmes teljesítés: 
6.1.1. Megrendelő késedelme esetén 
6.1.1 .1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 

6.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

6.1 .1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
megrendelővel , megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

6.1.1.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül 

szerződésszegésnek. 

6.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 
6.1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában és 
alpontjaiban meghatározott feladatokat a 2.2.1 pontban meghatározott teljesítési határidőig 
nem végzi el. 

6.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 0,5%, maximum a meghatározott teljes nettó 
vállalkozási díj 15 %-a. 



7. 1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

6.2 Meghiúsulási kötbér 
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási dfj értékének 25 
%- a. 

6.3. Hibás teljesítés, jótállás 
6.3.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

6.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

6.3.3. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerződés mellékletét 
képező, rögzített költségvetési tétel. A kötbér mértéke a hivatkozott kötbéralap 15%-a. 

6.3.4. Vállalkozó az építési munkára, illetve a beépített termékekre, berendezésekre 24 
hónap jótállást vállal. A jótállási és szavatossági idő kezdetének a sikeres műszaki átadás­
átvétel lezárásának időpontja számít. 

6.3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot/hibát saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki 
a vis maior esetére, valamint arra, ha az átadott terméket nem rendeltetésszerűen 
használják. 

6.3.6. A jótállási időszak lezárására a Megrendelő és Vállalkozó közös helyszlni bejárásával 
kerül sor, a jótállási időszak lejártát megelőzően legkésőbb 30. napon. A közös helyszíni 
bejárásáról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A szemle során esetlegesen felmerülő jótállási 
kötelezettség alá tartozó hiányosságokat és hibákat jegyzőkönyvben rögzítik, a rögzített 
hiányosságok/hibák kijavítását haladéktalanul köteles elvégezni saját költségén. 

6.3. 7. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyának megfelelő tevékenységre 
[építőipari kivitelezés} összkockázatú (all risks típusú), minimum 50.000.000,­
forint/káresemény és minimum 150.000.000,- forint/ éves kártérítési limit határig 
felelösségbiztosítással rendelkezik a munka megkezdésétől a sikeres műszaki átadás­
átvétel napjáig. Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely jelen 
szerződéssel összefüggésben harmadik személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, 
valamint az ezekre visszavezethető kár következtében jelentkezik. 

7. Szerződés módosítása, megszúnése 

7.1. A szerzödés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
7.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosithatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

7.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 



elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. 

7 .1.3. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból, vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. 

7.1.4. A módosított szerződésre jelen szerződés - módosítással nem érintett- rendelkezései 
megfelelően irányadók. 

7.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes 
levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
7.2.1 . Vállalkozó részéről: 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

7.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.3. pontban írtaknak megfelelően 
nyújtotta be. 

7.3. A Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

7.3.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

7.3.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 

8. Vis maior 
8.1 . Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

8.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 
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9. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek, kérem csatolják, az ajánlatnak 
megfelelően: 

1. sz. melléklet - Vállalkozói árazott költségvetés 
2. sz. melléklet - Megvalósulási és Pénzügyi ütemterv 
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

10. Egyéb rendelkezések 
10.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg , a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

10.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csődw vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

10.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

10.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

10.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

10.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

'1 0.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a 
jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti 
gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

10.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § 
és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
Vállalkozó felelőssége a hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 



Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 
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