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PREAMBULUM

Jelen szerzodés a Megrendelé, mint a keretmegallapodasos koézbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Véllalkozé, mint az eljaras masodik szakasz XlI. itemének nyertes Ajanlattevéje kozott
jon létre a koztuk 2015. aprilis 27. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodésos
kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az els6 szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetbleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattev ajanlata.

1. A szerzbdés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,Keretmegailapodas keretében vallalkozasi szerzddés a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Févaros terlletén lévé kdzcsatorndi rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz Xll. itemében a Budapest Il. ker.
Szépvolgyi ut dunai kidmld helyreallitisa munkalatainak elvégzését, az ajanlattételi felhivas és az
ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a
tovabbiakban a szerzddés részét képezik - figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevé altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Netté: 54.807.000,- Ft + AFA _
azaz: Otvennégymillio-nyolcszazhétezer forint + AFA

2.1. A vallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egytsszeg( atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldit kivitelezési munka ellenértéke.

2.2. A Vallalkozé a fenti dijon felul tobbletkbltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.
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Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriilé — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szilkségessé, Vallalkoz6
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeldé nem kételes a
pétmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek roégzitik, hogy pétmunka
szlkségességének felmeriilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kételezettségeik betartasaval jarnak el.

A viéllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzodésszerl
megvaldsitashoz régzitett feltételek betartasahoz szilkségesek.

A munkavégzéshez szilkséges kézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé
altal igénybe vett kézmiliszolgaltatasok koltsége a Vallalkozot terheli.

Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti teljes nettdé ellenériék 10 %-anak megfeleld mértékl, azaz
nettd 5.480.700,- Ft + AFA eléleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédés alairasat kovetd
10 napon belll be kell nydjtania eldlegbekérd levelét, amelyet megrendeid a kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belll fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon bellll elélegszamlajat
Megrendel6 részére megkldi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabdl térténik (levonassal).

Kivitelezési hataridok

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 30

A munkateriletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A
munkateriilet atadasarol-atvételérél szerz6d6 felek a helyszinen az aktualis allapotot régzitd
jegyzokdnyvet vesznek fel. Ebben régzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teenddé
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egyltimikodés feltételeit.

A munkaterllet igénybevételéhez szikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése,
valamint a kivitelezést megel6z6 technolégiai terv elkészitése a Vallalkozo feladata.

A teljesitési hataridé (munka készrejelentésének hatarideje): 2017. december 31.
A Villalkoz6 jogali, kdtelezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznaldsaval, a hatalyos jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével kételes megvalésitani.

Vallalkozé koteles a szerzddés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Mlszaki El6irasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkozé koteles betartani az érvényes magyar épitéslgyi, egészségigyi, tlizrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaligyi, és egyéb vonatkoz6 eldirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kozterlleti munkavégzésekre vonatkoz6 rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kdltségei Vallalkozot terhelik.

Viallalkozé kédteles megvizsgalni, hogy a munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzodésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozé koételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, minéségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelé részére telies korlien
atadni.
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Véllalkozé kételes a munkaterilet atadas-atvételének napjatol a 191/2009 (IX. 15)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni
minden olyan koérulményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalositasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelds miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szikséges kézm(- és Utcsatlakozasok kiépitésének koitsége, valamint az
igénybevett kézmliszolgaltatdsok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran
az eldirasok szerinti hatdésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szilkséges engedélyt (pl. kdzteriilet-, Uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idotartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szikséges
kdziizemi szolgaitatasok hasznalatat.

Vilialkozé kételes a munkavégzéseét olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerilé akadaly idoben megsziintethetd legyen. Koételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairél
sz6l6 275/2013. (Vil. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatdsban részesitett személyeket alkalmazhat.

Villalkozo kételes a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasdval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkévetelt dsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) koételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kiiféldi allampolgar is lenne, Ggy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabdlyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozdé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelosség nem terheli.

Vallalkozé a szerzédés teljesitése soran igénybe vett kézremikodokért agy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kdzremiikédd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés
minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétlédéen
szakszerGtlen munkavégzése esetén a Megrendelé felhivdsara a Vallalkozd koteles az érintett
alvallalkozoval a szerzbdését felbontani és a targyi munka |. osztalyu, szerzédésszer(i
elvégzéserdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt kotelezetiségeit az aldbbiakban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladd mertékben igénybe venni kivant alvailalkozd(k) bevonasaval teljesiti:
G : :

Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot. geodéziai bemérések,
burkolatbontés, nyilt arkos épités, féldmunka, bontasi hulladék elszéllitasa, laboratoriumi mérések,
megfelelbség igazoléas, uf, jarda és burkolat helyreéllitasa, szakfeliigyelet.

Vallalkozé koteles a Megrendelonek a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjeltlt
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kbzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

A munkaterililet atadasa utdn, a kivitelezés idészakaban a Véllalkozé kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére,

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkateriilet szikséges
elkeritése, drzése, kivilagitasa, a kézuti és tajékoztato tablak elhelyezése.

A
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Vallalkozé koteles a munkavégzes céljabdl birtokba vett munkaterilet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérél gondoskodni.

Vailalkozé koteles minden eltakarasra keriiié munkarészrél Megrendelét az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellentrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozéi
mulasztas esetén a Vallalkozo az eitakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeléi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo koételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinet, fazisait elienérizhesse.

Vallalkozé megvalésitasi tervdokumentacié, valamint a 8/2011. (ll. 15.) Korm. rendelet érteimében
kapcsolédo fotédokumentacié (elektronikusan 1 db CD lemezen és 1 db szines nyomatként)
készitésére kiteles. A Megvaldsitasi tervre ravezet minden korabbi és megvalosult allapot kozotti
esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvalésulasi tervdokumentacié adatainak helyességéért,
hitelességét a Vallalkozé cégszer( alairasaval és pecsétjével igazolja.

Viallalkozo koételes az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koéltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo koételes Megrendelonek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalosulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
m(bizonylatokat a kameras bemérésrdl és az el6irt paraméterek ellendrzésérdl készilt
jegyzokonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyljtasanak feltétele.

Villalkozé haladéktalanul kételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutdédiasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, dsszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. Vallalkozo
felelos az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézéen ellene, illetve alvallalkozéja ellen cs6d-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indui.

Vallalkozé6 a munka dokumentdlasat a Megrendeld tovabbi elszamolasdnak sikeressége
érdekében a 9/2011. (li. 15.) Korm. rendeletnek (vis maior tamogatas felhasznalasanak részletes
szabalyairdl) megfeleléen végzi.

A Megrendeld jogai, kdtelezettségei

Megrendeld kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitdsahoz szlikséges
terveket.

Megrendeld a Villalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerz6dé
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban feltintetni. Az épitési
naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervez6) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb id6n belil allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tdl, hogy a
tervtél eltéré szikséges vagy javasolt moédositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.



54. Megrendelének joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfele!ld. A hibasan teljesitett mlivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelel
modon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithatd. A bontasi és
Ujraépitési tébbletkoltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem maodosithatja.

6. Teljesités

6.1. Vallalkozé a jelen szerz6dés targyat képezdé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezb
Tervezett megvaldsulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végazi.

6.2. A munka készre jelentését kovetéen Megrendeld kit(izi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézm(iszolgaltatok stb. képviseléit meghivja. A kivitelezésben
kézremiikodo alvallalkozdkat a Vallalkozé hivjia meg.

6.3. Villalkozd koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kézésen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a kitlizétt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hidnypoétiasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozd ismételten készre jelenti a munkat; az uj
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

6.4. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt |. osztalyd mindségben
valo elvégzése utan megallapitasra kerlll, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzokdnyvben rogziteni.

6.5. Vallalkozé a szerzddés teljesitése érdekében felmerlld szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
iletve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Villalkozé 6nhibajan kiviil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dd felek a hataridé
médositdsat az akadalyoztatas és a munka folytatasadhoz szikséges felkészllés idGtartamanak
flggvényében egyeztetik.

6.7. Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzddésmodositasnak a kovetkezoket:
Vallalkozd az 1. szam(U mellékletet képezd Tervezett megvalositasi és pénzigyi (temtervben
foglalt hataridékhéz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathaté korlimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozd tajékoztatja Megrendelét arrél, hogy milyen neki fel nem rohato, eltre
nem lathatd kérilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyujtania Megrendelé részére az (j Tervezett megvalositasi és pénzigyi
Utemtervet. Az Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
kértilmény megszilinésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlen alairtak. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeléléssel.

6.8. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedeime az 1. szaml mellékletet
képezd Tervezett megvalositasi és pénzigyi Gtemtervben foglalt hataridokhdz képest
tobbletmunka elvégzésének szikseégesseége miatt all be, Felek modositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez szilkséges
miiszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

7. Szamlazasi rend

7.1. Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adézas rendjérél
sz06l6 2003. évi XCIl. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelosségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla

7.2. Vdllalkozo az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzligyi
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerzédesszerl részteljesitést igazold jegyzdkonyv, 4
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amelyben a felek régzitik a miiszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamldhoz csatolni kell. A végszamla a Megrendel, az Uzemelteté és a hatésagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsild
atadas-atvételi jegyz6kényv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé
a szamla(ko)n koteles feltiintetni a szerzdédés szamat, és Megrendel6ként a kdvetkezd
megnevezeést kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. igazgatasi Osztalydnak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyuijtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridd elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendelé
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az el6irt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendel$
felszélithatja Vallalkozot a lemaradas okénak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eldirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendel6 nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértéket, annak kézhezvételétdl szamitott tizenétodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z6 utoisd banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzé6désben megjelélt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékl szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idopontjat megelézéen atadott, bemutatott vagy megkdldétt 30 napnal nem
regebbi nemlegesnek mindsilé egylttes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vallalkozo részérdl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
médon nem megfeleld, Megrendeld a benyujtott szamila nettd értékét visszatartja.

Alvallalkoz6 igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil iranyaddak a 306/2011.
(Xll. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkoz6 az altala megvalositott I&étesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartdja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast
vallal. Vallalkozé jotallasi kételezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznaldsra
kerlé termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szolé 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
idopontjatdl kell szamitani.

Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

A Vallalkozd a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hataridd vagy részhataridék neki
felrbhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzOdés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendeldnek. A késedelmi
kétbér maximalis meértéke a jelen szerzédés telies netté ellenértékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendelé kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kotelezettség alol.
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Hibas teljesités esetén a Vallalkozd hibas teljesitési kitber megfizetésére koételes. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kdtbér mértéke
naponként a jelen szerzddés telies nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzddés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Villalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghitsulasi kotbért koteles
fizetni. A meghilsulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzédésszerti teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel6é €l az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a
Vallalkoz6tol a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghilsulasi kétbért is kvetelni.

A meghiusulasi kotbér elsédieges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék 6sszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kétbérre vonatkozd igényét Megrendelé irasban
koteles kozdini a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és osszegét. A jelen szerzédésben
szabaiyozott barmely kétbér ervényesitése oly médon térténik, hogy az esedékes kotbér dsszegét
a Villalkozé kézvetlenlll megfizeti Megrendelé részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendel6é késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozo irdsban kételes kézéini
Megrendelével, megjelélve annak jogalapjat és &sszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

Megrendel6 a jelen szerzbédés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénziigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzidés szerinti teljes nettd szerzddéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzodés megkotésekor kell rendelkezésre becsatani, olyan madon, hogy az a folétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzédés hatalyba |épésének idGpontjatol kezdédéen az szerzédeés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer( teljesités ~ a fenti
hataridére is tekintettel - egyben a biztositék felszabaditasat eredményezi. Az eléirt tartalmu
biztositék hataridére torténd rendelkezésre becsatasanak elmaradasa a szerzodés megkotésétol
valé visszalépésnek mindsil. A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak modjat a
keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzodés felmondasa

A Megrendeld a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valadsa jogkovetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendelé jogosult és egyben kételes jelen szerzédést felmondani — ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon ~ ha a kévetkezé feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Viéllalkozéban kozvetetten vagy koézvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozoit valamely feltétel.

Vallalkoz¢ kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel. A



A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

szamu melléklet Tervezett megvalositasi és pénzigyi Gtemterv
szamu meliéklet Felel6sségbiztositas
szamu melléklet El6irasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz

1.

2.

3.

4, szamu melléklet Informaciés tabla

5. szamu melléklet Tender tervdokumentacio
6.

szamu melléklet A Vallalkozo altal bearazott tételes koltségvetés

Szerz6do felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaitak.

Kelt: 2017. oktéber 20.
“dvarosi Csatornazasi Mfivek Zrt.
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Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. BONEX Epitsipari Kft.
Megrendelﬁezé Ferenc Vallalkozd
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