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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegdllapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik szakasz VIIl. Otemének nyertes Ajaniattevéje
kozott jon létre a koztuk 2015. aprilis 27. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre
tekintettel a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a
keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacié, a részvételi
felhivas és az ajanlattételi felhivas, az els6 szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz
ajanlattételi felhivasa, és dokumentacidja, illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészité tajékoztatasok,

tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendeldé megrendeli, Valialkoz6 elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerz6dés a
Févarosi Csatornazasi Mlivek Zrt. Fovaros terlletén lévé kozcsatornai rekonstrukciés munkdinak
elvégzésére” targyl keretmegallapoddsos eljaras masodik szakasz XlIl. Utemében a Budapest V.
Széchenyi Istvan tér (Apéaczai Csere Janos utca-Dorottya utca kézétt) munkalatainak elvégzését az
ajanlattételi felhivas és az ajaniattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes
ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerzodés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran
az ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Nett6: 66.175.000,- Ft + AFA )
azaz: Hatvanhatmillio-szazhetvenotezer forint + AFA.

2.1. A vallalkozasi dij a befejezési hatarido figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.
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A Villalkozé a fenti dijon felll tdbbletkéltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt potmunkak ellenertékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriilé — jelen
szerzédésben nem rendezett — munkatétel (potmunka) elvégzése valik szilkségessé, Vallalkozo
irasban kozili vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeld nem koételes a
potmunka Villalkozd Aaltali elvégzését jovahagyni. Felek régzitik, hogy pétmunka
szilkségességének felmerilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé
kételezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koliségeket, amelyek a szerzddésszeri

megvalésitashoz régzitett feltételek betartdsahoz szikségesek, igy kuléndsen, de nem

kizarélagosan:

e az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adodé tervezési,
engedélyezési és épitési koltsegeket (kivéve vis maior esete),

e a kozut nem kozlekedési céli igénybevételéhez szikséges terllet nagysaganak

meghatarozasa (m#nap) alapjan szamitott sszeget,

kitlizést, melyhez alappontot a tervezdi miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi terlllet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kdltségeket,

a kotelezd kdzmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhat6sagi feligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

— de a Megrendelo altal nem biztositott - hatosagi és egyéb engedélyek kéltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, valamint mintavételi, mindségi

feltetelekben elirt mintavétel, vizsgalat, merés kéltségeit,

a kotelezd vizsgalatok kéltségeit,

tobb vallalkozo esetében az egylttmikddést biztosité kdltségeket,

a kivitelezéssel osszefiggd egyéb koéltségeket,

a lerakas koéltségeit, informacios tabla koltségeit.

L ® & & a

A munkavégzéshez szilkséges kdzmii- és Utcsatlakozasok kiépitésének kéltsége, a Vallalkozd
altal igénybe vett kézm(iszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozat terheli.

Vallalkozd a jelen szerzddés szerinti teljes netté ellenérték 10 %-anak megfeleld mértékl, azaz
netté 6.617.500,- Ft + AFA el6leg igénylésére jogosult. Vallalkozonak a szerzédés alairasat kévetd
10 napon belll be kell nydjtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendeldé a kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belil fizet ki. A kifizetett elélegrdl Vallalkozé 15 napon belil elélegszamiajat
Megrendeld részére megklldi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).

Kivitelezési hataridok

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 25

A munkaterliletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban koételes atadni. A
munkateriilet atadasardl-atvételérdl szerzédd felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzitd
jegyzbkdnyvet vesznek fel. Ebben régzitik a munkateriilet biztositdsaval kapcsolatban teendé
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyulé egyittmikodés feltételeit.

A munkaterilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkoz6 feladata.

A Villalkozo jogai, kotelezettségei

Véllalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznaldsaval, a hatalyos jogszabalyok el6irasainak figyelembevételével kiteles megvalésitani.

Viéllalkozé koteles a szerzodés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Miiszaki Eldirasainak megfeleléen elvégezni.
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Vallalkoz6 koteles betartani az érvényes magyar épitéstgyi, egészségigyi, t(zrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaigyi, és egyéb vonatkozé eldirdsokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kozterlleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kdltségei Vallalkozét terhelik.

Villalkoz6 kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkdja idézte eld.

Vallalkozd kételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvld, mindségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére telies kériien
atadni.

Vallalkozo kételes a munkaterllet atadas-atvételének napjatdl a 191/2009 (IX. 15)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni
minden olyan koérliiményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés miiszaki vezet6t is.

A munkavégzéshez szilkséges kdzmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzmiszolgaltatasok dija a Vallalkozot terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran
az eldirasok szerinti hatdsagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szilkséges engedélyt (pl. kézterllet-, (ithasznalat) beszerezni és koitségeit viselni.

A Villalkozonak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szilkséges
kdziizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozé kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriild akadaly idében megszintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra

idében felhivni a Megrendelt figyelmét.

Viéllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szlikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé koételes a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatdsaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkdvetelt dsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) koételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kalféldi allampolgar is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Villalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi eldirast is koteles betartani. Vallalkozo ezen
kotelezettsege esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Vallalkozé a szerzddés teljesitése soran igénybe vett kozremiikédékért Ugy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kdzremiikédd jogosulatian igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozd ismétlédéen
szakszeritlen munkavégzése esetén a Megrendelo felhivasara a Vallalkozo koteles az érintett
alvallalkozéval a szerzddését felbontani és a targyi munka | osztalyh, szerzédésszerii
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvailalkozd(k) bevonasaval teljesiti:
(alvallalkozo neve, székhelye).
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Vallalkozé ajanlatdban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét: geodéziai bemérések,
burkolatbontés, nyilt arkos épités, foldmunka, bontasi hulladék elszallitésa, laboratoriumi mérések,
megfelelGség igazolas, Ut, jarda és burkolat helyreéllitasa, szakfeliligyelet.

Véllalkozo kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar kordbban megjelélt
alvallalkozo (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kézbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megelézd kézbeszerzési eljardsban azt Megrendeld eldirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkaterilet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozd koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélklli helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkaterilet sziikséges

Vallalkozé koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerd elhelyezésérdl gondoskodni.

Vdllalkozé kételes minden eltakardsra kertlé munkarészrél Megrendelét az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehetdségét biztositani. Vallalkozbi
mulasztas esetén a Vallalkozoé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeléi mulasztas esetén az utdlagos megtekintés kéliségei
Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositdsanak kéltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse ées belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Villalkozé megvalésitasi tervdokumentacio készitésére kételes, amelyre ravezet minden korabbi
és megvalosuit allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozé felelos a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer( aldirasaval és
pecsétjével igazolja.

Villalkozo kételes az elkészllt munkat a Megrendeldnek irasban készre jelenteni. Az esetieges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljards megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgdlathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kamerds bemérésrél és az el6irt paraméterek ellenérzésérdl késziilt
jegyz6konyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Villalkozé haladéktalanul koteles Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvéltozasra, illetbleg jogutédlasra, jogok és
kotelezettségek atszéllasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kertl sor. Vallalkozd
felelos az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Villalkozo kételezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézben ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.
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A Megrendeld jogai, kitelezettségei

Megrendeld kételezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvalésitasahoz sziikséges
terveket.

Megrendel6 a Véllalkozé altal vezetett Epitési naplét legaldbb 8 naponként ellendrzi. A szerz6dd
felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltintetni. Az épitési
napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldit személyek (pl. tervez6) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé napldbejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb id6n belil allast kell foglalnia. A Megrendel6 ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tdl, hogy a
tervidl eltéré szlkséges vagy javasolt moédositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal

tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mingségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mlvet utasitasa szerint le kell bontani és megfeleld
moédon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszeriien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkéltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Ojraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

B.5.

6.6.

6.7

Vallalkozé a jelen szerztdés targyat kepezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalésulasi és pénziigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kovetéen Megrendel6 kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjelélt szervek, kdzml(iszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kézremlikodé alvallalkozokat a Vallalkozo hivia meg.

Vallalkozé kételes az atadas-atvetel elkezdésének idopontjaban a Megrendeldvel kézosen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a szikséges javitasokat a kitlizétt hianypotlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridd elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az (j
atadds atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadoéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt |. osztalyt mindségben
valé elvégzése utan megallapitasra kerll, hogy a Vallalkozé szerzdédésszerlien teljesitett, a
Megrendelé kételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzokonyvben régziteni.

Vallalkozé a szerzddés teljesitése érdekében felmerlll6 szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkoz6é 6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz sziikséges felkészilés idétartamanak
figgvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz6désmodositasnak a kdvetkezdket:

Vallalkozé az 1. szamu mellékletet képezd Tervezelt megvaldsitasi és pénziigyi Utemtervben
foglalt hataridékhoz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathaté kdrilmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatja Megrendel6t arrél, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére
nem lathaté kértiimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyljtania Megrendelé részére az Uj Tervezelt megvalositasi és pénziigyi
ttemtervet. Az Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
korulmény megsz(inésének idejét. A modositott itemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képvisel6i elfogadtak és cégszeriien alairtak. A korabbi 1. szamu
meliéklet tovabbra is a szerz6dés melléklete marad M1. szamua melléklet megjeldléssel. 4
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Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozo késedeime az 1. szamu mellékletet
képezd Tervezelt megvaldsitasi és pénziigyi dtemiervben foglalt hataridékhdéz képest
tébbletmunka elvégzésének szilkségessége miatt all be, Felek mbdositjdk a szerzédést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvégzéséhez szikséges

miiszaki tartalom, mennyiségek alapjan.
Szamlazasi rend

Megrendelé tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas rendjérdl
sz6l6 2003. évi XCIl. torvény 36/A. §-aban meghatarozott kbzbeszerzési felelésségi szabaly

hatalya ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezbd miiszaki és pénziigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, ilietve egy végszamilat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kidllitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzédésszer(i részteljesitést igazold jegyzdkonyv,
amelyben a felek rogzitik a miiszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemelteté és a hatésagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minésilo
atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatoini kell. Vallalkozé
a szamla(ko)n koteles feltlintetni a szerzédés szamat, és Megrendel6ként a koévetkezd
megnevezést kételes hasznalni: Févarosi Csatornazasi Mdvek Zrt.,, 1087 Budapest, Asztalos
Sandor Ut 4”. A szamla(ka)t a Fdvarosi Csatornazasi Mivek Zrt. lgazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.) kell benydjtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhatarido elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az eldirt miszaki tartalommal a Vallalkoz6
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eldirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsol6dé szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott

dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szadmla visszaklldésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendelé a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtddik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeltzé utolsé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerztdésben megjeldlt bankszamiajara.

A havonta nettdé mddon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értéki szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idépontjat megel6zben atadott, bemutatott vagy megklldétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsllé egyiittes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vallalkozé részérél. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
mddon nem megfelelé, Megrendeld a benyujtott szamla nettd értékét visszatartja.

Alvallalkozd igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kiviil iranyadéak a 306/2011.
(Xll. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozé az altala megval6sitott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetdleg
a termék gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast
vallal. Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kotelezettsegét, ideértve egyes szerkezetek és azok |étrehozasanal felhasznalasra
keriilé termékek kételezé alkalmassagi idejérsl szol6 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

~
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A jotdllasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzédést biztosito mellékkitelezettségek

A Villalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzGdés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kotbért kételes fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzédés teljes nettdé ellenértékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kdtbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kételezettség alol.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kétbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt id6szakra vonatkozik. A hibas teljesitési kotbér mértéke
naponként a jelen szerzédés telijes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzddés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkozé, amennyiben olyan okbél, amelyért felelés, nem teljesit, meghilisulasi kétbért koteles
fizetni. A meghilsulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés teljes netté ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzédésszer( teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Vallalkozétdl a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghilsulasi kétbért is kdvetelni.

A meghiusulasi kotbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodds szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék 6sszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kdtbérre vonatkozd igényét Megrendelé irasban
koteles kozolni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. A jelen szerz6désben
szabalyozott barmely kétbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kotbér 6sszegét
a Vallalkozo kézvetlenil megfizeti Megrendel6 részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykdnyvrol szélé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 8:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozoé igényét Vallalkoz6 irasban kételes kézdini
Megrendelbvel, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

Megrendelé a jelen szerzédés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot két ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzédés szerinti telies nettd szerztdéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzédés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan modon, hogy az a félotti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzddés hatalyba iépésének idGpontjatol kezdédden az szerzédés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerz6désszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az el6irt tartalmu biztositék hataridére térténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzddés megkdtésétél vald visszalépésnek minésl.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak maodjat a keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzédés felmondasa

A Megrendeld a szerzdédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,

vagy felszamolasi eljaras indul.
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A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendelé jogosult és egyben koteles jelen szerzédést felmondani — ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédessel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezd feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Vallalkozoban kozvetetten vagy koézvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkoz6 kézvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiztositas

A Villalkozo a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen feleldsségbiztositassal rendelkezik
a szerzddésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjdig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé koteles megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédéssel Osszefuggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté karok kévetkeztében

jelentkeznek.
A Felek egyiittmilkédése a szerzédés idb6tartama alatt

Felek a szerz6dés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyittmiikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kérliményrdl, amely a szerzédés teljesitésére |ényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerllé vitds kérdéseket elsésorban a
peres Ut mell6zésével, kdzvetlen targyaldsok Gtjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

Szerzédd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezd
szemelyek jogosultak eljarni:

Megrendel6 részérdl mliszaki ellendr
Név: Toth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231

Vallalkozé részérdl

Név: Szbll6ési Szabolcs
Telefon: +36-30-941-0477
NUJ szama: 196560557

A Felek mentesilnek a nem szerzédésszerl magatartas hatranyos jogkdvetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior korlilmény akadalyozta. Az ilyen
kértlmény felmerllésekor a kériiményre hivatkozni kivandé Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kérllményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval

igazoltatni koteles.
Egyéb rendelkezések

A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmeriild jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskérrel és illetékességgel rendelkezé

birésaghoz fordulhatnak.



14.2. A jelen szerzbdeést csak a Kozbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIIL. térvény 132. § korlatai kozott
és csak irasban, a szerzédo felek cégszer(i alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerzddés modositasat az épitési napldba térténd bejegyzés.

14.3. Vallalkoz6 viéllalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével osszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merllnek fel, és amelyek Vallalkozo adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

14.4. Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdve teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti lgyletekrdl a

Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi itemterv

. szam( melléklet Felelésségbiztositas

. szamu meliéklet El6irasok a miszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacids tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

. szamu melléklet A Vallalkozo altal bearazott tételes koliségvetés

D oA WN

Szerzédd felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a Iétrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2018. januar 22.

F8vérosi Csatorndzisi Mivek Zrt,
1

Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt. BONEX Epitéipari Kft.
Megrendel6; . -« anc Vallalkozé

dr. Medovirszki Eva
alt. vezérigazgato h.



