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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytatd Ajanlatkérd,
és a Vallalkoz6, mint az eljaras masodik szakasz XIV. Utemének nyertes Ajanlattevéje kdzott jon létre a
kodztiik 2015. aprilis 27. napjan megkotott keretszerz6dés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos kdzbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsd
szakaszt lezard keretmegéllapodds, a masodik szakasz ajanlattételi felhivdsa, és dokumentacidja,
illetdleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevs ajénlata.

1. A szerzddés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo elvéllalja a ,Keretmegallapodas keretében véllalkozasi szerz8dés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. FSvaros teriiletén lév8 kozcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodéasos eljaras masodik szakasz XIV. itemében a Budapest, XX.
keriilet Rakoczi utca (Szent Imre herceg utca - Kende Kanuth utca kbzott) munkalatainak elvégzését
az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott
nyertes ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerz6dés részét képezik — figyelembe véve az eljaras
soran az ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozasi dij:

Nett6: 124.950.000,- Ft
azaz: Szazhuszonnégymillié-kilencszazétvenezer forint.
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A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjéan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

A Kivitelezési munka elvégzése a vonatkozé jogszabalyok alapjéri epitéslgyi hatésagi engedélyhez
kotott tevékenység, ezért a Felek kdzott 1étrejdtt szerzédés a 2007. évi CXXVII. térvény (Afa tv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas al4 tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A véllalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszeg( atalanyar. A
véllalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.

A Villalkozé a fenti dijoh felll tobbiletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriilS — jelen
szerzGdésben nem rendezett — munkatétel (pdtmunka) elvégzése valik szitkségessé, Vallalkozé
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6 nem kételes a
p6tmunka Vallalkozo altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka sziikségességének
felmeriilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kotelezettségeik
betartasaval jarnak el. '

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszer(

megvalésitashoz rogzitett feltételek betartdsdhoz szitkségesek, igy kilonosen, de nem

kizérélagosan:

* az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e akiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adédoé tervezési, engedélyezési
es epitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kodzit nem kozlekedési céli igénybevételéhez szlikséges terilet nagységanak
meghatarozasa (m%nap) alapjan szamitott 6sszeget, _

o Kkit(izést, melyhez alappontot a tervez6i mlvezetés keretében biztositia a Megrendel§,

« afelvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

» akdtelezd kbzmd-nyilvantartashoz a bemeérés feltételeinek biztositasat,

* a szakhatosagi feliigyelet, illetve egyéb szakfeliigyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
- de a Megrendel§ altal nem biztositott - hatosagi és egyéb engedélyek kéltségeit,

e az agazati és egyéb szabvanyokban, mszaki el6irasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben elGirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

e a kotelezd vizsgalatok kdltségeit,

o tdbb vallalkozé esetében az egylttm(kodést biztositd kdltségeket,

e akivitelezéssel Gsszefliggd egyeb koltségeket,

e a lerakds koltségeit, informacios tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szilkkséges kézm(i- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozo altal
igénybe vett kdzmiiszolgaltatdsok koltsége a Vallalkozét terheli.

Véllalkoz6 a jelen szerzddés szerinti teljes netté ellenérték 10 %-anak megfeleld mértékd, azaz nettd
12.495.000,- Ft elSleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerz6dés aldirasét kovetd 10 napon
beliil be kell nydjtania elSlegbekérd levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl szamitott 15
napon belll fizet ki. A kifizetett el6legrél Vallalkozé 15 napon beliil elélegszamiajat Megrendel6
részére megklldi. Az eléleg elszamoldsa a végszamlabdl térténik (levonassal).
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Kivitelezési hataridék

A valialt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 42

A munkateriiletet a Megrendel& munkavégzésre alkalmas 4llapotban kételes atadni. A munkateriilet
atadasarol-atvételérdl szerz6dé felek a helyszinen az aktualis dllapotot régzité jegyzékdnyvet
vesznek fel. Ebben rigzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyul egyittm(kddés feltételeit.

A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi s egyéb) engedélyek beszerzése a
Véllalkozé feladata.

A Vallalkoz6 jogai, kdtelezettiségei

Vallalkoz6 a munkat sajat szervezéseben, .az Aaltala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalésaval, a hatalyos jogszabalyok elSirasainak figyelembevételével kbteles megvalésitani.

Vallalkozd koteles a szerzédés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. Mlszaki El§irasainak megfelelen elvégezni.

Vallalkozoé koteles betartani az érvényes magyar épitésigyi, egészségiigyi, tlizrendészeti,
koérnyezetvédelmi, munkavedelmi, munkatigyi, €és egyéb vonatkozé elSirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kézterileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkoz6 kdteles megvizsgaini, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hibéi
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszerl teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Villalkozo koteles a teljesitéssel egyidejlileg az éltala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv(i, mindségtanusité bizonylatait, alkaimazasi engedélyeit Megrendelé részére teljes kérlen
atadni.

Vallalkozd koteles a munkaterilet atadas-atvételének napjatol a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplot folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni minden olyan
kérliiményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitasaval kapcsolatos. Ebben
kételes megnevezni a felelés miiszaki vezetét is.

‘A munkavégzéshez sziikséges kozmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsege, valamint az

igénybevett kbzmiiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran az
eléirasok szerinti hatdsagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szilkséges
engedélyt (pl. kzteriilet-, Gthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Véllalkozénak a kivitelezés teljes id6tartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szilkséges
kdziizemi szolgaltatasok hasznélatat.

Véllalkozé koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertiild akadaly idében megsziintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.



4.11.

4.12.

413.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4,20.

4.21.

Véllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe tbrténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl sz6l6
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elGirasokat.

Villalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Véllalkozd koteles a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatésaval kapcsolatban a jogszabélyok &ltal
megkdvetslt dsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kdtelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kdrében kiilféldi dllampolgar is lenne, gy alkalmazéasuk tekintetében
Villalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elSirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendel6t felelGsség nem terheli.

Vallalkozd a szerzédés teljesitése soran igénybe vett kozremikddokeért ugy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kdzrem{ikédé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be. Az alvéllalkozd ismétlddéen szakszer(itlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felnivasara a Vallalkoz6 koteles az érintett alvallalkozéval a
szerz6dését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzédésszerl elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

Véllalkozé a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit az alabbiakban felsorolt, kbzbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozo(k) bevonasaval teljesiti:

....................................... (alvéllalkozd neve, székhelye).

Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot: széllitas-fuvarozés, 6rzés,
forgalomtechnikai munkak, minéségvizsgélatok, csatorna mosatasa, kameras vizsgéalatok, beton és
vasbeton ipari munkék, csésajtolas.

Véllalkozé koteles a Megrendeldnek a teliesiiés soran minden olyan — akar korabban megjeldit
aivallalkozo (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras sordn nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6zé kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elGirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizard okok hatalya alatt.

A munkaterilet atadasa utan, a kivitelezés id8szakaban a Vallalkozd koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositaséra, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadds-atvételéig a Véllalkozo feladatat képezi a munkaterilet sziikséges
elkeritése, drzése, kivilagitasa, a kdzati és tajékoztatd tablak elhelyezése.

Villalkozé kiteles a munkavégzeés céliabél birtokba vett munkateriilet megfelel§ tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerii elhelyezésérdl gondoskodni.

Villalkozé kételes minden eltakarasra kerllé munkarészrél MegrendelSt az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irdsban értesiteni és részére az ellendrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozéi
mulasztas esetén a Vallalkozd az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetdséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei Megrendelst
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terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak kéltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozd koteles biztositani, hogy a Megrendeld barmely id6pontban gyakorolhassa ellendrzési
iogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzeés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések minGségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Viallalkoz6 megvalositasi tervdokumentaci6 készitésére kételes, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalésult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozd felelds a megvalésulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozd cégszer( aldirdsaval és
pecsétiével igazolja.

Villalkozé kdteles az elkésziilt munkat a Megrendelnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kdltségei a Vallalkozét terhelik.

Villalkozd koteles MegrendelSnek az atadés-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgdlathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pid. megvaldsulgsi
tervdokumentéaciot, 1-1 pld. felelds tervezbi, kivitelez8i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kamerds bemérésrél és az eldirt paraméterek ellendrzésérsl késziilt
jegyz6konyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Véllalkoz6 haladéktalanul koteles MegrendelGt értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megel6z6en tulajdonosvaltozasra, illetSleg jogutédlasra, jogok és
kételezettségek atszallasara, szétvaldsara, dsszeolvadasra, vagy beolvadasra kerlil sor. Véllalkozé
felelés az értesités elmulasztasabol eredd karért.

Vallalkozé kotelezettseget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6z6en ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendeld jogai, kbtelezettségei

Megrendeld kételezettsége atadni a jelen szerzGdés targyanak megvalsitasahoz szikséges
terveket.

MegrendelS a Vallalkozé dltal vezetett Epitési naplot legaldbb 8 naponként ellenérzi. A szerz6d6
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld éltal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezd) jogosultak. -

A Megrendelének a Vallalkoz6é naplébejegyzésére vagy irdasbeli megkeresésére a leheté legrévidebb
idén bellil allast kell foglalnia. A Megrendel6 ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tol, hogy a tervtdl eltérd
szilkséges vagy javasolt médositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal tAmassza ala.

Megrendeldnek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mlivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelels
médon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem mddosithatja.
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Viéllalkozé a jelen szerzédeés targyat képezé munkat a jelen szerz8dés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalésulasi és pénzugyi Utemterv alapjan vegzi.

A munka készre jelentését kdvetéen Megrendel§ kitlizi az atadas-atvételi eljaras idGpontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmiszolgaltatok stb. képviselSit meghivja. A kivitelezésben
kdzrem{ikddd alvallalkozdkat a Vallalkozé hivja meg.

Vallalkoz6 koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjdban a Megrendelbvel kbzdsen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a sziikséges javitasokat a kit(izbtt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hatarid6 elteltével a Vallalkozé ismételien készre jelenti a munkat; az Uj atadas
atvételi eljardsra a 6.2. pontban foglaltak irdnyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirt I. osztalyG minéségben
valé elvégzése utan megallapitasra kerill, hogy a Vallalkozé szerzGdésszer(ien teljesitett, a
Megrendel6 koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyz6kdnyvben rdgziteni.

Véllalkoz6 a szerz8dés teljesitése érdekében felmeriild szombati, vasarnapi, vagy Ginnepnapi, ilietve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kéltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vdllalkozé énhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridt, a szerz6dé felek a hataridé
moédositasat az akadalyoztatds és a munka folytatdsahoz szilkséges felkészilés idétartamanak
figgvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzddésmodositasnak a kivetkezdket:

Vallalkoz6 az 1. szamu mellékletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi (temtervben foglalt
hatarid6khéz képest neki fel nem réhaté okbdl, elre nem Ilathaté koriilmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatia Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhato, elére nem
lathat6 kariiimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nyljtania Megrendeld részére az Uj Tervezeft megvaldsitasi és pénziigyi (temtervet. Az
Utemtervben Vallalkozonak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadélyozéd korlimény
megszinésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerz6dés 1. szamua mellékletévé,
ha azt Felek képviselSi elfogadtak és cégszeriien alairtdk. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is
a szerzddés melléklete marad M1. szamd melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkoz6 késedelme az 1. szdmG mellékletet
képez6 Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi titemtervben foglalt hataridékhéz képest tébbletmunka
elvégzésének szilkkségessége miatt all be, Felek médositjdk a szerz6dést a Kbt. vonatkozé
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez sziikséges miiszaki tartalom,
mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend
Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.)

Korm. rendelet 36.§ (4) bekezdése értelmében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1)
bekezdés e)-g) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -4ban meghatérozott szabalyok hatalya ala

tartozik.



7.2. Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét képezé miiszaki és pénziigyi
litemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szdmla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzédésszeri részteljesitést igazold jegyzékényv,
amelyben a felek rogzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendel8, az Uzemeltets és a hatésagok 4ltal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mingsilS atadas-
atvételi jegyz6kényv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a
szamla(ko)n kételes feltiintetni a szerz6dés szamat, és Megrendel6ként a kévetkezd megnevezést
kételes hasznalni: ,Fvarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A
szamla(ka)t a FOvarosi Csatornazasi Milvek Zrt. lgazgatasi Osztalyanak lIratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyujtani.

7.3. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridd elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendel6
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az eldirt mlszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridbk be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkoz6t a lemaradas okanak Irasbeli indoklasara.

7.4. A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabalyi elSirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzodesben meghatérozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

7.5. Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre keril a Véllalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

7.6. Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamldk ellenértékét, annak kézhezvételétsl szamitott tizendtoédik
{15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zd utolsé banki napon, banki
atutalds atjan fizeti meg a Vallalkoz6 jelen szerz8désben megjeldlt bankszamlajara. I

7.7. Ahavonta netté mddon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékii szamila kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezesek figyelembe vétele,
betartasa.

7.8. Alvéllalkoz6 igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon Kkiviil irAnyaddak a 306/2011.
(X1l. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

8. Jotillas, szavatossag

8.1. Vallalkozé az altala megvaldsitott Iétesitményekre és tartozékaira a hatélyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartdja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast vallal.
Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
keriild termékek kételezé alkalmassagi idejérsl sz6l6 12/1988. (Xil.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet altal meghatarozottakat is. '

8.2. A jotéllasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredrﬁényes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatél kell szamitani.

9.  Szerzbdést biztosité mellékkdtelezettségek
9.1. A Villalkoz6 a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhatarid6k neki

felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddeés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kbtbért koteles fizetni Megrendel6nek. A késedelmi @



kotbér maximdlis mértéke a jelen szerzGdés telijes nettd ellenériékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kodtbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kdtbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kbtelezettség aldl.

9.2. Hibas teljesités esetén a Véllalkozé hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt id6szakra vonatkozik. A hibas teljesitési kdtbér mértéke
naponként a jelen szerzGdés teljes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen szerzédés
teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Villalkoz6, amennyiben olyan okbdl, amelyért felels, nem teljesit, meghiusulasi kdtbért kbteles
fizetni. A meghilsulasi kétbér mértéke a jelen szerz6dés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

9.4. Amennyiben Vallalkozé szerz6désszerl teljesitési kdtelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel6 él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a Vallalkozétol
a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghitsulasi kdtbért is kévetelni.

95 A meghiﬁsulési kotbér elsédleges kielégl’tési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék sszege képezi.

9.6. Késedelmi, hibas teljesitési €s meghiusulasi kétbérre vonatkozd igényét Megrendeld irasban koteles
k&z6Ini a Vallatkozoval, megjeldlve annak jogalapjat és 8sszegét. A jelen szerzédésben szabélyozott
barmely kétbér érvényesitése oly médon térténik, hogy az esedékes kotbér dsszegét a Vallalkozd
kdzvetleniil megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.7. Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Véllalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mériéke a Polgari Toérvénykdnyvr6l sz6lé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban koteles kdzéini
Megrendel6vel, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke. '

9.8. Megrendei6 a jelen szerz6dés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénziigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzGdés szerinti teljes nettdé szerzfdéses ellenértéek 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerz6dés megkdtésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a folétti rendelkezési
joga a Megrendeldének a szerzddés hatalyba |épésének idépontjatdl kezdédben az szerzGdés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerz6désszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az el6irt tartalmd biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocséatadsanak elmaradasa a szerz6dés megkotésétdl valé visszalépésnek mindsill.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak modjat a keretmegallapodas tartalmazza.

10. A Szerz6dés felmondasa

10.1. AMegrendeld a szerzddést - a teljesités [ehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek alkalmazaséval
- azonnali hatéllyal feimondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-, vagy felszdmolasi
eljaras indul.

11. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas
11.1. Megrendeldé jogosult és egyben kételes jelen szerz6dést felmondani — ha szilkséges olyan

hataridGvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a kovetkezd feltételek barmelyike bekdvetkezik: \
L/



11.2.

11.3,

12,

121

13.

13.1.

13.2.

13.3.

Véllalkoz6ban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Véllalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot m'eghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében

fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

FelelGsségbiztositis

A Villalkozo a keretmegallapodasban foglaltaknak megfelelden felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzGdésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatadsanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerz6déssel Osszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kévetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiittmikddése a szerz6dés idétartama alatt

Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egylttmikddni. Ennek sordn minden
olyan akadalyrdl vagy kériilményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerllé vitas kérdéseket elsGsorban a peres
Ut melldzésével, kbdzvetlen targyaldsok Gtjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teliesitésével kapcsolatban a kévetkezs
személyek jogosultak eljarni:

Megrendel6 részérél miszaki ellendr
Neév: Taoth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231

Vallalkozé részér6l

Stile Csaba Akos |
kivitelezés, kapcsolattartas
Tel.: +36-28-529-050;

E-mail: termeles@pentakit.hu
NUJ szama: 303 555 315

A Felek mentesiinek a nem szerzddésszerii magatartas hatranyos jogktévetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzidésszerl teljesitésére vezethetd vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kérlilmény akadalyozta. Az ilyen
kortilmény felmeriilésekor a koriiiményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior korilményt az arra hivatkozd fél az illetékes kereskedelmi kamaraval

‘igazoltatni kételes.



14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Egyéb rendelkezések

Ajelen szerzédéssel kapcsolatban felmeriilé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzGdést csak a Kézbeszerzésekrdl sz6l6 2011. évi CVIIL. térvény 132. § korlatai kozott és
csak irasban, a szerz8d6 felek cégszerii aldirasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés modositasat az epitési napléba tortend bejegyzeés.

Vallalkoz6 véllalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkoz6 addkételes jévedelmének csdkkentésére
alkalmasak.

Vallalkozo véllalja, hogy a szerzGdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi Utemterv

. szamu melléklet FelelGsségbiztositas

. szamu meliéklet ElGirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. $zamu melléklet Informaciés tabla

. szamu meliéklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

. szamu meliéklet A Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés

OO EWN =

Szerz6do felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ald és minden oldalt szignaltak.

Kelt:

dr.
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