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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytaté
Ajanlatkérd, és a Vallalkoz6, mint az eljaras masodik szakasz XIV. Gtemének nyertes Ajanlattevdje
kozétt jon létre a koztik 2015. aprilis 27. napjan megkétott keretszerzédés alapjan. Mindezekre
tekintettel a jelen szerzbédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a
keretmegallapodasos kbdzbeszerzési eljdrasban rendelkezésre bocsatott dokumentacié, a részvételi
felhivas és az ajanlattételi felhivas, az els6 szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz
ajanlattételi felhivasa, és dokumentacidja, illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok,
tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzddés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févaros terlletén |évé kdzcsatornai rekonstrukcidos munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz XIV. Utemében a Budapest, Xlil.
keriilet Taksony utca (Angyalfoldi Gt - Tiizér utca k6z6tt) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi
felhivéds és az ajanlattételi dokumentacio alapjan, valamint a Vaéllalkozé altal beadott nyertes ajanlat
szerint — melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az
ajanlattevo altal feltett kérdéseket és az ajaniatkéré altal azokra adott valaszokat.

2.  Véllalkozasi dij:

Nett6: 93.890.000,- Ft
azaz: Kilencvenharommillié-nyolcszazkilencvenezer forint.
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2.1

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

A Kkivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésligyi hatdsagi
engedélyhez kotott tevékenység, ezért a Felek kozott létrejtt szerzGdés a 2007. évi CXXVIL.
térvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszdmolds al4 tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé
olyan szé&mia kibocsatasardl gondoskoedik, amelyben atharitott adod, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszeg(l atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenériéke.

A Villalkozé a fenti dijon fellll tébbletkéliséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendelé altal elrendelt pdtmunkak ellenértékét.

Szerz6d6 Felek megaitapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriilé — jelen
szerzbdésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkoz6
irasban koézli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kételes a
pétmunka Vallalkozé Aaltali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka
szilkségességének felmerilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszerl

megvaldsitdshoz rogzitett feltételek betartasahoz szilkségesek, igy kiildnésen, de nem

kizarolagosan:

» az esetieges arvaitozasok kinatasait,

* a kiviteli tervdokumentacid esetleges hianyossagabdl, hibajab6l adodd tervezési,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

» a kbzut nem kozlekedési célu igénybevételéhez szikséges teriilet nagysaganak
meghatéarozasa (m“/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

o kitGzést, melyhez alappontot a tervezbi miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

» a felvonulasi tertlet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

e a kotelezd kézmii-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

e a szakhatdsagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
- de a Megrendelé altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

¢ az agazati és egyéb szabvanyokban, m(szaki elbirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben eldirt mintavétel, vizsgalat, mérés kéitségeit,

* akotelezd vizsgalatok koltségeit,

* t6bb vallalkozé esetében az egyuttmikéddést biztositd kéltségeket,

s akivitelezéssel 6sszefuggd egyéb kéltségeket,

* a lerakas koltségeit, informacids tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szikséges kézm(- és utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé
altal igénybe vett kézmiszolgaltatasok koltsége a Vallalkozét terheli.

Villalkozo a jelen szerz8dés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mérték(l, azaz

nettdé 9.389.000,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozonak a szerzédés alairdsat kovetd 10
napon beldl be kell nydjtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendel6 a kézhezvételétdl szamitott
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

15 napon belll fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon belll el6legszamlajat Megrendeld
részére megkuldi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabol torténik (levonassal).

Kivitelezési hatariddk

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 24

A munkateriletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas 4&llapotban koételes atadni. A
munkateriilet atadasarél-atvételérél szerzédd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzité
jegyzékdnyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egylttmiikodés feltételeit.

A munkaterilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Véllalkoz6 feladata.

A Villalkoz6 jogai, kételezetftségei

Véllalkozé a munkat sajat szervezésében, az 4dltala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével kételes megvalésitani.

Vallalkozé koteles a szerzodés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Miszaki El6irasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkozé koételes betartani az érvényes magyar épitésigyi, egészséglgyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozd eldirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kozterileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koitségei Valiaikozot terheiik.

Vallalkoz6 koteles megvizsgalni, hogy a munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszerl(i teljesitésben. Ezen
ellenérzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkoz6 kételes a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvli, mindségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelé részére teljes korlien
atadni.

Viéllalkozé koteles a munkaterllet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban frasban rogziteni
minden olyan korGlményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelés miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szikséges kézmil- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézmliszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatoésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szilkséges engedélyt (pl. kdzterlilet-, Uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes id6tartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szilkséges

kozliizemi szolgaltatasok hasznalatat.
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

417

4.18,

4.19.

Vallalkozo kételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerllé akadaly idében megsziintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Véllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténé
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabdlyairdl
sz0l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeietben meghatarozott eléirasokat.

Vallalkoz6 a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szilkséges cktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé kételes a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapcesolatban a jogszabélyok altal
megkovetelt Osszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kiilféldi allampolgar is lenne, Ggy alkalmazasuk tekintetében
Viéllalkozdé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kételezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Villalkozé a szerzbdés teljesitése soran igénybe vett kdzremikodékért ugy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kézremlikddd jogosulatlan igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anélkil nem kdvetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétlédben
szakszeritlen munkavégzése esetén a Megrendel6 felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett
alvallalkozéval a szerzbdését felbontani és a targyi munka | osztalyd, szerzédésszer(i
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Villalkozd a jelen szerzddésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé(k) bevonasaval teljesiti:
RELID-BAU Kift. (1164 Budapest, Lassi u. 1.)

ROK-LA Kft. (1164 Budapest, Fendké u. 2/B.)

,TAPIOMENT/” Kft. (2251 T4piészecsé, Széchenyi u. 50.)

Vallalkoz6 ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét: mérndki szolgaltatas,
tervezés, bontasi munkak, féldmunkék, hulladékszallitas, elhelyezés (veszélyes és nem
veszélyes), vezetékfekietés, csbhalbzatszerelés, mitargyépités, ducolasi munkak, irodai és
szocialis konténerek bérlése, széllitasa, mitargyak épitészeti-, gépészeti-, irdnyitastechnikai,
elekfromos munkai, Gthelyreéllitas, I6szermentesités, geodéziai munkék, forgalomtechnika,
forgalomkoriatozas, allapotfeimérés, kézmiigénybevétel, kbzmikivaltas, régészet, szakfelligyelet,
minéségvizsgélatok.

Vallalkozé kételes a Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan — akar kordbban megjelolt
alvallalkozo (szakember) helyett igérybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6z6 kézbeszerzesi eljdrasban azt Megrendel6 el6irta, a Kbt. 57. §
szerinti kizard okok hatalya alatt.

A munkaterlilet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozdé koételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkateriilet sziikséges
elkeritése, Orzése, kivilagitasa, a kézuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.
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4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

5.1;

5.2.

5.3.

Vallalkozé koteles a munkavégzés céljabol birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasarol és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eltakarasra kertilé munkarészrél Megrendeldt az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetdségét biztositani. Vallalkozéi
mulasztds esetén a Véllalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldéi mulasztds esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez aldél az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozoét terhelik.

Vallalkoz6 koteles biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindéségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkozdé megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozdé felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszerl alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozd kételes az elkészilt munkat a Megrendelének irdsban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

Viallalkozd kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljdras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalésulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelds tervezdi, kivitelezdi és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az elbirt paraméterek ellenérzésérdl készilt
jegyzdkdnyveket Ezek ieijesiiése a végszamia benyujtasanak feitetele.

Vallalkozé haladéktalanul koételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, dsszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. Vallalkozd
felelés az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzéen ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kbtelezettségei

Megrendelé koételezettsége atadni a jelen szerzodés targyanak megvaldsitasahoz szikséges
terveket.

Megrendelé a Vallalkozo altal vezetett Epitési naplét legaldbb 8 naponként ellenérzi. A szerz6do
felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napiéban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijelélt személyek (pl. tervezé) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén belll allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Vallalkozé6tél, hogy a
terviél eltéré szikséges vagy javasolt modositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal

tamassza ala. %



5.4.

Megrendel6nek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfelel6. A hibasan teljesitett mlivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé
moédon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer(ien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Vallalkozo6 a jelen szerz6dés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaidsulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras id6épontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmiszolgaltatok stb. képviseldit meghivija. A kivitelezésben
koézrem(kddé alvallalkozdkat a Vallalkozo hivja meg.

Vallalkozé koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kézésen felvett
hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitasokat a kitlizétt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypoétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozd ismételten készre jelenti a munkat; az (j
atadas atvételi eljdrasra a 6.2. pontban foglaltak iranyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt |. osztalyd mindségben
valé elvégzése utan megallapitasra kerlll, hogy a Vallalkozd szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendelé koételes a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzékonyvben régziteni.

Vallalkozd a szerzddés teljesitése érdekében felmerllé szombati, vasérnapi, vagy Unnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, iiietve koitségidbbietre nem iarthat igényt.

Ha a Vallalkozé 6nhibajan kivill nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dd felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatas €s a munka folytatasahoz sziikséges felkészilés id6tartamanak
fliggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmodositasnak a kovetkezoket:

Véllaikozd az 1. szamu mellékletet képezé Tervezelt megvalbsitasi és pénziigyi itemtervben
foglalt hataridékhéz képest neki fel nem réhatdé okbdl, elére nem lathatd kérliimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatja Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére
nem lathaté kérilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyujtania Megrendelé részére az U Tervezelt megvaldsitasi és pénziigyi
ttemtervet. Az (temtervben Vdllalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
korlimény megsz(inésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu
mellékletéveé, ha azt Felek képvisel6i elfogadtak és cégszerlien alairtdk. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzédés melleklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Véllalkozé késedelme az 1. szami mellékietet
képezd Tervezelt megvalbsitasi és pénziigyi (itemtervben foglalt hataridékhéz képest
tébbletmunka elvégzésének szilkségessége miatt all be, Felek médositjdk a szerzédést a Kbt.
vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdébbletmunka elvégzéséhez sziikséges

miszaki tartalom, mennyiségek alapjan.
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Szamlazéasi rend

Megrendelé tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzbédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 36.§ (4) bekezdése értelmében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1)
bekezdés e)-g) pontjdban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatarozott szabalyok hatélya ala
tartozik.

Vallalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezé miszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kidllitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzbdésszerl részteljesitést igazold jegyzékdnyv,
amelyben a felek régzitik a mlszaki teljesitést és a hozza tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendels, az Uzemeltet és a hatésagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsilé
atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan nydjthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozo
a szamla(ko)n koételes feltlintetni a szerz6dés szamat, és Megrendeléként a kovetkezd
megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor ut 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. lgazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eléirt részfeladatot az el6irt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez koétott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkozét a lemaradéas okdnak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartaimanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi el6irdsoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédd szamlédn minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott
dij(ak) szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakilldésre keriil a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenotodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelézd utolsé banki napon, banki
atutalas (tjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjelélt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd érték(i szamla kifizetésének
feltétele a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe
vétele, betartasa.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kiviil iranyadodak a 306/2011.
{XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozé az altala megvalésitott |étesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetbleg
a termék gyartéja vagy forgalmazéja éaltal biztositottak szerinti, de legaldbb 24 honap jotallast
vallal. Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuléd
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kertlé termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szol6 12/1988. (Xi1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM

egylittes rendelet altal meghatarozottakat is.
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A jotéllasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzédést biztosité mellékkbtelezettségek

A Vallalkozé a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felrdhatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzdédés teljes netté
ellenértéke 1 %-anak megfelelé késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzédés telies nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kdtelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a koétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kotbér mértéke
naponként a jelen szerzbédés telies netté ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzbdés teljes netto ellenértékének 10 %-a.

A Villalkoz6, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghitsulasi kétbért koteles
fizetni. A meghiusulasi kotbér mértéke a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Véllalkoz6 szerzédésszer( teljesitési kdtelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel6 él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Vallalkozo6tdl a teljes netté vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghidsulasi kétbért is kdvetelni.

A meghiusulasi kétbér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsuldsi kétbérre vonatkozé igényét Megrendelé irasban
kételes kdzélni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kotbér érvényesitése oly médon torténik, hogy az esedékes kotbér 6sszegét
a Villalkoz6 kdzvetlenil megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Véllalkozé irasban kételes kézoini
Megrendelével, megjelélve annak jogalapjat és ésszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

Megrendeld a jelen szerzédés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzOdés szerinti teljes nettd szerzédéses ellenériék 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzédés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan modon, hogy az a f6létti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzédés hatalyba lépésének iddpontjatél kezdédéen az szerzédés
szerinti teljesitési véghatarid6é + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszerll teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az el6irt tartaimu biztositék hataridére torténé
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzédés megkétésétdl vald visszalépésnek mindsuil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak médjat a keretmegallapodas tartalmazza.

¥
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A Szerzédés felmondasa
A Megrendeld6 a szerzddést — a teljesités lehetetlenné valdsa jogkGvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolds, cséd-,

vagy felszamoléasi eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

. Megrendeld jogosult és egyben kételes jelen szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerztdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a kovetkezd feltételek barmelyike bekévetkezik:

Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetienil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Villalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felelosségbiztositas

A Villalkoz6 a keretmegallapoddsban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzddésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. meliéklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzbdéssel osszefiiggésben harmadik személynek okozott
személyi sérulések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kdvetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiittmiikodése a szerz6dés idotartama alatt

Felek a szerzbdés teljesitese soran kételesek folyamatosan egyittmikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrol vagy korulményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerllé vitas kérdéseket elsésorban a
peres (Ut mellbzésével, kézvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai irdnyadok.

Szerz6do6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcesolatban a kdvetkezé
személyek jogosultak eljarni:

Megrendel6 részérél miiszaki ellendr
Név: Toéth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231

Vallalkoz6 részérdl
Név: Paszti Jozsef

Telefon: +36 30 248 6966
NUJ szama: 702867608
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A Felek mentesiinek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogkévetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére vezethet vissza,
vagy pedig bizonyltjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kérilmény akadalyozta. Az ilyen
korlilmény felmerulésekor a korllményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kérilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.

Egyéb rendelkezések

Ajelen szerzédéssel kapcsolatban felmerlld jogvitakban, beleértve az érvényessége, érteimezése,
vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerz6dé felek a hataskdrrel és illetékességgel rendelkezé
birosaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzddést csak a Kézbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerz6do6 felek cégszerl alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz8dés modositasat az épitési napléba térténd bejegyzés.

Véllalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzbdés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kdltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasadg tekintetében merliinek fel, és amelyek Vallalkozé addkdteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

Vallalkozé vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6é szamara megismerhettvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Utemterv

. szamu melléklet Felelésségbiztositas

. szamu melléklet Eléirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacids tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

. szamu mellékiet A Vallalkozo altal bearazott tételes koltségvetés

D O B W N

Szerz6dé felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezét, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irték ald és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2018. aprilis /.
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