



KSZ - 2018000255

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

**„AUTOMATA ÁTEMELŐKNÉL KIÉPÍTETT TÁVKÖZLÉSI RENDSZER
KIBŐVÍTÉSE ÉS BESZERELÉSE- LICENSZJOG BŐVÍTÉSÉVEL EGYÜTT -
ÉS AZOK TÁVFELÜGYELETBE VONÁSA EGY KÖZÖS KÖZPONTI
SZERVEREN TÖRTÉNŐ ADATFELDOLGOZÁSSAL ÉS A MÁR
TÁVFELÜGYELETBE VONT ÁTEMELŐK TEKINTETÉBEN LICENSZJOG
BIZTOSÍTÁSA ÉS EMELT SZINTŰ ÜZEMELTETÉS-TÁMOGATÁS”**

mely létrejött egyrészről

Cég neve: **FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT.**
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. út 4.
Adószáma: 10893850-2-44
Bankszámlaszáma: 10102093-04853203-00000009

mint megrendelő, továbbiakban: Megrendelő, másrészről pedig

Cég neve: **PSS CONSULTING KFT.**
Székhelye: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b.
Adószáma: 23740556-2-13
Bankszámlaszáma: 10102086-36310700-01003008
Képviseli: Fehér György ügyvezető

mint vállalkozó, továbbiakban: Vállalkozó között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:



1. Előzmény:

Megrendelő a tárgyi feladatok ellátására I-2018309075 számon a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertese Vállalkozó lett.

2. Szerződés tárgya, feladat meghatározás:

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetésében lévő 21 db automata átemelőtelepen, valamint 3 db további helyszínen (1. számú melléklet) kivitelezési munka elvégzése a műszaki leírás, a szerződéses feltételek és az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek szerint.

Továbbá a már távfelügyeletbe vont átemelők tekintetében licenszjog biztosítása és emelt szintű üzemeltetés-támogatás

Vállalkozó feladatát képezi:

- rendszer tervezése;
- rendszer beszerelése, kivitelezés
- a rendszer beszerelését követően a rendszer üzemeléséhez szükséges oktatás megtartása;
- jótállási időszak biztosítása 2019. december 31. napjáig;
- a jótállási időszak alatt a rendszer üzemeltetés támogatási feladatainak ellátása;
- az ajánlatnak, illetve az ajánlati árak továbbá tartalmaznia kell a rendszer működéséhez szükséges szoftver bővítést és felhasználási jog bővítését a megjelölt telepek tekintetében 2019. december 31. napjáig
- 177 db automata átemelő telephelyet magában foglaló távközlési hálózat üzemeltetés támogatása a fent megjelölt jótállási időszak lejártáig – 2019. december 31. napjáig.
- 9 db nagyteljesítményű szivattyútelepet magában foglaló – távközlési hálózat üzemeltetés támogatása a fent megjelölt jótállási időszak lejártáig – 2019. december 31. napjáig.
- az ajánlatnak, illetve az ajánlati árak továbbá tartalmaznia kell a 177 db automata átemelőtelep tekintetében a licenszjogokat 2019. június 1. és 2019. december 31. között.

Vállalkozó vállalja továbbá Megrendelő külön megrendelése alapján egyedi fejlesztések elvégzését összesen maximum 24 nap időtartamban. Ennek ellenértékét a 4.1 pontban megjelölt ellenérték nem foglalja magában.

3. A szállítandó rendszerrel szembeni követelmények:

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteként csatolt műszaki leírás, és megrendelő által elfogadott műszaki ajánlat szerint.



4. Fizetés feltételek

4.1. Új rendszer kiépítése, üzemeltetése a jótállási időszak alatt, és licenszjog

4.1.1. A jelen szerződésben meghatározott (tervezési, kivitelezési, jótállási és licenszjog biztosítási) feladatok ellenértékeként a 21 új átemelő telep és 3 egyéb létesítmény tekintetében Megrendelő mindösszesen nettó 105.980.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó százötmillió-kilencszáznyolcvanezer Forint + ÁFA díjat köteles fizetni, az alábbiak szerint.

4.1.2. A részletes költségbontást a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.1.3. A Megrendelő az új rendszer kiépítése (Tervezés, beszerelés, kivitelezés) nettó ajánlati ára 50%-ának megfelelő összegű előleget fizet a Vállalkozó által benyújtott előlegigény alapján. A Vállalkozó a szerződéskötést követő 15 napon belül jogosult előlegigénylő benyújtására. Az előleget Megrendelő az előlegigénylő kézhezvételétől számított 15 banki napon belül fizeti meg átutalással. A kifizetett előlegről Vállalkozó előlegszámláját az átutalástól számított 15 napon belül Megrendelő részére megküldi. Az előleg elszámolása (levonása) az új rendszer kiépítésének díjáról kiállított két db részszámlából és egy db végszámlából történik.

4.1.4. Az új rendszer kiépítésének vállalkozói díja három részletben kerül kifizetésre az alábbiak szerint:

I. Részszámla: az almérők leszállítását és telepítését követően a teljes ellenérték 25%-a (amelyből az előleg 25%-ának elszámolása történik)

II. Résszámla: átemelő telepek rendszerbe illesztését követően a teljes ellenérték 25%-a (amelyből az előleg 25 %-ának elszámolása történik)

Végszámla: nem technológiai épületek rendszerbe illesztését követően a teljes ellenérték 50%-a (amelyből az előleg fennmaradó 50%-ának elszámolása történik)

4.2. Egyedi fejlesztési igények:

4.2.1. nettó 208.000,- embernap/HUF

4.3. Licenszjog bővítése 2019. december 31. napjáig:

4.3.1. 177 db átemelő telep: nettó 3.500.000,- HUF

4.4. További üzemeltetés támogatása 2018. június 1-től:

4.4.1. 177 db átemelő telep: nettó 1.140.000,- HUF/hó

4.4.2. 9 db nagyteljesítményű szivattyútelep: nettó 1.140.000,- HUF/hó



- 4.5. A vállalkozói díj kifizetése a Kbt. 135. §-ban és a Ptk. 6:130 §-ban meghatározottak szerint, átutalással történik.
- 4.6. Az üzemeltetés támogatás ellenértékének átutalása a tárgyhót követő 10 munkanapon belül benyújtott számla ellenében, havonta történik.
- 4.7. Vállalkozó jelen pontban meghatározott díjon felül további egyéb tétel elszámolására nem jogosult jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátás során.
- 4.8. A vállalkozó díj magában foglalja:
 - 4.8.1. Vállalkozó szakmai ajánlatában részletezett feladatokat
 - 4.8.2. Távközlési rendszer tervezését, kiépítését és bevezetését
 - 4.8.3. bevezetést követően legalább 3-3 fő részére oktatást
 - 4.8.4. a bevezetett távfelügyeleti rendszer tekintetében a jótállást 2019. december 31. napjáig,
 - 4.8.5. a jótállási időszak alatt az üzemeltetés támogatási feladatokat,
 - 4.8.6. működéséhez szükséges mértékben felhasználási jogot 2019. december 31. napjáig (az előre meghatározott telepítési pontokra),
 - 4.8.7. üzemeltetés támogatást, a jelen szerződés 2. pontjában foglaltak szerint.
- 4.9. Az egyösszegű (új rendszer kiépítése) ajánlat nem tartalmazza:
 - 1.1.1. Megrendelő oldali szükséges interfészfejlesztéseket, valamint az egyedi interfészfejlesztéseket;
 - 1.1.2. a rendszerben keletkezett adatok szoftverfejlesztésének biztosítását,
 - 1.1.3. az egyedi igényekből származó fejlesztéseket
 - 1.1.4. a rendszer üzemeltetését, kommunikációs költségeket és az esetleges meghibásodások és anomáliák kivizsgálását.
 - 1.1.5. 24 nap egyedi fejlesztést maximum 5.000.000 Ft. értékben. Az egyedi fejlesztések eseti megrendelés keretében kerülnek lehívásra.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy alkalmazottai, vagy alvállalkozói, az általuk megismert, Megrendelő tulajdonát képező üzleti információkat, kizárólag a szerződés teljesítése céljából feltétlenül szükséges mértékig használják fel, az harmadik személy részére Megrendelő jóváhagyása nélkül nem adhatja ki.
6. Megrendelő a Vállalkozó által átadott terveket az átvételtől számított 10 munkanapon belül köteles jóváhagyni, vagy Vállalkozónak javításra visszaadni. Vállalkozónak 5 munkanapja van a tervek javítására. Amennyiben Megrendelő a 10 munkanapos határidőt túllépi, Vállalkozó nem eshet késedelembe. Vállalkozó továbbá tudomásul veszi, hogy a kivitelezési és beszerelési munkák megkezdésének a feltétele Megrendelő által elfogadott, és jóváhagyott tervezési dokumentáció.



7. A megvalósítás tervezett időtartama: a szerződés aláírását követő maximum 9 hónap, de legkésőbb 9 hónap (ajánlattevő megajánlása szerint) tart; az üzemeltetés támogatás biztosítása pedig a bevezetést követően 2019. december 31-ig tart.
8. A számlázás alapját a teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítésigazolására jogosult munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi.
9. Jelen szerződés keretében a Teljesítés igazolására Megrendelő Beruházási Osztályának vezetője, vagy annak helyettese jogosult.
10. Vállalkozó a jelen szerződés alapján jogosult számlát kiállítani a teljesítésigazolás kiállításától számított 10. munkanapig (illetve ahol értelmezhető, ott a tárgyhót követő 10. munkanapig) 2 példányban.
11. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.
12. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.
13. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem megfelelő esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.
14. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát, vagy a jelenléti ívet.
15. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű, a késedelemre eső időarányos késedelmi kamatra jogosult.
16. Amennyiben Vállalkozó neki felróhatóan nem teljesít a jelen szerződés 7. pontjában foglalt időpontban, akkor késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Ennek napi összege az új rendszer kiépítése szerződés szerinti nettó értékének 0,5% -a, maximum a szerződés szerinti nettó érték 15 %-a.
17. Amennyiben Vállalkozó neki felróhatóan nem teljesít, meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Meghiúsulási kötbér a szerződés szerinti nettó érték 15 %-a.
18. Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesítette. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba jellegével érintett, rögzített költségvetési tétel. A kötbér mértéke a hivatkozott kötbéralap 15%-a.

19. Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről	Vállalkozó részéről
Vincze József igazgató tel: (30) 951 1908 e-mail: vinczej@fcsm.hu	Fehér György ügyvezető tel: (20) 223 9011 e-mail: feher.gyorgy@pssconsulting.hu

Fm

Al



Gróf Tibor (csoportvezető)
tel: (30) 331 2474
e-mail: groft@fcsm.hu

20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra is, hogy munkája során a számítógépes rendszerénél észlelt hiányosságokat a legrövidebb időn belül közli Megrendelővel.
21. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös megegyezéssel, a Kbt. szabályait betartva, írásban módosíthatják. A módosítást előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.
22. Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét a Kbt.143. § (3) bekezdése szerinti szerződés felmondási kötelezettségre.
23. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
24. Jelen szerződést mindkét szerződő fél cégszerűen írta alá.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018. június 1.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Megrendelő

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Mező Ferenc
osztályvezető

Vállalkozó

PSS Consulting Kft.

PSS Consulting Kft.
1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b
Asz.: 23740556-2-13

1. számú melléklet: Műszaki ajánlat
2. számú melléklet: Részletes költségbontás
3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény