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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodésos kézbeszerzési eljarast lefolytatd Ajanlatkérd,
és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik szakasz XV. Utemének nyertes Ajanlattevdje kdzott jon létre a
kdztiik 2015. aprilis 27. napjan megkétott keretszerzddés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos kézbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacid, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsé
szakaszt lezaré keretmegallapodds, a masodik szakasz ajaniattételi felhivasa, és dokumentacioja,
illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészit6 tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a ,Keretmegéllapodés keretében véllalkozasi szerz6dés a
Fovarosi Csatornazasi Mdvek Zrt. Févéaros teriletén 1évé kdézcsatornai rekonstrukciés munkéinak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaras méasodik szakasz XV. iitemében a Budapest Xiil.
keriilet, Ujpesti rakpart - Balzac utca (Ujpesti rakpart 9. - Pozsonyi (it k6z&tt)” munkalatainak
elvégzését az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal
beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerz6dés részét kepezik — figyelembe véve az
eljaras soran az ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Véllalkozasi dij:

Netto: 139.650.000, - Ft
azaz: Szazharminckilencmillio-hatszazétvenezer forint.
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A 2007. evi CXXVIL tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozo jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatésagi engedélyhez
kotott tevékenység, ezért a Felek kdzott létrejdtt szerzEdés a 2007. évi CXXVIL. tdrvény (Afa tv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamoléas ala tartozik.

Az AFA tv. 142, § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé
olyan szédmla kibocsatasarsl gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A véllalkozasi dij a befejezési hatarid6 figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.

A Villalkozd a fenti dijon feliil tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerils — jelen
szerzédésben nem rendezett — munkatétel (p6tmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozo
frasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem koteles a
pétmunka Vallalkozo altali elvegzéseét jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka sziikségességének
felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kotelezettségeik
betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koliségeket, amelyek a szerzédésszerl

megvaldsitashoz rogzitett feltételek betartdsahoz sziikségesek, igy kiléndsen, de nem

kizarélagosan:

s« az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e akiviteli tervdokumentacié esetleges hidnyossagabdl, hibajaboél adodo tervezési, engedélyezési
és épitési koltségeket (kiveve vis maior esete),

« a kozat nem kozlekedési céli igénybevételéhez sziikséges teriilet nagysaganak
meghatarozasa (m?*nap) alapjan szamitott 6sszeget,

o kitlizést, melyhez alappontot a tervezdi miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

« afelvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

o a kotelezé kbzmi-nyilvantartashoz a bemeérés feltételeinek biztositasat,

e a szakhatdsagi felligyelet, illetve egyéb szakfeliigyeletek, tovabba a kivitelezéshez szlikséges
— de a Megrendeld altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

e az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki el6irasokban, valamint mintavételi, mindségi
feltételekben elGirt mintavétel, vizsgalat, mérés koliségeit,

o a kotelezd vizsgalatok kéltségeit,

» t6bb véllalkozd esetében az egyittm(kodést biztositd kdltségeket,

e a kivitelezéssel dsszefliggd egyéb koltségeket,

e alerakas koltségeit, informaciés tabla kdltségeit.

A munkavégzéshez sziikséges kdzmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé altal
igénybe vett k6zmUiszolgaltatasok koltsége a Vallalkozét terheli.

Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti teljes netto ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékd, azaz nettd
13.965.000,- Ft eléleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzddés alairasat koveté 10 napon
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bellil be kell nyljtania elSlegbekérd levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétsl szamitott 15
napon belll fizet ki. A kifizetett el6legrél Vallalkozé 15 napon beliil elSlegszamlajat Megrendel$
részére megkiildi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).

Kivitelezési hataridok

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 46

A munkateriletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkatertlet
atadasardl-atvételérdl szerz6dd felek a helyszinen az aktudlis allapotot régzité jegyz6konyvet
vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teend6 esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre irdnyuld egyiittmikddés feltételeit.

A munkateriilet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

A Vallalkoz6 jogai, kitelezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az 4altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elSirasainak figyelembevételével kdteles megvaldsitani.

Vallalkozo koteles a szerzédeés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, irdnyelveknek,
és az FCSM Zrt. Miszaki ElSirasainak megfeleléen elvégezni.

Véllalkoz6é koteles betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészségiigyi, tlizrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé elirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kdzteriileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatck, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik.

Vallalkozd koteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadélyozzak-e a munkavégzésben, a szerz6désszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Véllalkoz6 kbteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv(i, mindségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére telijes kérlen
atadni.

Vallalkozo koteles a munkaterllet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni minden olyan
korlimenyt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos. Ebben
koteles megnevezni a felelds miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szikseéges kdzmui- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzmUszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kdteles a kivitelezés soran az
el6irasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedélyt (pl. kdzterllet-, Gthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozdnak a kivitelezés teljes id6tartama alatt sajat koliségén kell biztositania a szlikséges
koziizemi szolgaltatasok hasznalatat.
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Vallalkozé koételes a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriilé akadaly id6ben megsziintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozonak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe toérténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairél sz6lo
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatashan részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt Osszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében klféldi dllampolgar is lenne, ugy alkalmazasuk tekintetében
Véllalkozéd valamennyi specidlis jogszabalyi el6irast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kitelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendeldt felelésség nem terheli.

Viallalkozo a szerz6dés teljesitése soran igénybe vett kdzremikdddkeért agy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kézrem(ikddé jogosulatian igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkil nem kdvetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétlédden szakszer(itlen
munkavégzése esetén a Megrendel§ felhivasara a Vallalkozé kbteles az érintett alvallalkozéval a
szerzOdését felbontani és a targyl munka |. osztalyd, szerz6désszerl elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

Véllalkozd a jelen szerzédésben foglalt kotelezetiségeit az alabbiakban felsorolt, kdzbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozd(k) bevonasaval teljesiti:
....................................... {alvallalkozé neve, székhelye).

Vallalkozd ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét: szallitas-fuvarozas, 6rzés,
forgalomtechnikai munkék, min6ségvizsgalatok, mosatas, kameras vizsgélatok.

Vallalkozé koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar kordbban megjeldlt
alvallalkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kézbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megeléz6 kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkateriilet ataddsa utan, a kivitelezés idGszakaban a Vallalkozd kbteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositaséra, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkiili helyreallitasara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkateriilet sziikséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kdzuti és tajékoztato tablak elhelyezése.

Vallalkozo koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vaéllalkozé koteles minden eltakarasra keriild munkarészrél Megrendelét az eltakaras el6tt harom
nappal el6bb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehetéségét biztositani. Vallalkozéi

-
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mulasztas esetén a Vallalkozd az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utélagos megtekintés kéltségei Megrendel&t
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.

Viéllalkozd kdteles biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozé megvalositasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kodzdtti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvalésuldsi
tervdokumentacid adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer(l aldirasaval és
pecsétiével igazolja.

Vallalkozé koteles az elkészilt munkat a Megrendelbnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

Véllalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és haszndlatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megval6ésulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelds tervezdi, Kkivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésr6l és az elbirt paraméterek ellendrzésérdl készilt
jegyzokdnyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Viéllalkozé haladéktalanul koteles Megrendelt értesiteni, ha cégében a jelen szerzGdés
maradéktalan teljesitését megel6z6en tulajdonosvaltozasra, illetSleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor. Vallalkozé
felelés az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzGdés maradéktalan teljesitését megel6zden ellene, illetve alvallalkozoja ellen cs6d-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kdtelezeftségei

Megrendelé kotelezettsége atadni a jelen szerz6dés targyanak megvalOsitdsahoz sziikséges
terveket.

Megrendels a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerz6dd
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket ktelesek a napléban feltlintetni. Az épitési
napléban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarblag a megnevezett,
illetéleg a Megrendel§ altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozo naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd legrévidebb
idén belll allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozétél, hogy a tervtdl eltéré
sziikséges vagy javasolt modositasokat m(iszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

Megrendel6nek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
minéségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani és megfeleld
moédon Gjra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és

S



Gjraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

71.

Vallalkozé a jelen szerzGdés targyat képezé munkat a jelen szerzGdés 1 sz. mellékletét képezé
Tervezett megvalosulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetGen Megrendel§ kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzmiiszolgaltatok stb. képviselbit meghivja. A Kivitelezésben
kdzremiikodd alvallalkozékat a Vallalkozd hivja meg.

Vallalkozo koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kbzosen felvett
hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitasokat a kit(izott hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az (j atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt |. osztalyl min6ségben
valé elvégzése utdn megallapitasra kerll, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlen teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzékényvben régziteni.

Vallalkozo a szerz&dés teljesitése érdekében felmeriildé szombati, vasarnapi, vagy tnnepnapi, ilietve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kdltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé onhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hatarid6t, a szerz6dé felek a hataridd
médositasat az akadalyoztatds és a munka folytatdsahoz sziikséges felkészilés id6tartamanak
figgvenyében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz6désmodositasnak a kdvetkezbket:

Vallalkoz6 az 1. szamu mellékletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénzilgyi iitemtervben foglalt
hataridékhoz képest neki fel nem rohaté okbdl, elére nem lathaté korlimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatja Megrendelét arrdl, hogy milyen neki fel nem réhatd, elére nem
lathatd korlilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nydjtania Megrendel§ részére az (j Tervezeft megvalositasi és pénziigyi itemtervet. Az
utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé korllmény
megszlinésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerz6dés 1. szamu mellékletéve,
ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is
a szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamui mellékletet
képezb Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi dtemtervben foglalt hatarid6khéz képest tébbletmunka
elvégzésének szilkkségessége miatt all be, Felek mddositigk a szerzGdést a Kbt. vonatkozé
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez szilkséges mliszaki tartalom,
mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tdjekoztatja Vallalkozét, hogy a szerz6dés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 36.§ (4) bekezdése értelmében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1)
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bekezdés e)-g) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatarozott szabalyok hatalya alé
tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerz8dés 1 sz. mellékletét képezé mliszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamilat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendelé altal alairt, a szerz6désszeri részteljesitést igazold jegyz6kdnyv,
amelyben a felek régzitik a mdszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltets és a hatésagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsilé atadas-
atveteli jegyz6konyv alapjan nyuljthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Véllalkozé a
szamla(ko)n kételes feltiintetni a szerz6dés szamat, és MegrendelSként a kdvetkezd megnevezést
koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.,, 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A
szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. |lgazgatasi Osztélyanak Iratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor Ut 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztdsa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az elGirt részfeladatot az el6irt m(iszaki tartalommal a Vallalkozo
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendel6
felszélithatja Vallalkoz6t a lemaradds okanak irasbeli indoklasara.

A szdmla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elGirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildésre keriil a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

Megrendelé a 7.2. pont szerinti szdmlak ellenériékét, annak kézhezvételétsl szamitott tizenotédik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z6 utolsé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkoz6 jelen szerz6désben megjeldlt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékld szamla kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele,
betartasa.

Alvéllalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivll iranyadéak a 306/2011.
(XIl. 23.} Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkoz6 az altala megvalésitott [étesitményekre és tartozékaira a hatdlyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartoja vagy forgalmazoja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast vallal.
Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabélyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznélasra
kerilld termékek kotelez6 alkalmassagi idejérdl sz6l6 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
id&pontjatol kell szamitani.
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Szerzédést biztosité mellékkdtelezetiségek

A Vallalkozé a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kétbért kételes fizetni Megrendelének. A késedelmi
kotbér maximalis mériéke a jelen szerz6dés telies neitd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kdra nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kotelezettség alol.

Hibds teljesités esetén a Vallalkozd hibas teljesitési kéthér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt id6szakra vonatkozik. A hibas teljesitési kdtbér mértéke
naponként a jelen szerz6dés teljes netto ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen szerzdés
teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vdllalkoz6, amennyiben olyan okbol, amelyért felelés, nem teljesit, meghitsulasi kotbért koteles
fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke a jelen szerzédés teljes netto ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozd szerzédésszer( teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld €l az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6tél
a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfelel6 meghitsulasi kétbért is kdvetelni.

A meghitsulasi kitbér elsbdleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési &és meghilsulasi kotbérre vonatkozd igényét Megrendeld irasban koteles
kdzoIni a Vallalkozéval, megjelélve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerz6désben szabalyozott
barmely kétbér érvényesitése oly médon torténik, hogy az esedékes kdthér Osszegét a Vallalkozo
kozvetlenll megfizeti-Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykdnyvrdl szolé 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irdsban koteles kdzdlni
Megrendel&vel, megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

Megrendelé a jelen szerz&dés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerz6dés szerinti teljes nettd szerzédéses ellenériék 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerz6dés megkétésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a fol6tti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerz6dés hatalyba Iépésének idGpontjatol kezdGdéen az szerzGdés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzddésszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditdsat eredményezi. Az elSirt tartalmu biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzdés megkdtésétdl vald visszalépésnek mingsiil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak maédjat a keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzddés felmondasa

A Megrendel6 a szerzddést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek alkalmazasaval
- azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkoz6 ellen végelszamolas, cséd-, vagy felszamolasi

eljaras indul.
9,



11. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

11.1. Megrendelé jogosult és egyben koteles jelen szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezd feltételek barmelyike bekdvetkezik:

11.2. Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

11.3. Véllalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

12. FelelGsségbiztositas

12.1. A Vallalkozé6 a keretmegallapodasban foglaitaknak megfelelGen feleldsségbiztositassal rendelkezik
a szerz6désben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a mlszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozo kételes megtériteni minden
olyan kdvetelést, amely a jelen szerzidéssel Osszefiiggesben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetf karok kovetkeztében
jelentkeznek.

13. A Felek egyiittmiikodése a szerzédés idGtartama alatt

13.1. Felek a szerzddés teljesitése soran kételesek folyamatosan egylittm(kédni. Ennek soran minden
olyan akadalyr6l vagy koriiiményrdl, amely a szerzfdés teljesitésére |ényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerlld vitds kérdéseket eisGsorban a peres
ut mellzésével, kbzvetlen targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. el§irasai iranyadok.

13.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kdvetkezé
személyek jogosultak eljarni:

Megrendel6 részérdl miszaki ellendr
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 994 772 316

Vallalkozo6 részérdl

Név: Siile Csaba Akos
Telefon +36 28 529 050; +36 30 606 7391
NUJ szama: 303 555 315

13.3. A Felek mentesiilnek a nem szerz6désszer(i magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére vezethets vissza, vagy
pedig bizonyitjdk, hogy a koételezettség teljesitését Vis maior kériilmény akadalyozta. Az ilyen
kérlilmény felmertilésekor a koérlilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
ériesiteni koteles. A Vis maior koriilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval

igazoltatni koteles. ﬂ
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Egyéb rendelkezések

A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmeriilé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6dé felek a hataskdrrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzGdést csak a Kézbeszerzésekrdl szol6 2011. évi CVIII. térvény 132. § korlatai kdzott és
csak frasban, a szerz6dd felek cégszer(i aldirasaval lehet moédositani. Nem helyettesitheti a
szerzédés modositadsat az épitési napldba térténd bejegyzés.

Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé
tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek Vallalkozé addkételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak.

Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetivé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

A jelen szerz8dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi Utemterv

. szamu melléklet Felel§sségbiztositas

. szamu melléklet ElSirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacios tabla

. szamu melléklet Csatorna Kiviteli tervdokumentacid

. szamu melléklet A Vallalkoz6 altal bearazott tételes kdltségvetés

[or IS QN - 4% B N

Szerz6dé felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyezlt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2018. szeptember 28.

Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt.

2. MT\_

Fﬁvéi'osi Csatornazasi Mivek Zrt. PENTA Altalanos Epit6ipari Kft.

dr. Mecovarsz i"‘megrendelo - Vallalkoz6
alt. vezérigazgato n.



