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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytaté Ajanlatkérd,
és a Véllalkkozé, mint az eljaras masodik szakasz XV. (temének nyertes Ajanlattevoje kozott jon létre a
koztlik 2015. aprilis 27. napjan megkotott keretszerz6dés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerzédés
elvdlaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos kozbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsé
szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivdsa, és dokumentacidja,
illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabha a nyertes Ajanlattevé ajaniata.

1. A szerzbdés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,Keretmegallapodés keretében véllalkozési szerzédés a
Févéarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févarcs fteriiletén lévé kGzcsatornai rekonstrukcids munkéinak
elvégzésére” targyu keretmegallapodasos eljaréas masodik szakasz XV. iltemében a Budapest Xili.
keriilet Szent Laszlo utca (Kis Gomb utca - Kerekes utca kdz6tf)” munkalatainak elvégzését az
ajaniattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacio alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes
ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran
az ajanlattevd altal feltett kerdeseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

. Viallalkozasi dij:

Nett6: 86.033.300,- Ft
azaz: Nyolcvanhatmillié-harmincezer-haromszaz forint.
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A 2007. évi CXXVIL tv. 142. § alapjan az altalanos forgalimi adét a Megrendelé fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozo jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatésagi engedélyhez
kdtott tevékenység, ezért a Felek kdzétt |étrejott szerz6dés a 2007. évi CXXVIL. térvény (Afa tv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas aia tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasarél gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetbleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegli atalanyar. A
véllalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Villalkozo a fenti dijon fellil tobbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kiveve a
Megrendelé altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerild — jelen
szerzddésben nem rendezett — munkatétel (potmunka) elvégzése valik szikségessé, Vallalkozo
irasban koézli vallalasanak feltéteieit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kételes a
poétmunka Vallalkozo altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka sziikségességének
felmerllése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kételezettségeik
betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszeri

megvalositashoz rogzitett feliételek betartdsdhoz szikségesek, igy kllénosen, de nem

kizarélagosan:

= az esetleges arvaltozasok kihatasait,

« akiviteli tervdokumentacio esetleges hianyossagabdl, hibajabol adodo tervezési, engedélyezési
és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

« a kdzat nem kozlekedési célu igénybevételéhez szilkséges terlilet nagysaganak
meghatarozasa (m?nap) alapjan szamitott sszeget,

« Kkitlzést, melyhez alappontot a tervezdi mlvezetés keretében biztositja a Megrendeld,

« afelvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

o a kételezd kézmd-nyilvantartdshoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

o a szakhatdsagi feliigyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
— de a Megrendeld altal nem biztositott - hatdésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

» az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben elbirt mintavétel, vizsgélat, mérés koéltségeit,

« akételezb vizsgalatok kbltségeit,

= tobb véllalkozé esetében az egylttmiikodést biztosito kdltségeket,

s a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb kéltsegeket,

o a lerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.

A munkavégzeshez szUkséges kdzmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé altal
igénybe vett k6zmuszolgaltatasok koltsége a Vallalkozoét terheli.

Vallalkozo a jelen szerzddés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mértéki, azaz netté
8.603.330,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzddes alairdsat kévetd 10 napon
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4.7

4.8.

4.9.

bellll be kell nyljtania elélegbekert levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott 15
napon belil fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallaikozé 15 napon beliil elélegszamiajat Megrendelé
részére megkulldi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levondssal).

Kivitelezési hataridék

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 20 (35)

A munkatertletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkateriilet
atadasarol-atvételérdl szerzddd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzité jegyzdkdnyvet
vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendé esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyuld egylttmukodés feltételeit.

A munkatertlet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozo feladata.

A Villalkozé jogai, kdtelezetiségei

Véllalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével kételes megvalositani.

Vailalkozo koteles a szerz6dés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. Mlszaki El6irdsainak megfeleléen elvégezni.

Véllalkozd koételes betartani az érvényes magyar épitéslgyi, egészséglgyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozd elirasokat, valamint a helyi
Onkormanyzatok kézterlileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindséatanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé koteles megvizsgalni, hogy a munkaterileten kordbban végzett munkak esetleges hibai
vagy hidnyossagai nem akaddlyozzak-e a munkaveégzésben, a szerzédésszerii teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte elé.

Vallalkozé kételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvi, mindségtanusitd bizonylatait, alkaimazasi engedélyeit Megrendelé részére teljes koriien
atadni.

Vallalkozo kételes a munkateriilet dtadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden olyan
kérliményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos. Ebben
koteles megnevezni a felelés mlszaki vezetbt is.

A munkavégzéshez szikséges kozmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kdzmuiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vailalkozé koteles a kivitelezés soran az
elGirasok szerinti hatdsagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedélyt (pl. kdzteriilet-, Gthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat kdltségén kell biztositania a sziikséges
kozlizemi szolgaltatdsok hasznalatat.
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Vallalkoz6 koteles a munkavégzését clyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerllé akadaly iddben megszlntethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendelé figyelmét.

Vallalkozoénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe térténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl sz6l6
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Valialkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezo,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatdsban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozo koteles a kivitelezésen do'gozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok 4ltal
megkdvetelt 6sszes adminiszirativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kérében kiilféldi allampolgar is lenne, ugy alkalmazasuk tekintetében

allatkoz6 valamennyi specialis jogszabalyi elirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelt felelésség nem terheli.

Vallalkozo a szerzbdeés teljesitése soran igénybe vett kézremikddokert Ugy felel, mintha a teljesitést
maga végezte voina, illetve a kdzremik6dd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkiil nem k&vetkezett volna be. Az alvéllalkoz6 ismétiédden szakszertitlen
munkavégzése esetén a Megrendelt felhivasara a Vallalkoz6 kételes az érintett alvallalkozéval a
szerzbdését felbontani és a targyi munka I. osztalyl, szerzodésszer(i elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

Vallalkozd a jelen szerzédésben fogialt kételezettségeit az aldbbiakban felsorolt, kbzbeszerzés
értékének 10%-at meghalad6é mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé(k) bevondsaval teljesiti:

Vallalkozd ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjdra vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvegzésére vehet igénybe alvallalkozot: elékészité munkak egyes
reszfeladatai (szakfelligyeletek, allapotfelvétel, régészet, fdzszerészef), bontasi munkak egyes
részfeladatai, felvonuléasi munkak egyes részfeladatai, esetleges kbzmiikivaltasi, esetleges
keresztezési munkak és egyéb vezetéképitési munkak egyes részfeladatai, minGségbiztositas,
minésegellendrzési vizsgalatok egyes részfeladatai, geodézia, forgalomtechnikai munkak egyes
részfeladatai, esetleges vizielenitési munkak egyes részfeladatai, ut- és burkolatépitési munkak
egyes részfeladatai, 6rzés-, és vagyonvédelem, karmentesités, hulladék és veszélyes hulladék
szallitasa, kezelése egyes részfeladatai

Vallatkozé kédteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjelolt
alvallalkoz6 (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt
nyilatkoznia kell arrd! is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megeléz6 kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkaterilet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozéd kéteies az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak atadéas-atvételéig a Véllalkoz6 feladatat képezi a munkateriilet szlikséges
elkeritése, Orzése, kivilagitasa, a kdzlti és tajékoztatd tablak elhelyezése.
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. Vallalkozé kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkatertilet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasarodl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vdllalkozd kételes minden eltakarasra kertld munkarészrol Megrendelét az eltakaras eldtt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehetdségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztds esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendelbi mulaszias esetén az utdlagos megtekintés koltségei Megrendelét
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositdsanak koitségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkoz6é megvalositasi tervdokumentacio készitésers koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalésult allapot k&ézétti esetleges eltérést. Vallalkozd felelés a megvalosulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozo cégszerl alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozé kételes az elkészllt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és haszndlatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaiésulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, Kkivitelezbi és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrdl és az eldéit paraméterek ellenérzésérdl készuit
jegyz6konyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Valialkozé haladéktalanul koteles Megrendeldt értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megelézben tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutodlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasdra, 6sszeolvadasra, vagy beolvaddsra keriil sor. Vallalkozo
felelés az értesités elmulasztasabol eredd karért.

Vallalkozd kételezettséget vailal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitéset megelézben ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendelé jogai, kbtelezettségei

Megrendeld kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitasahoz sziikséges
terveket.

Megrendelé a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplot legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerzédé
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetleg a Megrendeld aital esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt szemeélyek (pl. tervezd) jogosuitak.

AMegrendelének a Véllalkozd napldbejegyzésére vagy irdsbeli megkeresésére a iehetd legrévidebb
idén belll allast kell fogtalnia. A Megrendeid ugyanakkor elvarja a Vallalkozétél, hogy a tervtdl eltérd
szUkséges vagy javasolt modositasokat miiszaki &s gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.
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Megrendeiének joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindéségnek megfelelé. A hibasan teljesitett mlvet utasitasa szerint le kell bontani és megfeleld
moédon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

Viilalkozé a jelen szerzédés targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzigyi itemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmliszolgaltatdk stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kézrem(kddd alvallalkozékat a Vallalkozé hivia meg.

Vallalkozé kételes az atadds-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kézdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szikséges javitasokat a kitlz6tt hianypdtlasi hataridére elvégezni. A
hianypotliasra szabott hataridd elteltével a Vallalkozo ismételten készre jelenti a munkat; az Uj atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadoak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirt | osztalyl minéségben
vald elvégzése utdn megallapitasra kerlil, hogy a Vallalkozd szerzodésszerlien teljesitett, a
Megrendeld koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzbkonyvben régziteni.

Vallalkozo a szerzddés teljesitése érdekében felmertlé szombati, vasamapi, vagy Gnnepnapi, illetve
giszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kdltségtobbletre nem tarthat igényt.

Ha a Véllalkozé énhibajan kivll nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dé felek a hataridd
modositasat az akadalyoztatdas és a munka folytatdsahoz sziikséges felkésziilés idbétartamanak
fliggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz6désmaédositasnak a kovetkezdket:

Vallalkoz6 az 1. szamu mellékletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi iitemtervben foglalt
hataridokhoz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathaté koérllmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozo tajékoztatja Megrendelét arrdl, hogy milyen neki fel nem réhatd, elére nem
lathato kérllmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nydjtania Megrendelé részére az Uj Tervezett megvalositasi és pénzigyi Utemtervet. Az
utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozo kdriilmény
megsz(inésének idejét. A mbdositott (itemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu mellékletévé,
ha azt Felek képviseli elfogadtak és cégszerien alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is
a szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozd késedelme az 1. szamu mellékietet
képezb Tervezelt megvaldsitasi és pénzigyi litemtervben foglalt hatariddkhoz képest tébbletmunka
elvégzésének szikségessége miatt all be, Felek modositjak a szerzédést a Kbt. vonatkozé
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez szilkséges mliszaki tartalom,
mennyiségek alapjan.

L
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Szamlazasi rend

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzddés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 36.§ (4) bekezdése értelmében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1)
bekezdés e)-g) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatarozott szabélyok hatalya ala
tartozik.

Vallalkoz6 az elvégzett munkarol a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd mliszaki és pénzigyi
utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 alta! alairt, a szerz6désszerii részteljesitést igazol6 jegyzdkonyv,
amelyben a felek rogzitik a mlszaki teljesitést és a hozza tartozéd véllalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatbésagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsild atadas-
atvételi jegyz6kdnyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni keill. Vallalkozo a
szamla(ke)n koteles feltintetni a szerzdédes szdmat, és Megrendeldként a kdvetkezé megnevezést
koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.”. A
szamla(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. lgazgatasi Osztilyanak Iratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor Gt 4.) kell benyujtani

A részfizetéshez koétott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeldé
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az eldirt mliszaki tartalommal a Vallalkozd
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkozdt a lemaradas okénak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozo jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakuldésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben Megrendelé
nem eshet késedelembe.

Megrendel6é a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenodtodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z6 utolsé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

A havonta netté moédon szamitott, 200.000,- forintot meghalado értéki szamla kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele,
betartasa.

Alvéllalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil iranyadéak a 306/2011.
(Xit. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozo az altala megvalésitott ietesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetbleg
a termék gyartéja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast vallal.
Véllalkozé jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideérive egyes szerkezetek és azok létrehozasanal feihasznalasra
keriilé termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szol6 12/1988. (XI1.27.) EVM-lpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.
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A jotalléasi és szavatossagi idé kezdetét az eredményes mliszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzddést biztosité mellékkdtelezetiségek

A Vallalkozé a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridok neki
feirohato késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kdtbért koteles fizetni Megrendeldnek. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzddés telies nettd ellenértékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kéthér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kotelezettség alol.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a koétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kdtbér mértéke
naponkeént a jelen szerzédés teljes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen szerzddés
telies nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit, meghitsulasi kétbért kbteles
fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés teljes netto ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozd szerzddésszerl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a Vallatkozétol
a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghiusulasi kétbért is kdvetelni.

A meghiusulasi kbtbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegaliapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési &s meghiusulasi kétbérre vonatkozd igenyét Megrendeld irasban kételes
kdzdIni a Vallalkozéval, megjelolve annak jogalapjat és 8sszegét. A jelen szerzédésben szabalyozott
barmely kotbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kotbér dsszegét a Vallalkozd
kézvetlendl megfizeti Megrendelé részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeié késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykonyvrol széié 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:1565. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozoé igényét Vallalkozé irdsban koteles kézdini
Megrendeldével, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

Megrendelé a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzbdés szerinti teljes nettd szerzédéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzbdés megkdtésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a folétti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerz6dés hatalyba iépésének idépontjatdl kezdédbéen az szerzddés
szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszer{ teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az elbit tartalmiu biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzédés megkotésétdl vald visszalepésnek mindsdil.
A teliesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak maédjat a keretmegallapodas tartaimazza.

A Szerz6dés felmondasa

&L—,
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A Megrendeld a szerzbdést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkévetkezményeinek alkalmazasaval
- azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen vegelszamolas, cséd-, vagy felszamolasi
eljaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

. Megrendeld jogosult és egyben kételes jelen szerzédést felmondani — ha szikséges olyan

hataridével, amely lehetéve teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata elldtdsard! gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezd feltételek barmelyike bekdvetkezik:

. Véllalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

. Véllalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiztositas

A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen feleldésségbiztositassal rendelkezik
a szerzodésben vallalt munkdra vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a mulszaki atadas-atvételi
igazolds kibocsatasanak napjdig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kdteles megtériteni minden
olyan koévetelést, amely a jelen szerz6déssel Osszefuggésben harmadik személynek okozott
személyi sérlulések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethett karok kovetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egyiittmiikéidése a szerz6dés idbtartama alatt

Felek a szerz6dés teljesitése soran kdtelesek folyamatosan egyuttmikddni. Ennek soran minden

olyan akadalyrél vagy korilményrdl, amely a szerzddés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,

kotelesek egymast haiadéktalanul értesiteni. Felek a felmeruld vitas kérdéseket elsésorban a peres
ut mellézésével, kdézvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai iranyaddk.

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teliesitésével kapcsolatban a kovetkezo
személyek jogosultak eljami:

Megrendeld részérél miszaki ellendr
Név: Tath Attila

Telefon: +36 1 4761-874

NUJ szama: 99477231

Vallalkozo részérdl

Név: Gednczedl Gergely
Telefon:06-1-833-1440
NUJ szama: 760745364



13.3. A Felek menteslilnek a nem szerzdédésszer(i magatartas hatranyos jogkévetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére vezethetd vissza, vagy
pedig bizonyitjdk, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kérilmény akadalyozta. Az ilyen
kérilimény felmerlilésekor a korlGlményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kérlilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni koteles.

14, Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmertld jogvitakban, beleértve az érvényessege, értelmezése,
vagy megszlntetése feletti jogvitakat is, szerzodo felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

14.2. Ajelen szerzbdést csak a Kbzbeszerzésekrol szbld 2011. évi CVIII. tdrvény 132. § korlatai kdzétt és
csak irasban, a szerzddé felek cégszer(i alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz0dés modositasat az épitési napldba térténd bejeqyzés.

14.3. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitesével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozo adokételes jdvedelmének csékkentésére
alkalmasak.

14.4. Vallalkozoé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. szamu meliéklet Tervezett megvalositasi és pénzigyi Utemterv
. szamu melléklet Felel6ssécbiztositas
. szamu mellékiet Eldirasok a mliszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu meliéklet Informaciés tabla
. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio
. szamu mellékiet A Vallalkozo altal bedrazott tételes kdltségvetés

oOUhk, WwWN

Szerz6dé felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készult, mint akaratukkal mindenben
egyezOt, a létrehozasdra iranyuld jogosultsaguk birtokdban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2018. szeptember 25
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