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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozo, mint az eljards masodik szakasz XVI|. Utemének nyertes Ajanlattevdje
kozott jon létre a kéztlk 2015. aprilis 27. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre
tekintettel a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a
keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljardsban rendelkezésre bocsatott dokumentacié, a részvételi
felhivas és az ajanlattételi felhivas, az eis® szakaszt lezardé keretmegallapodas, a masodik szakasz
ajanlattételi felhivasa, és dokumentacioja, illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok,
tovabba a nyertes Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzbdés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a ,Keretmegéllapodas keretében véllalkozasi szerzédés a
Févéarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févaros teniletén lévé kézcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz XVII. ltemében a Budapest .
keriilet Bécsi ut (Kiscelli utca - Fold utca k6z6tt)” munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas
és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkoz6 altal beadott nyertes ajanlat szerint —
melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd
altal feltett kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2.  Vallalkozési dij:

Nett6: 216.488.000,- Ft
azaz: Kettdszaztizenhatmillio-négyszaznyolcvannyolcezer forint.

A 2007. evi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendelé fizeti.




2.1

2.2,

2.3.

24.

2.5.

2.6.

3.1.
3:2,

<

A Kkivitelezési munka elvégzése a vonatkozo jogszabdlyok alapjan épitésiligyi hatosagi
engedélyhez kotott tevékenység, ezért a Felek kozott Iétrejott szerzédes a 2007. evi CXXVII.
torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Véllalkozé
olyan szamla kibocsatasarédl gondoskodik, amelyben athéritott ado, illetbleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékériék nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hatarido figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A

vallalkozasi dij az 1. pontban megjel6lt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon fellil tobbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a

Megrendeld attal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmertils — jelen

szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozd

irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeld nem kételes a

potmunka Vallalkozd altali elvegzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka

szikségességének felmeriilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld

kbtelezettségeik betartasaval jarnak el.

A vidllalkkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszeri

megvaldsitashoz rogzitett feltételek betartdsahoz szikségesek, igy kiiléndsen, de nem

kizarélagosan:

» az esetleges arvaltozasok kihatasait,

e a kiviteli tervdokumentacid esetleges hianyossagabdl, hibajabél adodo tervezési,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kbzit nem kozlekedési céli igénybevételéhez szikséges terlilet nagysaganak
meghatarozasa (m?/nap) alapjan szamitott Gsszeget,

e kitlizést, melyhez alappontot a tervezéi mlivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

¢ afelvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

e akételezd kdzmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

s a szakhatdsagi feliigyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
— de a Megrendel& altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek kiltségeit,

e az agazati és egyéb szabvanyokban, mlszaki elbirasokban, valamint mintavételi, mindségi
feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés kéltségeit,

o a kételezé vizsgalatok kéltségeit,

o 16bb vallalkozé esetében az egyittmiikédést biztositd kbltsegeket,

e a kivitelezéssel Osszefliggd egyéb kéltségeket,

e a lerakas koltségeit, informacids tabla kéltségeit.

A munkavégzéshez szikséges kdzmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének kolisége, a Vallalkozé

altal igénybe vett kdzmiszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozot terheli.

Véllalkozb a jelen szerzédés szerinti telies nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékli, azaz

netté 21.648.800,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozdnak a szerzbdés alairasat kévetdé 10

napon bellil be kell nyujtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott

15 napon belll fizet ki. A kifizetett eldlegrol Vallalkozo 15 napon belll elblegszamligjat Megrendeld

részére megklldi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).

Kivitelezési hatarid6k

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 47

A munkaterGletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A

munkaterilet atadasardl-atvételérél szerz6dé felek a helyszinen az aktualis allapotot rigzitd

jegyzokényvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterillet biztositasaval kapcsolatban teendé

esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyulé egylittmikddés feltételeit.
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A munkaterilet igénybevételéhez szlikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Villalkozé feladata.

A Vallalkozé jogai, kbtelezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az Aaltala szolgéltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével koteles megvaldsitani.

Véllalkozé koteles a szerzodés targyat képez6 munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. M(iszaki Elbirasainak megfeleléen elvégezni.

Véllalkozé koteles betartani az érvényes magyar épitéstgyi, egészséglgyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaligyi, és egyéb vonatkozo6 elbirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kdzteriileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanusitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kdltségei Vallalkozot terhelik.

Viéllalkozo kételes megvizsgélni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hidnyosséagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzédésszerl teljesitésben. Ezen
ellendrzési kételezettségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozo koteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvli, mindségtanusité bizonylatait, alkalmazéasi engedélyeit Megrendel6 részére teljes koériien

atadni.

Vallalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.)
Kormanyrendelet rendelet ailapjan Epitési naplot folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni
minden olyan kbrilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalositasaval
kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelds miiszaki vezetét is.

A munkavégzéshez sziikseéges kézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kbzmuiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozd kételes a kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatdésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szlkséges engedélyt (pl. kdzteriilet-, Uthasznalat) beszerezni és kdltségeit viselni.

A Véllalkozénak a kivitelezés teljes iddtartama alatt sajat kdltségén kell biztositania a szlkséges
kbziizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Viéllalkozo kételes a munkavegzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertild akadaly idében megszintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozoénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe tdriénd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabdlyairol
szo6lo 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakorlattal rendelkez6,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcesolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminiszirativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kérében kiilféldi allampolgar is lenne, gy alkalmazasuk tekintetében
Viéllalkozd valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is kételes betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli,
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Vallalkozd a szerzbdés teljesitése soran igénybe vett kozremukodokert ugy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kdzremiikddd jogosulatlan igénybevétele esetén felelos
minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. Az ailvallalkoz6 ismétiddéen
szakszer(tlen munkavégzése esetén a Megrendelt felhivasara a Vallalkozé koteles az érintett
alvallalkozéval a szerzbdését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzbédésszerl
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Vallalkozo a jelen szerzfdésben foglalt kételezettségeit az aldbbiakban felsorolt, kbzbeszerzés
értékének 10%-4t meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo(k) bevonasaval teljesiti:
....................................... (alvallalkozé neve, székhelye).

Véllalkozd ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkozd nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét: elbkészité munkak egyes
részfeladatai (szakfeliigyelefek, allapotfelvétel, régészet, tizszerészet), bontasi munkédk egyes
reészfeladatai, felvonulasi munkak egyes részfeladatai, esetleges kézmiikivaltasi, esetleges
keresztezési munkak és egyéb vezetéképitési munkak egyes részfeladatai, minéségbiztositas,
minéségellenérzési vizsgalatok egyes részfeladatai, geodézia, forgalomtechnikai munkak egyes
részfeladatal, esetleges viztelenitési munkak egyes részfeladatai, ut- és burkolatépitési munkak
egyes részfeladatai, 6rzés-, és vagyonvédelem, karmentesités, hulladék és veszélyes hulladék
széllitasa, kezelése egyes részfeladatai.

Vallalkozo kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar kordbban megjeléit
alvéllalkozd (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megelézd kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eldirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizaré okok hatalya alatt.

A munkatertlet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkoz6 koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositdsara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkiili helyreallitasara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Véllalkkozé feladatat képezi a munkateriilet sziikséges
elkeritése, drzése, kivilagitasa, a kdzuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

Villalkozé kédteles a munkavégzés céljahdl birtokba vett munkaterilet megfeleld tisztan tartasarsl
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Véllalkozd kételes minden eltakarasra kerilé munkarészrél Megrendeltt az eltakaras elétt harom
nappal elébb irdsban értesiteni és részére az ellenérzés lehetéségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkozd az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztds esetén az utolagos megtekintés koltségei
Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositdsanak kbltségei is Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakoroihassa ellendérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkozé megvaldsitasi tervdokumentacio készitésére kételes, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentaci6 adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozd cégszer(i aldirasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozo kételes az elkésziilt munkat a Megrendeldnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéliségei a Vallalkozét terhelik.



4.25. Vallalkozé koételes Megrendeldnek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
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54.

vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelds tervezdi, kivitelezdi és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylaiokat a kamerds beméresrol és az elbirt paraméterek ellenérzésérél készilt
jegyzékonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendeldt értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetbleg jogutodlasra, jogok és
kotelezettségek atszalldsara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozé
felelbs az értesités eimulasztasabdl eredd karért.

Vallalkozé kdtelezettseget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézben ellene, illetve alvallalkozdja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendelb jogai, kbtelezetiségei

Megrendeld kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvalositdsahoz szikséges
terveket.

Megrendelé a Vallalkozo altal vezetett Epitési napidt legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerz6dd
felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kitelesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megdllapitdsok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendelf altal esetileg irasban felkért, vagy kijel6lt személyek (pl. tervezf) jogosultak.

A Megrendeldnek a Vailalkozd naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén belil allast keil foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozotél, hogy a
tervtdl eltérd szikséges vagy javasolt modositdsokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal
tAmassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindéségnek megfelelé. A hibasan teljesitett mivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé
médon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer(ien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozot terhelik €s a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités
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Vallalkozé a jelen szerzodés targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalésulasi és pénziigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetden Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjel6lt szervek, kézmlszolgaltatdék stb. képviselbit meghivja. A kivitelezésben
kdézrem(ikédd alvallalkozdkat a Vallalkozé hivja meg.

Vallalkozé koteles az atadas-atvétel elkezdésének iddpontjaban a Megrendeldvel kézbsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szikséges javitasokat a Kitlizott ‘hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypotiésra szabott hataridé elteltével a Vallalkozo ismételten készre jelenti a munkat; az Uj
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt |. osztalyl minéségben
vald elvégzése utdn megaliapitasra kertl, hogy a Vallalkozé szerzddésszerlen teljesitett, a
Megrendeld kételes a Kkivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyz6kdényvben régziteni.

Vallalkozé a szerzOdés teljesitése érdekében felmerild szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kéliségtdbbletre nem tarthat igényt.
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7.2
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Ha a Vallalkozd dnhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerzédé felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatds és a munka folytatasahoz sziikséges felkésziilés idétartamanak

fliggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmodositasnak a kovetkezbket:

Véllalkozé az 1. szamu mellékletet képezd Tervezelt megvalésitasi és pénziigyi iitemtervben
foglalt hatariddkhdz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathatdé kérliimények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatjia Megrendelt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére
nem lathaté koriilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat,
valamint be kell nyujtania Megrendelé részére az Uj Tervezelt megvaldsitdsi és pénziigyi
itemtervet. Az (temtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé
kérllmény megszinésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor vélik a szerz6dés 1. szamu
mellékletévé, ha azt Felek képviselti elfogadtak és cégszerlien alairtdk. A korabbi 1. szamu
melléklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Véllalkozd késedelme az 1. szami meliékletet
képezd Tervezelt megvalositasi és pénziigyi (temfervben foglalt hataridékhéz képest
tobbletmunka elvégzésének szlkségessége miatt all be, Felek médositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez sziikséges
muiszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendel6 tajekoztatja Vallalkozot, hogy a szerzédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 36.§ (4) bekezdése értelmében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1)
bekezdés e)-g) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -Aban meghatarozott szabélyok hatélya ala
tartozik.

Véllalkoz6 az elvégzett munkard! a jelen szerzddés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(kalt, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kidllitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzédésszerl részteljesitést igazold jegyzokanyv,
amelyben a felek rigzitik a mlszaki teljesitést és a hozza tartoz6 vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeitetd és a hatdsagok altal
alairt, a sikeres atadas-atveételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsulé
atadas-atvételi jegyzOokényv alapjan nydjthatd be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé
a szamla(ko)n koételes feltlintetni a szerz6dés szamat, és Megrendeléként a kévetkezd
megnevezést kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a FoOvérosi Csatomazasi Mivek Zrt. Igazgatasi Osztalyanak
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor ut 4.) kell benyuijtani

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendel6
mindaddig visszatarthatja, amig az elSirt részfeladatot az eléirt miiszaki tartalommal a Vallalkozd
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridok be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozot a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartaimanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabdlyi eléirasoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott

dij(ak) szerepelhet{nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakilldésre keriil a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamiak elienertekét, annak kezhezvetelétdl szamitott tizendtédik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelézé utolsd banki napon, banki
atutalas Gtjan fizeti meg a Véllalkozé jelen szerzdédésben megjeldlt bankszamiajara.
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7.8.

8.1.

8.2.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.8:

9.6.

9.7.

9.8.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghalado értékl(i szamla kifizetésének
feltétele a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe
vétele, betartasa.

Alvallalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivil irAnyadéak a 306/2011.
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossdg

Vallalkozd az 3ltala megvalésitott Iétesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetbleg
a termék gyartéja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legaldbb 24 hénap jotallast
vallal. Vallalkozo jotallasi kbtelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kbtelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznaldsra
keruld termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl sz0l6 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyiittes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idd kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatdl kell szamitani.

Szerzddést biztosité mellékkbtelezettségek

A Vallalkozd a jelen szerzdédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridok neki
felrbhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerz6dés teljes nettd
ellenériéke 1 %-anak megfeleldé késedelmi koétbért kételes fizetni Megrendeldnek. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzédés teljes nettd elienértékének 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kbtbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembél kara nem keletkezett. A késedelmi kbtbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kotelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozd hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kétbér mértéke
naponként a jelen szerzbdés teljes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzddés teljes netté ellenértékének 10 %-a.

A Vaéllalkozé, amennyiben olyan okbél, amelyért felelés, nem teljesit, meghiusulasi kotbért kételes
fizetni. A meghidsulasi kdtbér mértéke a jelen szerzddés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerzédésszeri teljesitesi kitelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az emre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendelé jogosult a
Véllalkozétdl a teljes nettéd vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghilsulasi kitbért is kdvetelni.

A meghiusutasi kéthbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegaéllapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék 6sszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghiGsulasi kétbérre vonatkozd igényét Megrendeld irdsban
koteles kdzdini a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédésben
szabélyozott barmely kdtbér érvényesitése oly mddon térténik, hogy az esedékes kotbér osszegét
a Vallalkozo6 kdzvetlenlll megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkoz6t késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvenykonyvrél sz6lé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozd igényét Véllalkozé irasban koteles kézdini
MegrendelSvel, megjeléive annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

Megrendeld a jelen szerzédés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzlgyi
fedezetének biztositékaként teljesitési biztositékot kit ki. A teljesitési biztositék mériéke a jelen
szerzodés szerinti teljes nettd szerzddéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzOdés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a félétti rendelkezési




joga a Megrendelbnek a szerzodes hatalyba Iépésének idépontjatdl kezdodoen az szerzddés
szerinti teljesitési véghataridd + 60 napig biztositott legyen. A szerzédésszerl teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az eldirt tartalmu biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzbdés megkotesetdl vald visszalépésnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak médjat a keretmegallapodas tartalmazza.

10. A Szerzbdés felmondasa

10.1. A Megrendeld a szerzddést — a teliesités lehetetienné valdsa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-
vagy felszamolasi eljaras indul.

11. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

11.1. Megrendeld jogosult és egyben koteles jelen szerzédést felmondani — ha szilkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon — ha a kbvetkez6 feltételek barmelyike bekévetkezik:

11.2. Vallalkozéban kbzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

11.3. Vallalkozd kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

12. Felelsségbiztositas

12.1. A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfelelben felelosségbiztositassal
rendelkezik a szerzédésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miszaki
atadas-atvételi igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozd koteles
megtériteni minden olyan kévetelést, amely a jelen szerzbdéssel Osszefliggésben harmadik
személynek okozott személyi sérllések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
karok kévetkeztében jelentkeznek.

13. A Felek egyiittmiikbdése a szerzbdés iddtartama alatt

13.1. Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egylttmuikodni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kériilményrél, amely a szerz6dés teljesitésére lényeges kihatassal Iehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmertld vitds kérdéseket elsésorban a
peres ut melibzésével, kbzvetlen targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai irdnyaddk.

13.2. Szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a kévetkezd
személyek jogosultak eljami:

Megrendel6 reszerdl miszaki ellendr
Név: Téth Attila
Telefon: +36 1 4761-874
NUJ szama: 99477231
Vallalkozé részérdl
Név: Gednczedl Gergely
Telefon: 06-1-883-1440
NUJ szama: 760745364
e/___=_-— J
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13.3.

A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerli magatartas hatranyos jogkdvetkezményei alél, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszer( teljesitésére vezethetb vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezetiség teljesitését Vis maior kérilmény akadalyozta. Az
ilyen kériiimény felmertlésekor a korlilményre hivatkozni kivand Fél a mésik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior koriilményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi
kamaraval igazoltatni koteles.

14. Egyéb rendelkezések

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmertld jogvitdkban, beleértve az érvényessége,
éntelmezése, vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6dd felek a hataskédrrel és
illetékességgel rendelkezd birésaghoz fordulhatnak.

A jelen szerzédést csak a Kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2011. évi CVIII. tdrvény 132. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerz6dd felek cégszerli aldirasaval iehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerzbdés médositasat az épitési naploba torténd bejegyzés.

Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében mertinek fel, és amelyek Vallalkoz6 addkételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

Véllalkoz6 vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendeld szamara megismerhetéveé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrdl
a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szami melléklet Tervezett megvalositasi és pénziigyi Gtemterv
2. szamu melléklet Felelsségbiztositas

3. szamu melléklet Eldirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
4. szamua melléklet Informacios tabla

5. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacid

6. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés

Szerzdo felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készllt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a letrehozasara irdnyuld jogosultsaguk birtokaban irtak aléa és minden oldait szignaltak.

Kelt: 2019. februar 18.

satornazasi Miivek Zrt.
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