
Keretmegállapodás 

amely létrejött egyrészről a 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út. 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: l 0102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

más részről a(z) 

PENTA ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI Kft. 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
cégjegyzék száma: 13-09-079473 
adószám: 10452556-2-44 
statisztikai számjel: 10452556-4221-113-13 
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt 
pénzforgalmijelzőszám: 11710002-20128249 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között (a továbbiakban: Felek vagy Szerződő Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi 
fel tételekkel 

Előzmények 
Megrendelő EKR000560702018 számon 2018. augusztus 31. napján megküldött ajánlattételi 
fellúvással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLID. Második Része alapján hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott 
ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2018. november 21. napján kihirdette. Megrendelőnek a 
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
A Vállalkozó elvállalja a Budapest közigazgatási teriiletén lévő közcsatornák építési jellegű 
hibaelhárítási, karbantartási munkáinak elvégzését, a Keretmegállapodásban meghatározott 
feltételek, illetőleg a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő, Keretmegállapodás keretében 
kibocsátott egyedi megrendelők alapján. 

2. Teljesítés tartalma 
A Keretmegállapodás alapján kibocsátandó, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi megrendelések 
műszaki tartalma, előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ. 

A Keretmegállapodás időtartama alatt a Vállalkozó nem csak elvégezni köteles az egyedi 
megrendelések szerinti munkákat, hanem ezen túlmenően a Megrendelővel fennálló hosszú távú 
kapcsolat során, folyamatosan annak fokozottan rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, 
nem ütemezhető mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesítése 
érdekében. A Keretmegállapodás időtartama alatt a Vállalkozó párhuzamosan több egyedi 
megrendelés egyidejű teljesítésére is köteles, összehangolt és, adott esetben, rövid kivitelezési 
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határidők mellett, mivel ennek hiányában az egyidejűleg fellépő beszerzési igényeket nem lehetne 
kellő időben kielégíteni. 

2.1. A hibaelhárítási, karbantartási munkák műszaki tartalma 
Az ellátandó típusfeladatok jegyzékét a jelen Keretmegállapodás mellékletét képező 

mintaköltségvetés tartalmazza. 

A.mennyiben mintaköltségvetésben jelölt feladatok elvégésének valamelyike szükségessé válik, 
arról a Megrendelő Hálózatüzemeltetési Igazgatósága közvetlenül tájékoztatja a Vállalkozót, illetve 
közvetlenül bocsát ki egyedi megrendelőt. 

Egyedi megrendelő kibocsátásakor Megrendelő meghatározza a megrendelés tárgyát, illetve - adott 
esetben, ahol ez értelmezhető - az elvárt teljesítési határidőt. Egyedi megrendelő kibocsátásakor 
Vállalkozó írásban (elektronikus úton, faxon) igazolja vissza a feladat végrehajtására vonatkozó 
felkérés elfogadását. Az időigény meghatározásakor figyelemmel kell lenni a feladat jellegére, 
összetettségére, tárgyi súlyára. (Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a feladat előzetesen 
meghatározott időigényével azt legkésőbb az egyedi megrendelő beérkezésének napját követő 
munkanap 12.00 óráig köteles jelezni Megrendelőnek az indokok feltüntetésével.) Vállalkozó köteles 
a tevékenységét dokumentáltan végezni. 

A Felek, kettőjük jogviszonyában, teljes bizonyító erejűnek tekintenek minden elektronikus úton 
teljesített kommunikációt is, amennyiben az a jelen szerződésben megjelölt, vagy a Felek által 
előzetesen egymás részére bejelentett elérhetőségekre érkezik. 

A közcsatorna hibaelhárítási, karbantartási munkákhoz a technológiát a Vállalkozó szabadon 
megválaszthatja, kivéve, ha a Megrendelő a technológiát előzetesen meghatározta. 

2.2 Útkezelői ügyintézés 
A csatornák és műtárgyainak javítása, a szolgáltatás-, illetve a közúti közlekedés biztonsága 
érdekében jellemzően sürgető beavatkozást igényelnek, így az indokolt esetekben a Megrendelő 
műszaki ügyintézője a http://kep.budapestkozut.hu/ internetes oldalon bejelentést tesz. 

A.mennyiben Megrendelő 15 napon belüli munkakezdést rendel el, akkor a szükséges engedélyek 
beszerzése a Megrendelő feladata, annak költségei a Megrendelőt terhelik, egyéb esetekben a 
munkakezdési engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata, annak költségei a Vállalkozót terhelik. 
Az engedélyköteles munkák várható aránya a jelen Keretmegállapodás időtartama alatt megrendelt 
munkák mennyiségének 5%-a. 

Vállalkozó köteles Megrendelőnek a munka megkezdését megelőzően ésszerű időben (legkésőbb a 
munkakezdést megelőző napon) bejelenteni a tervezett munkahelyeit (útirány). 

Vállalkozó köteles Megrendelő kapcsolattartói részére folyamatos elérhetőséget biztosítani, mind 
telefonon, mind telefaxon, mind pedig e-mail kapcsolat útján. 

2.3 Teljesítés 
Vállalkozó az egyedi megrendelők szerinti munkákat - az adott helyszín figyelembevételével - a 
lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb az egyedi megrendelőben foglaltak szerinti határidőre 
köteles elvégezni. Ha a Vállalkozó rajta kívülálló okból nem tudja teljesíteni az egyedi 
megrendelőben meghatározott határidőt, akkor erről a Vállalkozó írásban a határidő lejárta előtt 
köteles Megrendelőt értesíteni. A Felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a munka 
folytatásához szükséges felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik. 
A munka befejezéséről Vállalkozó a Megrendelő Hálózatüzemeltetési Igazgatóságnak faxon vagy e­
mailben értesítést, készre jelentést küld, e. telefonos bejelentést Megrendelő nem tudja elfogadni. 



Vállalkozó és Megrendelő az átadás-átvétel időpontját előzetesen kölcsönösen egyeztetni kötelesek. 

Vállalkozó köteles az átadás-átvételkor a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján 
a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A hiánypótlásra szabott határidő 
elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát. 

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások megfelelő minőségben való 
elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő 
köteles a teljesítést igazolni. 

Vállalkozó a Keretmegállapodás alapján kibocsátott egyedi megrendelők szerinti feladatok 
teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő a Vállalkozó által havonta 
benyújtott teljesítési nyilvántartás alapján havi összesített teljesítési igazolást állít ki, amely alapján, 
Megbízott jogosult a vonatkozó havi számlája benyújtására. Megrendelő köteles a Vállalkozó 
teljesítésének elismeréséről vagy annak megtagadásáról a Vállalkozó telj esítésről szóló értesítésének 
és a teljesítési nyilvántartás kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozni. 

Az azonnali beavatkozást igénylő munkák esetében a munka megrendelése és az intézkedések 
megkezdése között legfeljebb 24 óra telhet el. A Vállalkozó a teljesítés érdekében, adott esetben, 
szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai, hibaelhárítás estén sürgősségi munkavégzésre is 
köteles. Az ajánlattevő az ebbe a körbe tartozó szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai és a 
rendkívüli munkavégzés esetén dí,j-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

3. A szerződés időbeli hatálya 
Felek a Keretmegállapodást határozott időre, annak Felek általi aláírásától kezdődően 36 hónap 
időtartam kötik. A Keretmegállapodás időtartama 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható, a 
Megrendelő által Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal. Az időtartam lejártát 
követő napon a jelen Keretmegállapodás hatályát veszti. A Keretmegállapodás szerinti időtartam 
lejárta nem érinti Keretmegállapodás alapján megkötött, még hatályos egyedi megrendelésekben 
foglalt kötelezettségek teljesítését, a Keretmegállapodás rendelkezései az egyedi megrendelő 
tekintetében mindaddig hatályosak, ameddig a Felek között egyedi megrendelő hatályban van. 

4. Teljesítés helye és feltételei 
A Megrendelő idevágó előírása hiányában a Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa 
szolgáltatott anyagok és termékek felhasználásával, az előzetes egyeztetéseknek megfelelően köteles 
megvalósítani az egyedi megrendelőben meghatározott helyszíneken. 
Megrendelő szolgáltatási területe a szerződés időtartama alatt változhat és további Budapesten 
kívüli - területeket is magában foglalhat, amelyet Vállalkozó tudomásul vesz. 

4.1. A szerződés alapján Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával, valamint a havi 
összesített teljesítési igazolás aláírásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő 
kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő 

részéről: 

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 

Hálózatüzemeltetési Osztály 
Mórocz Gábor-kivitelezés,kapcsolatartás,műszaki 

ellenőrzés, igazolás 
Tel.: 06-30-4566799 
Fax: 06-1-210-2593 
E-mail: moroczg@fcsm.hu 



Vállalkozó részéről : 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

5. Ellenérték 
5.1. Ellenérték 

Rózsa Tibor, Szeleczki Péter- kivitelezés, 
kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, igazolás 

Tel.: 06-1-4554-104 
Fax: 06-1-4554-104 
E-mail: rozsat@fcs,m.hu 

szeleczkip@fcsm.hu 

Süle Csaba Ákos, Pongó Szilárd - kivitelezés 

kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, igazolás 
Tel: 06-28-529-050; +36 30/ 982 3472 
Fax:06-28-529-070 
E-mail: fenntartas@pentakft.hu 

Az egyedi megrendelők szerinti munkákkal kapcsolatos ellenérték elszámolásának alapját a Felek 
jelen Keretmegállapodás mellékletét képező mintaköltségvetésben foglaltakat képezik. Az ellenérték 
tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű megvalósításához rögzített 
feltételek betartásához szükségesek. 

Az ellenérték különösen, de nem kizárólagosan tartalmazza: 
• az esetleges árváltozások kihatásait, 
• A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges terület nagyságának 

meghatározása (m2/nap) alapján számított, önkormányzatoknak fizetendő összeget, amely a 
közút nem rendkívüli igénybevétele mellett, illetve rendkívüli igénybevételi időn túli 
munkák esetében fizetendő; 

• a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket, 
• a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását, 
• a szakhatósági felügyelet, továbbá a kivitelezéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek 

Vállalkozót terhelő költségeit, 
• az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi 

feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit, 
• a kötelező vizsgálatok költségeit, 
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket, 
• a lerakás költségeit, információs tábla költségeit. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Amennyiben a kivitelezés során a mintaköltségvetésben nem szereplő munka (továbbiakban: 
atipikus munka) elvégzésének szükségessége merül fel, arról a Felek előzetesen egyezetni kötelesek. 
Az atipikus munka ellenértékének elszámolásra utólagosan, tételes elszámolás mellett kerül sor. Az 
atipikus munka elszámolásának feltétele, hogy a Vállalkozó utólag benyújtsa a munkák tételes 
költségvetését (tétel megnevezése, mértékegység, mennyiség, anyag, díj, anyagösszeg, díjösszeg). 
Az atipikus munkák költségének az elszámolása az Egységes Építőipari Normarendszer szerinti 
anyag és időnonnáira is figyelemmel történik. Az atipikus munkák alapján kifizetett ellenérték 
mértéke nem haladhatja meg a Keretmegállapodás időtartama alatt kifizetett mindösszesen ellenérték 
10%-át. 
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Megrendelő előleget nem biztosít. 

5.1.2. Az ellenérték módosítása 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás, a megkötésének évét követő évtől minden 
évben a Keretmegállapodás mellékletét képző mintaköltségvetésben rögzített árak vonatkozásában, 
a KSH által adott évben közzétett és előző évhez viszonyított építőipari termelői árindex növekedés 
mértékére figyelemmel- a Vállalkozó kezdeményezésére és a Szerződő Felek egyeztető tárgyalását 
követően - Megrendelő egyoldalú döntésével módosulhat. A Vállalkozó ezt meghaladóan csak a 
Keretmegállapodás megkötését megelőzően előre nem látható, így a Keretmegállapodás 
megkötésére irányuló eljárás során megadott árak és díjak tel<lntetében nem kalkulálható, 
jogszabályváltozáson alapuló, illetve armak hatásaként jelentkező költségnövekedés érvényesítésére 
jogosult. Ebben az esetben a Keretmegállapodás mellékletét képző mintaköltségvetésben rögzített 
árak - a Vállalkozó kezdeményezésére és a Szerződő Felek egyeztető tárgyalását követően -
Megrendelő egyoldalú döntésével módosulhatnak. A fenti módosítások a Kbt. 141. § (4) bekezdés 
a) pontja szerinti módosításnak minősülnek. 

5.2. Számlakiállítás, az ellenérték megfizetése 
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az elvégzett és leigazolt tevékenységről a 2.3 pont szerint 
állít ki havonta számlát, a tárgyi hónapban átadás-átvételi eljárás keretében átvett munkák alapján. 

A teljesítés igazolására Megrendelő részéről a szerződés 4.1. pontban meghatározott személyek 
jogosultak. 

\ 

Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: ,,Fővárosi Csatornázási Művek Zrt„ 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út. 4 ." . 

Megrendelő a számla ellenértékét Vállalkozó részére banki átutalás útján fizeti meg. 

Vállalkozó a havi összesített teljesítési igazolás alapján köteles a számláját annak dátumától 
számított 5 (öt) munkanapon belül kiállítani és megküldeni a Megrendelő címére. 

A havi összesített teljesítés igazolást a számla mellékleteként kell benyújtani. Megrendelő a melléklet 
nélkül beérkezett számlát visszaküldi. 

A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Ezen 
követelményeknek nem megfelelő számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak. 

A Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelő(k) ellenértékének megfizetésére 
havonta, a szabályszerűen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 15. napon, 
vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelőző munkanapon, átutalással kerül sor, figyelembe 
véve a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdésében, az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) kormányrendelet 32/A.-32/B. §-ban és a Ptk. 6:130. §-ban 
foglaltakat is. 

Fentiek alapján nem megfelelően kiállított vagy megküldött számla késedelmes kifizetése kapcsán 
Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli. Ekkor Megrendelővel szemben a késedelmes 
teljesítésre vonatkozó jogkövetkezmények nem alkalmazhatók. 
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6. Felek jogai és kötelezettségei 
6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
Megrendelő köteles Vállalkozót szakszerű utasításokkal, és mindazon információval ellátni, amely 
szükséges annak érdekében, hogy Vállalkozó a hibaelhárítási, karbantartási munkát elvégezhesse. 
Megrendelő vállalja, hogy a szükséges munkálatokról azok tervezett megkezdése előtt - az azonnali 
beavatkozást igénylő munkák kivételével- legalább 24 órával korábban értesíti Vállalkozót. 

Megrendelő a lefedések beépítéséhez technológiai leírásokat biztosít, amelyet Vállalkozó betart, attól 
csak a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyásával térhet el. 

Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót, szükség szerint, de legalább 8 naponként 
ellenőrzi. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag 
a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. 
tervező) jogosultak. 

A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzéseire vagy írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb 
időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül állást kell foglalnia. 

Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem felel meg az az általa kiadott 
megrendelőben foglaltaknak, a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, illetve az elvárt 
minőségnek. A hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és a lehető legrövidebb időn 
belül megfelelő módon újra kell építeni (szernlni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. A 
bontási és újraépítési többletköltségek, és az esetleges abból eredő károkból származó kártérítési 
kötelezettség a Vállalkozót terhelik. 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített szolgáltatásokat 
bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. A Megrendelő e jogának gyakorlása során 
úgy köteles eljárni, hogy az nem teheti a Vállalkozó teljesítését meghatározó módon terhesebbé. 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) kormányrendelet 27. 
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a Megrendelő elsősorban az építési napló adatai alapján 
ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) 
bekezdésében meghatározott mértéket. 

Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 
megfelelően végezte el. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező, egyedi megrendelő szerinti munkákat a vonatkozó 
jogszabályoknak, a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, a Megrendelő műszaki előírásainak 
megfelelően elvégezni. 

Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, 

környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó előírásokat, ezek be nem 
tartásából eredő károkért, Megrendelőt felelősség nem terheli, a teljes kártérítési kötelezettség 
Vállalkozót terheli. 

A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének 
költségei Vállalkozót terhelik. 

Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkateriileten korábban végzett munkák esetleges nem 
rejtett hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű 

teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, 



hogy a kellő gondosság mellett felismerhető hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte 
elő. 

Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar 
nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen 
átadni. 

Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 19112009 (IX.15.), valamint a 
313/2012. (Xl.8.) Kormányrendeletek alapján építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban 
rögzíteni minden olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a munka megvalósításával 
kapcsolatos. Ebben köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

A munkavégzéshez igénybevett közműszolgáltatások díj a a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a 
kivitelezés során az előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, 
a jelen szerződés szerinti esetekben minden engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és 
költségeit viselni. 

Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen 
felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra időben 
felhívni a Megrendelő figyelmét. 

Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevont személyek foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok 
által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. 
Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében 
valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Ezen kötelezettsége esetleges 
elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli. 

Vállalkozó a teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesítést maga 
végezte volna, illetve a közreműködő szervezet (személy) jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag-és 
vagyonvédelem, valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, a bizonyíthatóan általa 
okozott károk megtérítésére vagy térítés nélküli elhárítására. 

Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról és 
a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. A 
munkaterület elkerítését kulturált megjelenésű, esztétikus kivitelű oszlopokkal és korlátelemekkel 
megoldani, a munkaterület szalagozással történő körülkerítése nem megengedett. 

Olyan munkák esetében, amelyek a Megrendelő térképi nyilvántartásának javítását teszik 
szükségessé (átmérő, anyag, hossz, nyomvonal változása, műtárgy síkrajzi módosítás, stb.), 
Vállalkozónak a berajzoláshoz szükséges bemérési rajzot (1:500 méretarányban) át kell adnia a 
Megrendelőnek. A bemérési rajzokat EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszerben, Balti-tenger 
szinthez képest viszonyítva) koordinátás rendszerben, digitális formában is biztosítani szükséges. 

Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt feladat tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához 
szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges jogosultságokkal 
(engedélyekkel) rendelkezik. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal 
elvégezni. 

~. 



A Vállalkozó, az egyedi megrendelők teljesítéshez, az egyedi megrendelő sajátos tulajdonságait 
figyelembe véve, az alkahnasságának igazolásában részt vett szervezetet (személyt) a 65. § (7) 
bekezdése szerint - a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban - bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon 
köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához 
bemutatott szakembereket. E szervezetek (személyek) vagy szakemberek bevonása akkor maradhat 
el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 
jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet (személy) vagy szakember nélkül vagy a helyette 
bevont új szervezettel (személlyel) vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg. A közbeszerzési eljárás során az alkalmassági követelmények való 
megfelelés érdekében nevesített személyek az egyedi megrendelő teljesítése során személyes 
teljesítésre kötelezettek. 

A Vállalkozó a Keretmegállapodás megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz az egyedi megrendelők teljesítésében, 
és - ha a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban az adott alvállalkozó vonatkozásában 
a kizáró okok hatálya alá tartozást még nem igazolta - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 
érintett alvállalkozó nyilatkozatát becsatolni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

A Vállalkozó - a később bevont alvállalkozók tekintetében- az egyedi megrendelő teljesítésének 
időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót 
is előzetesen (az alvállalkozói teljesítéssel érintett szerződéses elem teljesítésének megkezdése előtt) 
bejelenteni, és - ha az Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban az adott alvállalkozó 
vonatkozásában a kizáró okok hatálya alá tartozást még nem igazolta - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát becsatolni arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban előírt kizáró 
okok hatálya alatt. 

A keretmegállapodásos eljárás első szakaszában az Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet 
(személy) vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az egyedi megrendelő 
sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 
keretmegállapodásos eljárás első szakaszában az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet (személy), ha 
az új szervezet (személy) az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös 
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány -
tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. A keretmegállapodásos 
eljárás első szakaszában folytatott értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő 
hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 
körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

Értékeléskor bemutatott szakemberek: Süle Csaba Ákos és Pongó Szilárd. Értékeléskor figyelembe 
vett személyi állomány tapasztalata: 2755 db. Személyi állomány szervezettsége: 379 hónap. 

Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező 

munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony és 
a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak., 
termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, 
szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 



Vállalkozónak a feladata teljesítése során alkalmaznia kell az építési tennékek építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Kormányrendeletben meghatározott előírásokat. 

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset-, tűzvédelmi-, katasztrófavédelmi,­
környezetvédelmi- szabályokat, valamint a helyi önkormányzatok közterületi munkavégzésekre 
vonatkozó rendeleteit. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő működési teriiletén bevezetett MSZ EN ISO 14001 
környezetvédelmi vezetési, illetve MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási és a MEBIR (MSZ 28001-
0HSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer van érvényben. 
Vállalkozó tevékenysége során maga is köteles betartani és gyakorolni az ezen irányítási rendszerek 
által megfogalmazott előírásokat. Amennyiben a tanúsítványok érvényessége a Keretmegállapodás 
megkötésére irányuló eljárás során történő benyújtása lejárt vagy ilyen tanúsítvánnyal nem 
rendelkezett, a Vállalkozó köteles a Keretmegállapodás megkötésének időpontjában érvényes 
tanúsítványa másolati példányát, legkésőbb a Keretmegállapodás megkötésének időpontjára, a 
Megrendelő részére benyújtani. A tanúsítvány érvényességének az ellenőrzésére a Megrendelő a 
Keretmegállapodás hatálya alatt bármikor jogosult. Az érvényesség elvesztése esetén a 
Vállalkozónak a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket, a szerződésszegés 
megállapítása esetén, viselnie kell. 

A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkozlatása értékelési szempontra megajánlott érték: 3 fő. 

A hátrányos helyzetű munkavállalók tekintetében a Vállalkozó által a Keretmegállapodás 
megkötésére irányuló eljárás során vállaltak ellenőrzése tekintetében a Megrendelő az érintett 
foglalkoztatottak szerződését, az illetékes munkaügyi központ érintett foglalkoztatottak 
nyilvántartásával, regisztrációjával kapcsolatos igazolásait bármikor bekérheti. A Megrendelő ebben 
az esetben a személyes adatok kezelésére a 2011 . évi CXII. tv. 5. § (1) bekezdés a) pont, vagy ennek 
hiányában 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján is jogosult. Az érintett foglalkoztatottak esetében a 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak foglalkoztatottanként minimum két hónapig egybefüggően 
és folyamatosan fenn kell állnia a Keretmegállapodás hatálya alatt. A vállalások be nem tartása a 
Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartásának minősül. 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, ha a csőd-, 

felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás alá kerül. Vállalkozó ugyancsak 
maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha az adószámát felfüggesztették vagy törölték, ha 
közbizalomra való alkalmatlanságot eredményező helyzetbe került, ha tulajdonosváltozásra, illetőleg 
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra 
kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7. Jótállás, biztosítás 
7 .1. Jótállás 
A Vállalkozó az általa elvégzett építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkákra, illetve a 
beépített építési termékekre a hatályos jogszabályok, illetőleg a termék gyártója vagy forgalmazója 
által biztosítottak szerinti, ezek hiányában 12 hónap, jótállást, szavatosságot és alkalmassági időt 
vállal. A jótállási, a szavatossági és az alkalmassági idő kezdőnapja a Keretmegállapodás szerint 
kibocsátott egyedi megrendelők szerinti eredményes átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló 
szavatossági kötelezettségét. 



Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint arra, ha a Megrendelő 
által átvett munkaeredményt nem rendeltetésszerűen használják. 

A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által 
közölt hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül kijavítani vagy a 
kifogásolt részt kicserélni. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötelezettségének, a 
Megrendelő jogosult a hibát harmadik személlyel a Vállalkozó költségére kijavíttatni. 

7 .2. Biztosítás 
A Vállalkozó - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X.30.) kormányrendelet 26. §-ában foglaltak szerint - köteles a Keretmegállapodás teljes 
időtartamára összkockázatú (allrisks típusú) építés- és szerelés biztosítást kötni vagy a meglévő 
vagyon és felelősségbiztosítását kiterjeszteni núnimum 50.000.000 forint/káresemény és minimum 
250.000.000 forint/éves felelősségbiztosítási kártérítési limittel, az alvállalkozókra is kiterjedően. 
Amennyiben az igazolás a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során történő benyújtása 
óta lejárt, a Vállalkozó köteles a megújított, Keretmegállapodás megkötésének időpontjában 
érvényes felelősségbiztosítási kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének 
igazolását, legkésőbb a Keretmegállapodás megkötésének időpontjára, a Megrendelő részére 
benyújtani. A biztosítás meglétének ellenőrzésére a Megrendelő a Keretmegállapodás hatálya alatt 
bármikor jogosult. A felelősségbiztosítás Keretmegállapodás hatálya alatti megszűnése, vagy a jelen 
pontban foglalt kikötések Megrendelő érdekeit csorbító megváltoztatása a V állalk:ozó súlyosan 
szerződésszegő magatartásának minősül. 

8. Szerződésszegés és következményeik 
A Vállalkozó a kötbér összegét a vonatkozó megrendelői felszólítás kézhezvételétől számított 15 
napon belül köteles átutalással megfizetni a Megrendelőnek. Megrendelő döntésétől függően 
jogosult a kötbér összegét vagy annak egy részét az egyedi megrendelőkön alapuló tartozásával 
szemben is beszámítani. 

Késedelem vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a 
teljesítés alól. 

Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

A Megrendelő a kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha tényleges kára nem 
keletkezett. A kötbér érvényesítése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy szerződésszegés esetén 
kötbérigényén túl, annak összegét meghaladó igazolt kárát, valamint a szerződésszegésből eredő 
egyéb jogait érvényesítse. 

8.1. Késedelmes teljesítés 

8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 
Megrendelő a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők szerinti teljesítési határidő 
tekintetében késedelmi kötbért kíván érvényesíteni. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a 
Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelő teljes nettó ellenértékének 10%-át nem 
haladhatja meg. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a 
Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelő teljes nettó ellenértékének 1 %-a/nap. 
Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a 
szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a Keretmegállapodás szerint kibocsátott 
egyedi megrendelők vonatkozásában a Vállalkozó több mint 5 alkalommal, olyan okból, amelyért 
felelős, késedelmesen teljesít és a Megrendelőnek a Keretmegállapodás fenntartásához fűződő 
érdeke megszűnt. 
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8.1.2 Megrendelő fizetési késedelme esetén 
Megrendelő késedelembe esik, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155 §alapján. 

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét irásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli 
értéke. 

8.2. Hibás teljesítés, nemteljesítés 
8.2.1. Vállalkozó hibás teljesítése esetén 
Megrendelő a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők szerinti teljesítés 
tekintetében hibás teljesítési kötbért kíván érvényesíteni. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás 
teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke az adott egyedi 
megrendelés teljes nettó értékének 5%-a. Egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Megrendelő 
fenntartja azt a jogát, hogy a Keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre 
irányadó szabályok szerint járjon el, ha a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők 
vonatkozásában a Vállalkozó több mint 5 alkalommal, olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít 
és a Megrendelőnek a Keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt. 

8.2.2. Vállalkozó nemteljesítése esetén 
Megrendelő a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők szerinti teljesítés 
tekintetében meghiúsulási kötbért kíván érvényesíteni. Amennyiben az egyedi megrendelő 
teljesítése, olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles. Az ilyen módon kiszabható kötbér a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi 
megrendelő teljes nettó ellenértékének 30%-a. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a 
Keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint 
járjon el, ha a Keretmegállapodás szerint kibocsátott bármely egyedi megrendelő vonatkozásában, a 
Vállalkozó súlyos kötelezettségszegésére visszavezethető körülmények miatt, a Vállalkozó nem 
teljesít és a Megrendelőnek a Keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt. 

Amennyiben a Keretmegállapodás azért szűnik meg, mert a Megrendelő élve a kikötött jogával, 
súlyos kötelezettségszegésére visszavezethető körülmények miatti nem teljesítés, vagy sorozatos 
késedelmes vagy hibás teljesítés miatt egyoldalúan megszüntette, a Vállalkozó 150.000.000 forint 
egyösszegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. 

9. Szerződés módosítása, megszűnése 
9.1. A szerződés módosítása, megszűnése 
A Keretmegállapodás a jelen Keretmegállapodásban szabályozott esetekben - a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés a) pont alapján, figyelemmel a 2014/24/EU irányelv 72. cikkében foglaltakra is - a Kbt. 
141. § ( 6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül módosulhat, illetve módosítható. 

A jelen Keretmegállapodásban nem szabályozott eseteken kívül a Keretmegállapodás csak a Kbt. 
szerinti esetekben módosítható. 

A Keretmegállapodás vagy az egyedi megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése 
elállással vagy, ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, felmondással történhet. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, !:iogy a Megrendelő - Vállalkozó felé fennálló kártérítési 
kötelezettség nélkül - egyoldalúan gyakcrolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem 
állítható helyre, felmondhatja, ha: 
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• a Vállalkozó vonatkozásában az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
illetve a Vállalkozó végelszámolás alatt áll, vagy 

• a Vállalkozó adószámát az adóhatóság törli, a Vállalkozó kényszertörlésére kerül sor, vagy 
büntetőjogi intézkedésként a Vállalkozó a Keretmegállapodás alapján nyújtott bármilyen 
tevékenység gyakorlásától jogerősen eltiltásra keriil, vagy 

• a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít. 

A Kbt. 143. § (1 )-(3) bekezdése értelmében a Megrendelő a Vállalkozóval szemben - Vállalkozó 
felé fennálló kártérítési kötelezettség nélkül - a Keretmegállapodást felmondhatja, vagy- a Ptk.­
ban foglaltak: szerint - a Keretmegállapodástól elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a Keretmegállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a 
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak: betartását, vagy a Vállalkozóként 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak:; vagy 

e) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak: megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikk.e alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
szerződés nem semmis. 

A Megrendelő a Keretmegállapodást - Vállalkozó felé fennálló kártérítési kötelezettség nélkül -
akkor is köteles a Vállalkozóval szemben felmondani, vagy- a Ptk.-ban foglaltak: szerint - attól 
elállni, ha a Keretmegállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

A Megrendelő a Keretmegállapodást - Vállalkozó felé fennálló kártérítési kötelezettség nélkül -
köteles a Vállalkozóval szemben akkor is felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - , ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyosan szerződésszegő magatartásának: minősül a Vállalkozó 
olyan kötelezettségszegő magatartása, amely az egyedi megrendelő vagy a Keretmegállapodás 
szerződésszerű teljesítését meghiúsítja vagy súlyosan veszélyezteti. Ennek alapján súlyosan 
szerződésszegő magatartásnak: minősülhet különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

• a Vállalkozó az feladat végrehajtására vonatkozó felkérést, indokolatlan okból, nem fogadja 
el, 

• a Vállalkozó az egyedi megrendelő szerinti teljesítést, indokolatlan okból, nem kezdi meg, 
vagy 

• a Vállalkozó az egyedi megrendelőkből vagy a Keretmegállapodásból vagy a Kbt. vagy annak 
végrehajtási rendeleteiből fakadó szerződéses vagy egyéb kötelezettségét szándékosan vagy 
nagyfokú gondatlanságból vagy rendszeresen megszegi. 

Az egyedi megrendelő rendes felmondásának: felmondási ideje a felmondási nyilatkozat érintett fél 
általi kézhezvételének napjától számított 5 munkanap. Egyedi megrendelő felmondása esetén a 



Megrendelő és a Vállalkozó egymással teljes körűen elszámolnak. Egyedi megrendelő felmondása 
esetén a Vállalkozó az egyedi megrendelő megszűnése előtti teljesítés pénzbeli ellenértékére, 
továbbá a felmondás közlésének időpontjáig felmerült és a felmondással összefüggő, igazolt 
költségei, és igazolt kárai megtérítésére a jogosult. 

A Keretmegállapodás rendes felmondásának felmondási ideje a felmondási nyilatkozat érintett fél 
általi kézhezvételének napjától számított 60 nap. Felmondás esetén a felmondás közlésének 
időpontját megelőzően megkötött és hatályba léptetett egyedi megrendelők tekintetében, 
Keretmegállapodás, mint mögöttes szerződés, továbbra is érvényben és hatályban marad. 

Amennyiben Keretmegállapodás vagy az egyedi megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal történő 
megszüntetésére a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartása miatt kerül sor, azonnali hatályú 
elállásnak vagy felmondásnak is helye van. 

10. Vis maior 
Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik 
Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis 
maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő 
értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése 
az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az erre 
vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező 
esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését 
megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 

11. Dokumentumok 

Jelen Keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet: Vállaikozó ajánlata 
2. sz; melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
3. sz. melléklet: A lefedések beépítéséhez szükséges technológiai leírások 
4. sz. melléklet: Munkabiztonsági szabályok 
5. sz. melléklet: Egyedi megrendelő 
6. sz. melléklet: Egyedi megrendelő alapján történő munkavégzés meghatározása 
7. sz. melléklet: Általános utasítás 

A Felek a Keretmegállapodáshoz további mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítéseket 
csatolhatnak, de azok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő fél 
cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

12. Egyéb rendelkezések 
Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Keretmegállapodásban 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) 
munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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Felek kijelentik, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket jelen szerződés külön nem szabályoz, de 
amelyekre a Vállalkozó által benyújtott és érvényes ajánlat, Megrendelő által megküldött, illetve 
átadott ajánlati fellúvás, valamint ajánlati dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy ezen esetekben 
e dokumentumok vonatkozó részei Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. 

Felek kijelentik, hogy ellenük a jelen Keretmegállapodás megkötésekor csőd- vagy felszámolási 
eljárás nincs folyamatban. 

A Felek a jelen Keremegállapodás vagy az egyedi megrendelések teljesítése során tudomásukra jutott 
minden információt üzleti titokként kötelesek, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. 
Kijelentik, hogy egymás üzleti adatairól harmadik fél részére - írásbeli felhatalmazás nélkül -
információt nem ad sem a szerződés időtartama alatt sem pedig után. A titoktartási 
kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Keretmegállapodás vagy az egyedi megrendelő 
bármilyen okból történő megszűnése. Kivételt képez az az eset, ha az érintett Fél a jogszabályban 
előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra az információt vagy a jelen 
Keretmegállapodásban előírt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közöl valamilyen 
információt. 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy aj elen Keretmegállapodás alapján kötött szerződéseikben 
azadekvát kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és 
érvényesítik. 

Felek a teljesítések kapcsán kötelesek együttműködni. Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi 
közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak 
ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz. 

Feleknek a jelen Keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári jog vonatkozó 
rendeikezéseit keil aikaimazníuk. 

Jelen Keretmegállapodás 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen Keretmegállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 
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