
Megrendelő szerződés száma Vállalkozó szerződés száma 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
1 087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-1 14-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről az 

MM Épületgépészeti Kft. 
1122 Budapest, Maros u. 8. 
cégjegyzék száma: 01-09-874318 
adószám: 13808365-2-43 
statisztikai számjel: 13808365-4322-113-01 
számlavezető bank: OTP 
pénzforgalmi jelzőszám: 11704007-20244659 
mint Vállalkozó (a továbbiakban:Vállalkozó) 

együttesen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Elözmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § 
(1) alapján 2019. július 15. napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 
benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2019. szeptember 23. napján kihirdette. 
Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő 
Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 
iszapvíztelen ítés rekonstrukciója keretében többek között az alábbi feladatok elvégzését: 

1.Gépészeti, villamos, irányítástechnikai tervezés, P&ID készítése 
2. Meglévő felépítmény tervezett módosításokkal együtt történő statikai 
felülvizsgálata 
3.Meglévő szalagszűrőprés és a további, használatra nem alkalmas kiszolgáló 
berendezések bontása 
4.Centrifuga telepítéséhez szükséges építőmesteri és gépészeti munkák elvégzése 
S.Megfelelő iszapfeladó és polimer adagoló szivattyúk felújítása, csövezési feladatok 
elvégzése 
6.A centrifuga előtt két irányú vágási technológiával működő aprító berendezés 
beépítése szükséges, ami a szennyvfziszapban található szálas anyagokat 8 mm-es 



vagy annál kisebb méretűre apritja. 
7. Szűrletvíz elvezetés módosítása 
8.Légelszívás kialakítása 
9.lszapkihordó csiga telepítése centrifuga alá 
1 a.Meglévő szállító csiga teljes körű ellenőrzése, felújitása. 
11.Centrifuga telepítése 
12.Új elektromos szekrény és vezérlés telepítése 
13.Adatgyűjtő rendszer kiépítése, integrálása a telepi SCADA rendszerbe 
14. Beüzemelés, próbaüzem lefolytatása 

Vállalkozó a munkákat az általa beadott nyertes ajánlatban, továbbá a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles elvégezni. 

2. A teljesítés tartalma 

2.1. Vállalkozónak a kivitelezés megkezdése előtt gépészeti, villamos és irányítástechnikai 
kiviteli terveket kell készítenie. A teljes körű dokumentációt elektronikus formában is át kell 
adni a Megrendelő részére. Ezen terveknek kell tartalmazniuk a szükséges építőmesteri 
munkák kiviteli terv szintű dokumentációját is. A kivitelezés a tervek Megrendelő általi 
jóváhagyását követően kezdhető meg. 

2.2. Ajánlattevő a munka elvégzéséhez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés helye és határideje 

3.1. A teljesítés helye: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep: 1044 Budapest, Tímár u. 1. 

3.2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott munkálatokat s szerződéskötéstől 
számított 6 hónap alatt teljesíti, amelybe a próbaüzem időtartama beleszámít. Megrendelő 
előteljesítést elfogad. 

4. A teljesítés szabályai, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

4.1. A műtárgyak és gépészeti berendezések leállítását üzemeltető végzi. 

4.2. Vállalkozónak a munkák szervezése során együtt kell működnie Megrendelővel. 

4.3. Vállalkozó az egyes munkafázisok elkezdése előtt munkavédelmi kockázatelemzést 
köteles végezni és ennek megfelelően elkészített technológiai utasításban dokumentálni a 
munkavégzés műszaki, munkavédelmi előírásait. A munka a technológiai utasítás és a 
kockázatelemzés Megrendelő általi jóváhagyását követően kezdhető meg. 

4.4. Beüzemelés, próbaüzem, műszaki átadás-átvétel, átadandó dokumentumok: 

4.5. Vállalkozó köteles a beruházás elkészültét Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt 
követően Megrendelő kitűzi az üzempróba kezdési időpontját, amely nem lehet későbbi, 
mint a készrejelentést követő 5 (öt) munkanap. 

4.6. Az üzempróbát a Vállalkozó, illetve a műszaki ellenőr, az üzemeltető és a megrendelő 
együttes jelenlétében kell elvégezni. Az üzempróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 
Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi 
példányon aláírásával igazolja. 

4.7. A sikeres üzempróbát követően Megrendelő kitűzi a teljes rendszer próbaüzemének 
kezdési időpontját, mely maximum 5 nappal lehet a sikeres üzempróba után. 



4.8. A próbaüzem időtartama 30 nap. A próbaüzem során a Vállalkozó feladata annak 
szakmai irányítása és felügyelete. A próbaüzemről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 
Vállalkozó feladata. A próbaüzem sikeres, ha minimum 5 napos folyamatos üzemben 
teljesülnek a közbeszerzési műszaki lefrásban foglalt víztelenítési elvárások. 

4.9. A próbaüzem időtartama alatt Vállalkozó oktatást biztosít Megrendelő munkavállalói 
részére a telepített gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatban. 
Az oktatás ellenértékét a vállalkozási dfj tartalmazza. 

4.10. Amennyiben a próbaüzem sikertelen, a Vállalkozó kezdeményezheti a próbaüzem 
megismétlését. A megismételt próbaüzemre az első próbaüzemmel megegyező előírások 
érvényesek. 

4.11. A próbaüzem sikeres lezárását az átadás-átvétele követi. Megrendelő köteles kitűzni 
a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban 
megjelölt érintett szervek (pl. hatóságok}, közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. A 
műszaki átadáson Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő 
műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, 
hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem 
alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 

4.12. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót, egy példány pedig az 
üzemeltetőt illet meg. A jegyzőkönyv elkészítése a Vállalkozó feladata. A műszaki átadás
átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon 
aláírásával igazolja. 

4.13. Az átadás-átvétel során Vállalkozó az alábbi magyar nyelvű dokumentumokat 
köteles Megrendelő részére átadni: 

• Megvalósulási tervek (1 pid papír alapon, 1 db adathordozón digitális 
formában) 
• Gépek, berendezések megfelelőségi nyilatkozatai 
• Gépek, berendezések gépkönyvek {teljesítmény nyilatkozatok, megfelelőségi 
nyilatkozatok, üzemeltetési, karbantartási utasítás, stb.) 
• Gépek, berendezések üzembehelyezési jegyzőkönyvek 
• Garancia nyilatkozat 
• Próbaüzemi zárójelentés 
• Oktatási jegyzőkönyv 

4.14. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen 
felfedezett mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, 
pótlására vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt tűznek ki. Vállalkozót a kötbérfizetési 
kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött 
póthatáridőig megszünteti. 

4.15. A teljesitési igazolás feltétele a sikeres próbaüzemnek a Megrendelő képviselője által 
igazolt lezárása. 

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben az 5. számú 
mellékletben megjelölt személyek jogosultak eljárni. 



6. Pénzügyi feltételek 

6.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződésben meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen nettó 
123.986.000 Ft + ÁFA azaz nettó százhuszonhárommillió-kilencszáznyolcvanhatezer Ft + 
ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj átalánydíj, tartalmazza az összes, az építési beruházással kapcsolatban felmerült 
költséget (munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, 
gépbérlet, egyéb díjak és költségek). 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

6.2. Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződés 6.1. pontja szerinti 
vállalkozási díj 40%-ának megfelelő összegű, azaz nettó 49.594.400,- Ft előleg kifizetését a 
szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra. Vállalkozónak a szerződés aláírását 
követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét. Megrendelő az előleget az 
előlegbekérő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg átutalással. A kifizetett 
előlegről Vállalkozó 15 napon belül előlegszámláját Megrendelő részére megküldi. Az előleg 
értékét az első részszámlából kell levonni. 

6.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

6.3.1 . Megrendelő a 32212015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján biztosítja 
a részszámlázás lehetőségét. Vállalkozó 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult. 

6.3.2. A részszámlát a Vállalkozó a centrifuga tárolási nyilatkozatának (igazolt 100%-os 
gyári készültség Megrendelő általi igazolásátkövetően jogosult kiállítani és benyújtani 
Megrendelő részére. A részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített 
vállalkozási díj 70%-a. 

6.3.3. A végszámlát Vállalkozó a sikeres próbaüzemet és a sikeres átadás-átvételt követően 
jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A végszámla értéke: a jelen szerződés 
6.1. pontjában rögzített vállalkozási díj 30%-a. 

6.3.4. A részszámlát és a végszámlát 4 eredeti példányban kell benyújtani, és csatolni kell 
hozzá a Megrendelő jóváhagyó nyilatkozatát tartalmazó Teljesítés igazolás 1 eredeti 
példányát. 

6.4. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 



e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

d) Megrendelő a e) pont alapján kiállitott számlában feltüntetett alvállalkozói teljesltés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

e) Vállalkozó köteles legkésőbb a d) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k} számláit. Vállalkozó az alvállalkozó(k) számláinak 
kiegyenlitése során a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél 
322/2015. (X. 30.} Korm. rendelet 32/B. §alapján jár el és a 32/B. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti esetben a számla összegét vagy annak egy részét visszatartja. 

f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait. Amennyiben Vállalkozó nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, benyújtja 
továbbá az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (Xl 1. 28.} Korm. rendelet 
szerinti adóigazolást. 

g) Megrendelő a e) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont szerinti 
igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére 
igazolja, hogy Vallalkozó teljesítette az e) illetőleg az f) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy 
hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult ab) pontszerintí - a Vállalkozó 
által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

i) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni "Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlákat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. székhelyére kell benyújtani, az Iratkezelés részére. 

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak} szerepelhet(nek}. 

k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

6.5. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesftés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesités elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 



teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

c) Megrendelő felkéri Vállalkozót, hogy a teljesítés elismerését követően állítsa ki számláját, 
egyidejűleg felhívja, hogy amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsa be 
az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti 
adóigazolást. 

d) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. 

e) Megrendelő ad) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy- ha az nem munkanap- az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán 
megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott 
bankszámlájára. 

f) az e) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak a kifizetés időpontjában az 
adóigazolás alapján köztartozása van, Megrendelő a Vállalkozói teljesítés ellenértékét a 
köztartozás erejéig a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) bekezdése szerint 
visszatartja. 

g) Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlákat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. székhelyére kell benyújtani, az Iratkezelés részére. 

h) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

i) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

j) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát. 

6.6. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok 
képezik. 

b) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott 
teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy 
nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d) A e) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 6.4. pontban, vagy a 
6.5. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

7. Felek jogai és kötelezettségei 

7 .1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 



7.1.1. Megrendelő vállalja, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

7.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

7.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesftéséhez szükséges munkaterületeket-Szerződő Felek által előre egyeztetett időpontban 
- munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról
átvételéröl Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

7 .1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze . Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

7.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül 
állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő 
szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá. 

7.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban rögzített 
feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

7.1. 7. Megrendelő biztosítja az építéshez szükséges energiát és vizet. 

7 .2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

7 .2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. A megvalósítás során a 
Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a rendszer működőképességéhez. vagy 
az előírásoknak való megfeieiőségéhez szükséges munkákat elvégezni, illetve 
berendezéseket felszerelni függetlenül attól, hogy ajánlata azokat tartalmazza-e. 

7.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartozik, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel), így különösen de nem kizárólagosan megfelelő 
hatósági engedéllyel rendelkező felelős műszaki vezetővel a szerződés teljes időtartama alatt 
rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett 
követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

7.2.3. Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Kbt.-ben 
rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. Vállalkozó a jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: 

• . „ .. . „ . „ .• „ „. „ . . .. . „ . „ .• . . „ .••• „ (székhely: .. .. „ . . .... „ . . „ „ . . „ •.. „ ..•. „) 
teljesített feladat: ... ... .................. ............ ...... . 

Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról 
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által - a megelőző 
közbeszerzési eljárásban - elöirt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. 
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 



7.2.4. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt 
maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel 
minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz 
százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

7 .2.5. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére 
teljes körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, 
engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

7.2.6. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú és 
kifogástalan minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal 
elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, 
ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik- a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az EMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

7.2.7. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, egyeztetve üzemeltetővel, 
hogy biztosítsa a munka hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés 
során alkalmazott technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a 
hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

7.2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben területre 
vonatkozó, hatályos jogszabály kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
- elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. A munkavégzés munkanapokon 7-19 óra 
között végezhető. 

7.2.9. Váiiaikozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, szerződésszerű 
teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak 
bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

7.2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok betartásáról. 
A munkaterület átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az 
óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása 
a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 
3. sz. melléklet tartalmazza. 

7.2.11. A kivitelezés alatt az anyagok, gépek, berendezések tárolását, őrzését és védelmét a 
Vállalkozó saját hatáskörében és felelősségére oldja meg. A szükséges közmű, illetve 
telepvédelmi rendszer esetleges kiváltásairól Vállalkozó köteles gondoskodni. Az. újonnan 
telepített berendezések elektromos megtáplálását - a hatályos előírások figyelembevételével 
- Vállalkozónak kell biztosítania. 

7.2.12. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre 
vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről a 
megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. A hulladék 
jogszabályoknak megfelelő elszállítása, elhelyezése Vállalkozó feladata. A hulladék 
elszállítását, elhelyezését dokumentálni szükséges. 

7.2.13. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő és üzemeltető 
utasításai szerint köteles eljárni. 



7.2.14. Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni az üzemeltető tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 
Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve 
az Üzemeltetőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

7.2.15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy üzemeltető teljes működési területére érvényes az 
MSZ EN ISO 9001:2015 minőségbiztosítási, az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti 
energiairányítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az 
észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók 
utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 
14001 :2015 környezetközpontú irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az 
ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. Az Angyalföldi Szivattyútelep 
vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament és Tanács 761/2001/EK) Hitelesített 
Környezetvédelmi Vezetési Rendszer előirásai is alkalmazandók 

7.2.16. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

7 .2.17. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesfti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

7.2.18. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7.2.19. A munkálatokat folyamatos üzemelés mellett kell elvégezni úgy, hogy azt minimálisan 
zavarja a munkavégzés. A berendezések leállítása, vagy működésük bárminemű korlátozása 
csak kivételesen, az üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés alapján, az általa jóváhagyott 
módon és időtartamra történhet. A kivitelezési munkák alatt a Telep foiyamatos üzemét 
biztosítani kell. 

7.2.20. A munkaterületet a Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a gépeket, illetve 
környezetüket, amennyiben azok a korszerűsítési munkálatok során szennyeződtek a 
takarítási munkálatok elvégzése után adja vissza a Megrendelő részére a napi munkavégzés 
befejeztével. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok elszállításáról és 
kezeléséről teljes körűen gondoskodik. A végteljesítéskor Vállalkozó a munkaterületet 
rendezetten, terep-rendezett állapotban adja vissza Megrendelő részére. 

7.2.21. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

7.2.22. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített megvalósítási dokumentációval 
kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez. Felek rögzítik, hogy 
ennek ellenértékét a vállalkozási díj tartalmazza. 

8. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 



Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

8.1. Késedelmes teljesítés 

8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

8.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

8.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér mértéke a 
kötbéralap 0, 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 20%-a. 

8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

8.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

8.1.2.1.Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155 §-ában meghatározott mérték. 

8.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

8.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

8.2. Meghiúsuiási kötbér 

Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér a 
6.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 20 %-a. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

8.3. Hibás teljesítési kötbér 

Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő 
által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül. 

Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj értékének 20 %-a. 

8.4. Jótállás 

8.4.1.1. Vállalkozó a teljesítéstől (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 12 
hónapra a telepített berendezések, a telepítés tekintetében és az általa elvégzett munkákra 
egyaránt teljes körű jótállást, működési garanciát vállal. 

8.4.1.2. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 



kijavításáról, a következők szerint. 

8.4.1.3. Az üzemeltető a zavart a folyamatirányító rendszerén keresztül, majd ezt 
követően személyes ellenőrzéssel; vagy személyes ellenőrzés alkalmával észleli. 
Amennyiben azonnali intézkedés szükséges, az üzemeltető jelzése alapján a megrendelő 
azt a legrövidebb időn belül bejelenti a Vállalkozó diszpécser szolgálatánál: 

- munkanapokon munkaidőben a +36309702896 telefonszámon, 
- munkaidőn túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a +36309702896 telefonszámon. 

8.4. 1.4. Amennyiben a meghibásodás a biztonságos üzemeltetést nem veszélyezteti, a 
bejelentés a meghibásodást követő munkanapon történik. 

8.4.1 .5. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és 
adatokat megadja. 

8.4.1.6. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a 
bejelentéstől számított 2 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztető 
esetben a hibaelhárítást a bejelentést követően haladéktalanul köteles megkezdeni. 

8.4.1.7. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját, valamint a 
felhasznált alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben, írásban rögzítik. 

8.5. Biztosítás 

8.5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni 
fog a jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, Magyarország területén hatályos 
szakmai felelősségbiztosítással, (a továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata 
a jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi. 

8.5.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem folytat 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztositasi fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

9. Szerződés módositása, megszűnése 

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

9.1.1 . Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. §alapján, közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 9.2.-9.3. pontban rögzített rendkívüli 
felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes 
egyeztetésnek kell megelőznie. 

9. 1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó 
általi elvégzését jóváhagyni. 

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

-



Súlyos szerződésszegésnek min6sül 

9.2.1. Vállalkozó részéről: 

- Vállalkozó a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása 
ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

Vállalkozó 30 munkanapot meghaladó késedelme; 
- A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

9.2.2. Megrendelő részéről 

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, 
feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 6.4. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

9.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás 

9.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a szerzödéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon-, ha: 

9.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel; 

9.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

9.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 
a közbeszerzési eljárásból. 

1 O. Vis maior 

10.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden töle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 



11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészitést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet: Műszaki ajánlat 
2. sz. melléklet: Vállalkozói Költségvetés 
3. sz. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok 
4. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
5. sz. melléklet: Kapcsolattartók 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögz(tik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számitott 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körü felelősséggel tartozik. 

12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat 
bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez 
aiól azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése 
érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesftése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

12.7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során az 5/2015. (II . 27.) NGM rendelet 
rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen 
szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor veszi át, és a teljesítést akkor 
igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
történt. 

12.8. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem 
válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti 
gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert 



és rendszeresen alkalmazott szokás. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 
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