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Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2019. május 21 . napján a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat 
megvizsgálta, és döntését 2019. szeptember 24. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetésében lévő 
Pozsonyi út - Szent István park csomópontban lévő záporkiömlő csatornán a dunai visszaduzzasztások 
elleni kettős elzárás megvalósítását az ajánlattételi felhívás. a dokumentáció és a Vállalkozó által beadott 
nyertes ajánlat szerint, továbbá a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően . 

2. Kivitelezési határidők 

2.1. A teljesítés helye: Budapest. Xll I. kerület Szent István park 
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2.2. A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 60 munkanap. 

2.3. A 2.2 pontban megadott teljesítési határidőbe nem tartozik bele az üzempróba ideje, mellyel 
kapcsolatos előírásokat. rendelkezéseket 4.7 pont tartalmazza. A teljesítési határidőbe nem tartozik 
bele továbbá az ELMŰ Hálózati Kft. által végzendő kivitelezési munkák időtartama . 

3. Teljesítés, műszaki átadás-átvétel, üzempróba 

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező 
Tervezett megvalósulási és pénzügyi ütemterv és a 2. számú mellékletét képező Vállalkozó által 
beárazott tételes költségvetés, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján végzi. 

3.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A munkaterület 
átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet 

vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

3.3. A munkaterület igénybevételéhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. 

3.4. A Vállalkozó munkájának készre jelentését követően és az ELMŰ Hálózati Kft. által végzendő 
kivitelezési munkák elkészültét követően Megrendelő kitűzi az üzem próba időpontját. A 3. 7 pont 
szerinti, sikeres üzempróba után Megrendelő képviselője kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás 
időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek, közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A 
kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

3.5. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen 
felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. 
A hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát. 

3.6. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során, illetve a 3.5. pont szerinti javítások elvégzése 
után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a 
kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. 
Vállalkozó a sikeres műszaki átadás átvételi eljárást követően , az erről szóló műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv alapján jogosult a 4.3.2. pont szerinti végszámla kiállítására és benyújtására. 

3.7. Üzempróba 

3. 7.1. A munka készre jelentését követő 5 munkanapon belül Vállalkozó értesíti az ELMŰ Hálózati Kft.-t, 
hogy az elkészült műtárgy energiaellátásával kapcsolatos munkálatokat végezzék el. 

3. 7.2. Vállalkozónak az ELMŰ Hálózati Kft. betáplálás elkészültéről szóló értesítését követő 3 
munkanapon belül értesíteni kell Megrendelőt. hogy tűzze ki az üzempróba idejét. 

3. 7.3. Felek az előre egyeztetett időpontban elvégzik a műtárgy üzempróbáját, mely magába foglalja a 
zsilip FCSM Zrt. központjából távvezérelt zárási próbáját, illetve a műszerek mérési próbáját. 

3. 7.4. Az üzempróbáról 3 (három) eredeti példány jegyzőkönyvet kell készíteni, amely Vállalkozó feladata. 
A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha 
Szerződő Felek nem értenek egyet az üzempróba eredményét ille tően , az üzempróba napjától 
számított 2 (kettő) munkanapon belül kötelesek írásban megküldeni véleményüket tartalmazó 
nyilatkozatot a másik félnek. Szerződő Felek kérhetik az üzempróbák megismétlését, az el sővel 
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azonos körülmények és feltételek mellett, illetve a próbák közösen kiválasztott szakértővel való 
elvégeztetését. 

3.7.5. A sikeres üzempróba után Megrendelő képviselője kitűzi a 3.4-3.6. pont szerinti műszaki átadás­
átvételi eljárás időpontját 

4 Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj 

4.1.1. A vállalkozási díj mértéke: 
Nettó: 100. 751.223,- Ft 
azaz: Százmillió-hétszázötvenegyezer-kettőszázhuszonhárom forint. 

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. §alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó jogszabályok alapján építésügyi hatósági engedélyhez 
kötött tevékenység, ezért a Felek között létrejött szerződés a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 
142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. 

Az ÁFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében - a kivitelezési munkák vonatkozásában - Vállalkozó 
olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa tv. 83. § -ban 
meghatározott százalékérték nem szerepel. 

4.1.2. A vállalkozási díj a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált egyösszegű átalányár. A 
vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt kivitelezési munka ellenértéke. 

4.1.3. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a 
Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. 

4.1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő - jelen 
szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, Vállalkozó 
írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka szükségességének 
felmerülése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségeik 
betartásával járnak el. 

4.1.5. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket. amelyek a szerződésszerű 

megvalósításhoz rögzített feltételek betartásához szükségesek, így különösen, de nem 
kizárólagosan : 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

az esetleges árváltozások kihatásait, 
a kiviteli tervdokumentáció esetleges hiányosságából, hibájából adódó tervezési, engedélyezési 
és építési költségeket (kivéve vis maior esete), 
kitűzést, 

a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket, 
a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását, 
a szakhatósági felügyelet, illetve egyéb szakfelügyeletek, továbbá a kivitelezéshez szükséges 
- de a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyek költségeit, 
az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi , minőségi 
feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit, 
a kötelező vizsgálatok költségeit, 



• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 

• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket. 
• a lerakás költségeit, információs tábla költségeit. 

4.1.6. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, a Vállalkozó által 
igénybe vett közműszolgáltatások költsége a Vállalkozót terheli. 

4.2. Előlegre vonatkozó előírások 
Vállalkozó a jelen szerződés 4.1.1. pontja szerinti teljes nettó ellenérték 15 %-ának megfelelő 
mértékű, azaz nettó 15.112.683,- Ft előleg igénylésére jogosult. Vállalkozónak a szerződés aláírását 
követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet megrendelő a kézhezvételétől 
számított 15 napon belül fizet ki. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül előlegszámláját 
Megrendelő részére megküldi. Az előleg elszámolása a végszámlából történik (levonással). 

4.3. Részszámla, végszámla benyújtása, kifizetése 
4.3.1. Vállalkozó részszámlát a kivitelezési munka teljeskörű megvalósítását igazoló dokumentum 

kiállítását követően nyújthat be, melynek mértéke a 4.1.1. pontban meghatározott díj 80%-a, azaz 
nettó 80.600.978,- Ft. 

4.3.2. Vállalkozó a végszámlát a 3. 7. pont szerinti sikeres üzempróba lezárását és a 3.4-3.6. pont szerinti 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújthat be, melynek mértéke a 4.1 .1. pontban 
meghatározott díj 20%-a, azaz nettó 20.150.245,- Ft. 
Amennyiben Vállalkozó élt a 4.2 pont szerinti előleg igénybevételével annak összegét el kell 
számolni, le kell vonni a végszámla összegéből. 

4.4. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

4.4.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy mekkora 
összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállatkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka}t, hogy állítsá(k} ki 
ezen számlái(ka)t. 

e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljes ítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum alapján 
állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, 
valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

d) Megrendelő a e) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy- ha az nem munkanap - az azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

e) Vállalkozó köteles legkésőbb ad) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni az 
alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó az alvállalkozó(k) számláinak kiegyenlítése során a havonta nettó 
módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §alapján 
jár el és a 32/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a számla összegét vagy annak egy részét 
visszatartja. 



f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások 
(tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait. Amennyiben 
Vállalkozó nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, benyújtja továbbá az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti adóigazolást. 

g) Megrendelő a c} pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont szerinti igazolás 
kézhezvételétől számított tizenötödik ( 15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott teljesítés 
ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem utalja 
át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja, hogy Vállalkozó teljesítette az 
e) illetőleg az f) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem 
jogosult a b) pontszerinti - a Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

i) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 
Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

1) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítésigazolás másolatát. 

4.4.2. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

a} A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 

b} Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a teljesítésbe 
alvállalkozót nem vont be. 

e) Megrendelő felkéri Vállalkozót, hogy a teljesítés elismerését követően állítsa ki számláját, egyidejűleg 
felhívja, hogy amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Art. ) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsa be az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló 465/2017. (Xll. 28.) Korm. rendelet szerinti adóigazolást. 

d} Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. 

e) Megrendelő a d) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a számla 
kézhezvételé tő l számított tizenötödik (15.) napon vagy- ha az nem munkanap- az azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára, vagy más 
egyéb dokumentumban egyérte lműen megadott bankszámlájára. 
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f) az e) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak a kifizetés időpontjában az adóigazolás alapján 
köztartozása van, Megrendelő a Vállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig a 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (2) bekezdése szerint visszatartja. 

g) Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére 
(1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

h) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

i) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

j) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás 
másolatát. 

4.4.3. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által 
aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott teljesítésért járó 
ellenszolgáltatásból. 

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének időpontjáig 
nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell, hogy 
az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az 
ellenszolgáltatás bó 1. 

d) A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 4.4.1. pontban, vagy a 4.4.2. 
pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

5. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt 

5.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden 
olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés te ljesítésére lényeges kihatással lehet, 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres 
út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók. 

5.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a 4. számú 
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljárni. 

5.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy 
pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen 
körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni 
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köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes kereskedelmi kamarával igazoltatni 
köteles. 

6. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 

Megrendelő jogai, kötelezettségei a szerződés egyéb pontjaiban foglaltakon, előírtakon túl: 

6.1. Megrendelő kötelezettsége átadni a jelen szerződés tárgyának megvalósításához szükséges 
terveket. 

6.2. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább 8 naponként ellenőrzi. A szerződő felek 
a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési 
naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, 
illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. tervező) jogosultak. 

6.3. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb 
időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő 
szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.4. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt minőségnek 
megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és megfelelő módon újra kell 
építeni (szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési 
többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési, illetve szerelési munka a kivitelezési 
határidőt nem módosíthatja. 

6.5 Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján kialakítandó műtárgy energiaellátásával 
kapcsolatosan az ELMÜ Hálózati Kft-nél igény jelentett be. A betáplálás megtervezését az ELMÜ 
Hálózati Kft. elvégezte. 

7. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei 

Vállalkozó jogai, kötelezettségei a szerződés egyéb pontjaiban foglaltakon, előírtakon túl: 

7.1. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával, a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével köteles megvalósítani. 

7.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, 
és az FCSM Zrt. műszaki Előírásainak megfelelően elvégezni. 

7.3. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka hatékony és vállalt 
határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, 
egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó 
előírásokat, valamint a helyi önkormányzatok közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit. 

7.4. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének 
költségei Vállalkozót terhelik. 

7.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati , vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve 
éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 



7.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 

módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyeztetik. 

7.7.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 
50001 :2012 szabvány szerinti energiairányítási, az MSZ EN ISO 9001 :2015 minőségbiztosítási, az 
MSZ 28001 :2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer. Tevékenysége során köteles 
betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 

7.8. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy 
a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e 
a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének 
elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő. 

7.9. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet 
rendelet alapján Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden olyan 
körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalósításával kapcsolatos. Ebben 
köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

7.10. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, valamint az 
igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a kivitelezés során az 
előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szükséges 
engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit viselni. 

7.11. A Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt saját költségén kell biztosítania a szükséges 
közüzemi szolgáltatások használatát. 

7.12. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen 
felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra 
időben felhívni a Megrendelő figyelmét. 

7.13. Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 

betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VI 1. 16.) Korm. rendeletben meghatározott elő írásokat. 

7.14. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar 
nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen 
átadni. 

7.15. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

7.16. Vállalkozó köteles a kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által 
megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. 
Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében 
Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Vállalkozó ezen 
kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli. 

7.17. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesítést 
maga végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen 



munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a 
szerződését felbontani és a tárgyi munka 1. osztályú, szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul 
gondoskodni. 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: Kbt. 138.§ (3) bekezdésére tekintettel később kerül megnevezésre az 
alvállalkozó 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: Mérnöki szolgáltatások; 
állapotfelvétel; őrzés, vagyonvédelem; gépek, eszközök bérlése; felvonulási létesítmények bérlése; 
telephely, iroda bérlése; melléklétesítmények bérlése; szakfelügyelet; közmű igénybevétellel 
összefüggő szolgáltatások; közműkiváltások áthelyezések; minőségvizsgálatok, minősítő 

vizsgálatok; vezetékek tisztítása; víztelenítés, irtási munkák; bontási munkák; tereprendezés; 
földmunka; kertészeti munkák, parkosftás; közműszerelvények szintbe emelése; szállítási; daruzási 
munkák; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; vezetéképítés, vezeték élőre kötése; csőhálózat­
rekonstrukció; csomópontépftés; műtárgyépftés; szerkezetépítés; szakipari munkák; kerítésépítés; 
lakatosszerkezetek előregyártása, beszerelése; gépészet; technológiai szerelés; gépészeti munkák; 
energiaellátás, villamos munkák; irányftástechnika, vezérlés; helyreállítási munkák; burkolatépítés; 
térburkolat építés; burkolat alépítményi munkák. 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely 
e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által - a megelőző közbeszerzési eljárásban 
- előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) 
személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával 
van lehetőség. 

e) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő alvállakozó(ka)t. 
melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles ellenőrizni. 
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő 
biztosítékot köthet ki. 

7.18. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag- és 
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen okozott 
károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére. 

7. 19. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület szükséges 
elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése. 

7.20. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról és 
a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. 
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7.21. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás előtt három 
nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói 
mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén biztosítani a 
megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei Megrendelőt 
terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben 
az esetben a megtekintés biztosításának költségei is Vállalkozót terhelik. 

7.22. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési 
jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, termékek, szerkezetek, 
berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse. 

7.23. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden tervezett 
és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási 
tervdokumentáció adatainak helyességéért, hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával és 
pecsétjével igazolja. 

7.24. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az esetleges 
sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

7.25. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi 
vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalósulási 
tervdokumentációt, 1-1 pld. felelős tervezői, kivitelezői és szerelési nyilatkozatokat, a 
műbizonylatokat a bemérésről és az előírt paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket Ezek 
teljesítése a végszámla benyújtásának feltétele. 

7.26. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen szerződés 

maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7.27. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően ellene, illetve alvállalkozója ellen csőd­
, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

7.28. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pont ka )-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.29. A Vál lalkozó által telepített berendezések villamos energia ellátása az üzempróba feltétele . Az ELMŰ 
Hálózati Kft. által történő mérő felszerelésének és a betáplálás kiépítésének feltétele Vállalkozó 
feladatát képező szabványos mérőhely elkészítése, és a szükséges dokumentumok benyújtása az 
ELMŰ Hálózati Kft. fele. A mérő felszerelésének és betáplálásnak feltételeit Vállalkozónak kell 
jelezni az ELMŰ Hálózati Kft. fele. 



8. Jótállás, szavatosság 

8.1. Vállalkozó az általa megvalósított műtárgyakra és tartozékaira a hatályos jogszabályok, illetőleg a 
termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti, de legalább 24 hónap jótállást vállal. 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló 
szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra 
kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (Xll.27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendelet által meghatározottakat is. 

8.2. A jótállási és szavatossági idő kezdetét a 3.4-3.6. szerinti sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kell 
számítani. 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) 
esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a 
szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval , megjelölve annak jogalapját és összegét. 

9.1. Késedelmes teljesítés 

9.1.1 Megrendelő késedelme esetén 

9.1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti 
meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) 
bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

9.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli 
értéke. 

9.1.1 .3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 

megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

9.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 

9.1.2.1 . Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott időpontban a 
teljesítést nem fejezi be. 

9.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a 4.1.1. 
pontban meghatározott vállalkozási díj 5%-a, de összesen legfeljebb a vállalkozási díj 20%-a. 

9.1 .2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem 
mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 



9.2. Meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér 

9.2.1. Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű teljesítési 
kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér az 4.1.1. pontban 
meghatározott vállalkozási díj 10 %-a. 

9.2.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

9.2.3. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által 
elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek 
minősül. 

9.2.4. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, valamint 
Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

9.2.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke az 4.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 
10 %- a. 

10. Szerződés módosítása, megszűnése 

10.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

10.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. § alapján csak közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 10.2. és a 10.3. pontban meghatározott 
rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

10.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni. 

10.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén 
mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
10.2.1. Vállalkozó részéről: 

• Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólftása ellenére sem 
teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

• Vállalkozó 30 (harminc) munkanapot meghaladó késedelme; 
• A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti. ismételten hibás teljesítése esetén; 
• A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
• Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 

kezdeményeztek. 

10.2.2. Megrendelő részéről 



• A benyújtott számlák kiegyenlítésével az esedékességtől számított 15 (tizenöt) naptári napot 
meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli 
felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.3.-4.4 
pontoknak megfelelően nyújtotta be. 

• Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi. 

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás 
10.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon-, ha: 
• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k} pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel; 

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

10.3.1. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha 
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

11. Felelősségbiztosítás 

11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívásban előírt, a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó legalább 50.000.000,- Ft/kár/év összegű Magyarország területén hatályos 
felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 3. számú mellékletét 
képezi. Amennyiben Vállalkozó a szerződéshez nem csatolja biztosítási kötvénye másolatát, 
Megrendelő a szerződéstől eláll, és érvényesíti a meghiúsulási kötbért. 

11.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való 
megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem folytat olyan 
magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, 
megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen 
magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja . A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei -
akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi - megszegéséért teljes felelősséggel tartozik. 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) 
munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 



12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 
hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél 
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét. 

12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is 
kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni 
és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 

12. 7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog vonatkozó 
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a 
Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű 
szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

12.8. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, 
vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhatnak. 

12.9. A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141 . § korlátai között 
és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a 
szerződés módosítását az építési naplóba történő bejegyzés. 

12.10. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

12.11. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 



A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 
1. számú melléklet Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv 
2. számú melléklet A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés 
3. számú melléklet Felelősségbiztosítás 
4. számú melléklet Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Budapest, 2019. 0~'{:, ~ .14. 
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