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Megrendelő szerződés száma 
Központi : KSZ-jot <2JctO..:tS~f 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 
statisztikai számjele: 
számlavezető bankja: 
pénzforgalmi jelzőszáma : 

10893850-2-44 
10893850-3700-114-01 
Budapest Bank Zrt. 
10102093-04853203-00000009 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

más részről a(z) 
IMMO Szerviz Szolgáltató és Épületkezelő Kft. 
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 7. b. ép. 2. em. 2. 
cégjegyzék száma: 01-09-369196 
adószám: 12030705-2-43 
statisztikai számjele: 12030705-4120-113-01 
számlavezető bankja: OTP Bank 
pénzforgalmi jelzőszáma : 11712004-20197306 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között (a továbbiakban együtt Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő , mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2019. 
szeptember 12. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 115. § ( 1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2019. november 
28. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a 
nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli , Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak­
pesti Szennyvíztisztító Telepén (1044 Budapest, Tímár utca 1.) irodaépület 
tetőszigetelésének felújítása tárgyú kivitelezési munka elvégzését az ajánlattételi felhívás, a 
dokumentáció és a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlat szerint, továbbá a jelen 
szerződésben rögzítetteknek megfelelően. 



2. A teljesítés tartalma 

2.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 

feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Leírás, 2. sz. 
mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés, a 4. sz. mellékletként csatolt Műszaki 

Ütemterv, a 6. sz. mellékletként csatolt Munkabiztonsági szabályok tartalmazza. 

2.2. A vállalkozó feladata továbbá az ajánlatban szereplő műszaki megoldás teljes körű 

megvalósítása, kivitelezése. 

2.3. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

2.4. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 

saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

3.1 . Vállalkozó a jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződésben foglaltak szerint végzi el. 
Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzített munkák elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és 
igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológ iákhoz, az üzemek 

folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 

3.2. A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Észak-pesti Szennyvíztisztító 
Telep (1044 Budapest, Tímár utca 1.). 
A teljesítés határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 75 nap. 

3.3. A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek 

előzetesen egyeztetik. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az 
aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. 

3.4. Vállalkozó köteles az 1. és 2. pontjában meghatározott munkálatok elvégzését követően 
a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni és kitűzn i a műszaki átadás-átvétel i 

eljárás időpontját. 
A műszaki átadáson Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. A teljesítésben 
közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a 

műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell k itűzni azzal , hogy a műszaki 
átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg 

Vállalkozó késedelmét. 

3.5. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből két példány Megrendelőt , egy példány Vállalkozót illet meg. A jegyzőkönyv 



elkészítése Vállalkozó feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő 
műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. 

3.6. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képvise lője 

Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítést 
Igazoló dokumentum kiadását, ha az átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, 
hiányosságok merültek fel , amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, azonban Megrendelő a végszámla összegéből a hibák kijavításához illetve 
hiányok pótlásához szükséges összeget visszatarthatja. 

3. 7. Az átadás átvételi eljárás sikeres lezárását követően Megrendelő képviselője 

Teljesítést Igazoló dokumentumot állít ki. 

3.8. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított részszámlák és végszámla 
ellenértékét fizeti ki Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti rendelkezések 
figyelembevételével . 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével , átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben az 5. sz. 
melléklet szerinti személyek jogosultak eljárni. A megjelölt kapcsolattartók nevét és megadott 
személyes adatait a felek a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
jogalap alapján kizárólag jelen szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a 
szerződés teljesítése érdekében kezelik. A kapcsolattartói adatok átadására megfelelő 

jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles 
biztosítan i. A szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a felek 
egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a 
feleknek, mint adatkezelőknek jogos érdeke fűződik. 
A kapcsolattartók személyes adatainak kezelésről szóló adatvédelmi tájékoztató elérhető az 
alábbi linken: 
http://www. fcsm. hu/ceg informacio/adatvedelmi tajekoztatas/adatkezelesi tajekoztatas szerz 
odesekben levo szemelyes adatok kezeleserol/ 

Felek kötelesek egymást haladéktalanul , de legkésőbb 

értesíteni a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 

elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelős . Az 
korábban megjelölt kapcsolattartó járhat el. 

2 munkanapon belül írásban 
változásokról. Az értesítés 

írásbeli közlés kézhezvételéig a 
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5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 
Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
36.805.714,- Ft+ ÁFA 1 vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A vállalkozási díj átalánydíj , és tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, 

azzal járó költséget, beleértve a munka elvégzése során fe lmerülő hatósági engedélyek 
beszerzését és annak költségeit, a szükséges bontások költségeit, egyéb munkálatok 
költségét, a munkadíjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, vámot, adók, díjakat, 
illetékeket, gépbérletet, egyéb díjakat és költségeket. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.1.1. Előlegre vonatkozó előírások 
Vállalkozó kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződés 5.1. pontja szerinti 
vállalkozási díj 20%-ának megfelelő összegű , azaz nettó 7.361.143,- Ft +ÁFA elő leg 
kifizetését a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra . Az előleg kifizetésekor 
figyelembe veendő alap az 5.1 . pontban meghatározott vállalkozási díj . Vállalkozónak a 
szerződéskötést követő 20 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet 
Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít (kifizet), a szerződésben 
megadott pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett elő leg összegéről 

Vállalkozó 10 napon belül előlegszámlát állít ki , melyet Megrendelő részére megküld. 

Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell számolni, le kell 
vonni az 5 .1.2 .2. pont szerinti végszámla összegéből. 

5.1 .2. Részszámla, végszámla benyújtása 

5.1.2.1. Vállalkozó részszámláit az alábbiak szerint nyújthatja be: 

a) Első résszámla a jelen szerződésben rögzített munkák 30%-os elkészültségi szintjének 
teljesítéséről szóló igazolás átadását követően nyújtható be. Összege, mértéke az 5.1. 
pontban meghatározott vállalkozási díj 30%-a. 

b) Második részszámla a jelen szerződésben rögzített munkák 60%-os elkészültségi 
szintjének teljesítéséről szóló igazolás átadását követően nyújtható be. Összege, mértéke az 
5.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 30%-a. 

5.1.2.2. Vállalkozó a végszámlát a szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott kivite lezési 
munkálatok 100%-ának elvégzésével , a sikeres műszaki átadás-átvétel esetén, Megrendelő 
által igazolt teljesítést követően nyújthatja be. A végszámla összege az 5.1. pontban 

1 Ajánlattevö aj ánlatának megfelelöen kerti! kitöltésre. 



meghatározott vállalkozási díj 40%-a. Amennyiben Vállalkozó élt az 5.1.1 pontban 
meghatározott előleg igénybevételével, akkor annak összegét a végszámla összegéből le 
kell vonn i. A végszámla összege előleg igénybevétele esetén az 5.1. pontban meghatározott 
vállalkozási díj 40%-a mínusz az 5.1 .1. pont szerinti 20% előleg , azaz az 5.1. pontban 
rögzített vállalkozási díj 20%-a. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

5.2.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

c) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján áll ít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

d) Megrendelő a e) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

e) Vállalkozó köteles legkésőbb a d) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó az alvállalkozó(k) számláinak 
kiegyenlítése során a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/8. § alapján jár el és a 32/B. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti esetben a számla összegét vagy annak egy részét visszatartja. 

f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 

másolatait. 

g) Megrendelő a c) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont 
szerinti igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (1 5.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő 
részére igazolja, hogy Vállalkozó teljesítette az e) illetőleg az f) pontban foglalt 
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kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a b) 
pontszerinti - a Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

i) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés , illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „ Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4." A számlát a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 2 

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak , valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 

meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.2.2. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

c) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. 

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap -
az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán 
megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott 
bankszámlájára. 

e) Vállalkozó a számlán köteles feltüntetn i a szerződés , illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. " A számlát a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 3 

f) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

2 Elektronikus számlázás iránti igény esetén Felek szerződéskötéskor egyeztetik az e-számla benyújtásához 
szükséges e-mail címet. 
3 Elektronikus számlázás iránti igény esetén Felek szerződéskötéskor egyeztetik az e-számla benyújtásához 
szükséges e-mail címet. 



valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

g) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

h) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát. 

5.2.3. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok 
képezik. 

b) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott 
teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, 
vagy nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) egyenként 
mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d) A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban az 5.2.1. pontban, vagy 
az 5.2.2. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

6.1 .1. Megrendelő válla lja, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

6.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 

előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3. Megrendelő vállalja , hogy a szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó 
alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. A munkaterület tervezett átadása előtt, legkésőbb 
5 munkanappal Megrendelő értesítést küld Vállalkozónak. Felek az értesítést követően 
megállapodnak a munkaterület tényleges átadásának időpontjában . 

6.1.4. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának 
megfelelően , valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy 
vagy több alvállalkozót vegyen igénybe. 



, 
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6.1.5. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze . Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól , ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 

megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.6. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól , hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.1.7. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1 . Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartozik, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén 
Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő 

alvállalkozó kiválasztása. 

6.2.3. Alvállalkozó igénybevétele 
a) Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Kbt.-ben 
rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. 
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: 
......... .... ... .. .. ... . ... .... .. .... ... ... ... .. ... ..... . .. .. .. .. ..... . teijesített feladat: ..... . .. ..... .. .. . 

b) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében 
foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel , mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

c) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által - a megelőző 
közbeszerzési eljárásban - előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. 
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 



d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 

alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő , vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizni . 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz 
százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

6.2.4. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű . Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértő i testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja 

6.2.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.2.6. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési 
napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak irányadóak. 

6.2.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja , engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 

elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni . 

6.2.8. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzés i kötelezettségének elmulasztása esetén reá 
hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő . 

6.2.9. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása 
után a munkaterület őrzése , a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási 
rendszabá lyok, tűzvédelmi és környezetvédelmi e lőírások betartása a Vállalkozó 
kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 6. sz. 
melléklet tartalmazza. 

6.2.10. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges 
mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. Az 
anyagszállításhoz szükséges emelőgépeket Vállalkozó köteles biztosítani. 

6.2.11 . Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 



szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

6.2.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

6.2.13. Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, a munkavégzés helyszínének folyamatos működését nem akadályozhatja, 
vagy korlátozhatja. 
Vállalkozó a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képező Megvalósítási ütemterv alapján 
köteles eljárni. A kivitelezés megkezdésének időpontjáról Vállalkozó köteles tájékoztatni 
Megrendelőt és a kivitelezést csak Megrendelő jóváhagyásával, a munkaterület átadását 
követően kezdheti meg. Amennyiben Megrendelő a tájékoztatását követően a 
munkaterületet késedelemmel bocsátja Vállalkozó rendelkezésére, Vállalkozó nem eshet 
késedelembe és a kivitelezést a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles 
megkezdeni. 

6.2.14. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelm i szabályokat, 
illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

6.2.15. Vállalkozó tudomásul veszi , hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. teljes 
működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001 :2015 minőségbiztos ítási, az MSZ EN 
ISO 50001 :2012 szabvány szerinti energiairányítási , és a MEBIR (MSZ 28001-0HSAS 
18001) Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer. Az Észak-pesti és Dél-pesti 
Szennyvíztisztító telep, az Északi Szivattyútelepek Csoportja (Angyalföldi, Békásmegyeri és 
Pók utcai Szivattyútelep) illetve a Csomádi lszaplerakó Telep vonatkozásában az MSZ EN 
ISO 14001 :2015 környezetközpontú irányítási rendszer érvényes. Az Angyalföldi 
Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament és Tanács 761/2001/EK) 
Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési Rendszer előírásai is alkalmazandók. Tevékenysége 
során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.16. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti , illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.17. A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő helyszíni képviselőjével egyeztetett időpontban 
léphet be, tartózkodhat és végezhet munkálatokat az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen. 
A megvalósítási munkákat a folyamatosan üzemelő Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 
kell elvégezni úgy, hogy azt minimálisan zavarja a munkavégzés. A berendezések leállítása, 
vagy működésük bárminemű korlátozása csak kivételesen, a Megrendelővel történt előzetes 
egyeztetés alapján, az általa jóváhagyott módon és időtartamra történhet. 

6.2.18. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illető leg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 



6.2.19. Vállalkozó vállalja , hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja , hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára meg ismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

6.2.20. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. 
pontjában meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

6.2.21 . Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni , ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

6.2.22. Vállalkozó csak bejelentett, rendezett munkaviszonyú munkavállalókat 
foglalkoztathat. 

6.2.23. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt képviselőjének, illetve nevének, címének, továbbá 
bankszámlaszámának megváltozásáról. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén , az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval , megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

7.1 . Késedelmes teljesítés 

7.1.1 Megrendelő késedelme esetén 
7.1.1 .1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 

7.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

7 .1.1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
Megrendelővel , megjelölve annak jogalapját, és összegét. 



7.1 .2. Vállalkozó késedelme esetén 
7.1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

7 .1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
a 5.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 1 %-a, maximum a meghatározott vállalkozási 
díj 20 %-a. 

7.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelembő l kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7.2. Meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér 
7.2.1 . Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér az 
5.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 20 %-a. 

7.2.2. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 

teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

7.2.3. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

7.2.4. Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén Vállalkozó hibás teljesítési kötbér 
fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke az 5.1 pontban meghatározott 
vállalkozási díj értékének 20 %- a. 

7.3. Jótállás 
7.3.1. Vállalkozó a kivitelezés befejezésétől (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját 
követő naptól) számított 12 hónap4 időtartamra a beépített berendezésekre és az elvégzett 
munkákra teljes körű jótállást, működési garanciát vállal. 

7.3.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal , hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis 
maior esetére, valamint a nem rendeltetésszerű használatra. A jótállás keretében Vállalkozó 
az általa telepített berendezésekre javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén 
azonnal intézkedik a hiba mielőbbi kijavításáról. Vállalkozó a hibaelhárítást saját 
szakszemélyzetével és eszközeivel a bejelentéstől számított legkésőbb 8 órán belül 
megkezdi. 

7.4. Biztosítás 
7.4.1. Vállalkozó kijelenti , hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívás szerinti építés kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó, a Magyarország területén hatályos felelősségbiztosítással. A 
biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. Amennyiben 
Vállalkozó a szerződéshez nem csatolja biztosítási kötvénye másolatát, Megrendelő a 
szerződéstől eláll, és érvényesíti a meghiúsulási kötbért. 

4 Ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül kitöltésre. 



7.4.2. Vállalkozó vállalja , hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem folytat 

olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Válla lkozó 
e pontban fog lalt kötelezettségei - akár saját maga általi , akár alvállalkozói általi -

megszegéséért teljes felelősséggel tartozik. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. § alapján 

csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 8.2. és a 8.3. pontban 
meghatározott rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik 
meg. Említetteket előzetes egyeztetésnek kell megelőznie . 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 

esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó 
általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem 

teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
- Vállalkozó 30 (harminc) munkanapot meghaladó késedelme; 
- A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti , ismételten hibás teljesítése esetén; 
- A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen , csődeljárást kezdeményez, vagy ellene fe lszámolási eljárást 

kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
- A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 

indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki , feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5.2. pontnak megfelelően nyújtotta 
be. 

- Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi. 

- Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó hírét. 

8.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 



8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel , amely lehetővé teszi , hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha: 
- Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel; 
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

8.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 

9. Vis maior 

9.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak mi nősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 

lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűn ik meg). 

10. Dokumentumok 

10.1 . A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 
vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

10.2. A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési 
dokumentumok, közbeszerzési dokumentáció melléklete(i), adott esetben kiegészítő 

tájékoztatások, ajánlat, adott esetben hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben 
felvi lágosítás kérések és arra adott válaszok, adott esetben indokolás kérések és 
indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról), továbbá a rendelkezésre 
bocsátott kiviteli tervdokumentáció - annak csatolása nélkül is - a jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi. 

10.3. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki Leírás 
2. sz. melléklet - Vállalkozói Költségvetés 



3. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 
4. sz. melléklet - Műszaki ütemterv 
5. sz. melléklet - A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
6. sz. melléklet - Munkabiztonsági szabályok 

11. Egyéb rendelkezések 

11.1 . Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg , a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

11 .2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

11 .3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról , 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

11 .5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 

Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

11 .7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk„ 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a 
jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti 

gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 




