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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytatd Ajaniatkérd,
és a Vallalkoz6, mint az eljaras masodik szakasz |. Utemének nyertes Ajanlattevéje kézott jon létre a kéztik
2019. oktéber 15. napjan megkdtott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegéllapodasos koézbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az els6
szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és dokumentacija,
illetéleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzbdés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében véllalkozasi szerz6dés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févéaros fteriiletén 16vé kdzcsatornéi rekonstrukciés munkéinak
elvégzésére” targyu keretmegéllapodasos eljaras masodik szakasz I. (iiemében a Budapest, X. keriilet
Kerepesi uti fégydjté csatorna (Rakos-patak alatti bujtaté) munkélatainak elvégzését az ajanlattételi
felhivas és az ajanlattételi dokumentéacio alapjan, valamint a Vallalkozo altal beadott nyertes ajanlat szerint
- melyek a tovabbiakban a szerzddés részét képezik — figyelembe véve az eljaras sordn az ajanlattevé
altal feltett kérdéseket és az ajanlatkéré altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dif:

Netto: 383.238.295,- Ft
azaz: Haromszéznyolcvanharommillié-kettészazharmincnyolcezer-kettészazkilencvenét forint.

A 2007. évi CXXVIL. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.



2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.,

2.6.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatéségi engedélyhez
kotott tevékenység, ezért a Felek kozott létrejott szerzddés a 2007. évi CXXVIL. térvény (AFA tv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszdmolas alé tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Véllalkozo
olyan szamla kibocséatasarél gondoskodik, amelyben athéritott ado, illetdleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egydsszeg(i atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon felill tobbletkdliséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmer{ild — jelen
szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése vélik szikségessé, Vallalkozd
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6 nem kételes a pétmunka
Véllalkoz6 altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka szikségességének
felmerlilése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé kételezettségeik
betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartaimazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzé6désszerli megvaldsitashoz

régzitett feltételek betartasahoz sziikségesek, igy kiléndsen, de nem kizarélagosan:

° az esetleges arvaltozasok kihatasait,

@ a kiviteli tervdokumentacio esetleges hianyossagabdl, hibajabol adodé tervezési, engedélyezési
és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

. a kozit nem kézlekedési célu igénybevételéhez szikséges teriilet nagysdganak
meghatarozasa (m#nap) alapjan szamitott dsszeget,

. kit(izést, melyhez alappontot a tervez6i miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

° a felvonulasi terilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

N a koételezd kézmd-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

. a szakhatdsdgi fellgyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
— de a Megrendeld altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

° az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki elbirasokban, valamint mintavételi, mindségi
feltételekben eléirt mintavétel, vizsgalat, mérés koéltségeit,

° a kotelezé vizsgalatok koltségeit,

° tébb véllalkozé esetében az egytttmikddést biztositd koltségeket,

° a kivitelezéssel 6sszefuggd egyéb koltségeket,

. a lerakas koltségeit, informacids tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szilkséges kézmui- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé Altal
igénybe vett kozmliszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozét terheli.

Villalkozo a jelen szerzédés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé méntéki, azaz nettd
38.323.830,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédés alairasat kévetdé 15 napon
belll be kell nydjtania elélegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott 15 napon
beltil fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon belll elélegszamiajat Megrendelé részére
megkuldi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabol térténik (levonassal).

3. Kivitelezési hatariddk
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A villalt munkavégzési napok szama (nap): 200

A munkateriletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkateriilet
atadésarél-atvételérél szerzédd felek a helyszinen az aktudlis allapotot régzitd jegyzdkonyvet
vesznek fel. Ebben régzitik a munkaterillet biztositasaval kapcsolatban teend6 esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyuld egyittmikodés feltételeit.

A munkateriilet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

4. A Vallalkozé jogal, kbtelezettségei

4.1.

4.2.

4.3.

44,

4.5.

4.6.

4.7,

4.8.

Viéllalkozé a munkat sajat szervezésében, az Aaltala szoigaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elbirasainak figyelembevételével kételes megvalésitani.

Vallalkozé koteles a szerzédés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. MGszaki Eléirasainak megfeleléen elvégezni.

Valialkozé kételes a munkavégzést Ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében torténd elvégzését. Vallalkozd koteles betartani az érvényes magyar épitésigyi,
egészséglgyi, tlizrendészeti, kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaligyi, és egyéb vonatkozd
elbirasokat, valamint a helyi énkormanyzatok kézterlileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A minbségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Véllalkoz6t terhelik.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. telies miikédési terlletére
érvényes az MSZ EN ISO 8001 mindségbiztositasi, az MSZ EN ISO 50001 szabvany szerinti
energiairanyitasi, és az MSZ ISO 45001 szabvéany szerinti munkahelyi egészségvédelem és
biztons4g irdnyitasi rendszer. Az Eszak-pesti és Dél-pesti Szennyviztisztité telep, az Eszaki
Szivattyltelepek Csoportja (Angyalfoldi, Békasmegyeri és Pok utcai Szivattyutelep) illetve a Csoméadi
Iszaplerakd Telep vonatkozasaban az MSZ EN ISO 14001 kdrnyezetkdzpontl irdnyitasi rendszer
érvényes. Az Angyalfoldi Szivattyltelep vonatkozasaban az EMAS (1221/2009/EK rendelet)
kézosségi kérnyezetvédelmi vezetési és hitelesitési rendszer elbirdsai is alkalmazandok.
Tevékenysége soran koteles betartani az ezen irdnyitasi rendszerek altal megfogalmazott
elvarasokat.

A munkaterllet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkozo viseli. Véllalkoz6 kételes megvizsgélini, hogy
a munkaterileten kordbban végzett munkék esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzik-e
a munkavégzésben, a szerzOdésszer(i teljesitésben. Ezen ellentrzési kotelezetiségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé
munkaja idézte elb.

Vallalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatédl a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irdsban régziteni minden olyan
kérilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos. Ebben
kételes megnevezni a felelés miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szikséges kozmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézm(iszolgaltatasok dija a Vallalkozoét terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran az



4.9,

4.10

4.11.

412

4.13.

eléirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szilkséges
engedélyt (pl. kézterlilet-, Gthasznalat) beszerezni és koltségeit viseini.

A Villalkozénak a kivitelezés teljes id6tartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szilkséges
kbzlizemi szolgaltatasck hasznalatat.

. Véllalkoz6 koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerllé akadaly idében megsziintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe térténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairél sz6l6
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Valialkozé koteles a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvil, minéségtanusité bizonylatait, alkaimazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes kérlen
atadni.

Vallalkozé a munkak soréan csak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakorlattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

4.14. Véllalkozé koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapesolatban a jogszabalyok altal

4.15.

4.16.

megkovetelt osszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilféldi allampolgér is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkoz6 valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kételezettsége esetleges eimulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Villalkozé a szerzddés teljesitése sorar igénybe vett kézrem(ikdddkért ugy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kézrem(ik3dé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkil nem kdvetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétiéddéen szakszeritlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozo kételes az érintett alvallalkozéval a
szerzédését felbontani és a targyi munka |. osztalyd, szerzédésszer( elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

A Kbt. 138.5§ (3) bekezdésére tekintettel késébb keriilnek megnevezésre az alvallalkozdk!

b) Véllalkozé ajanlataban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvéllalkozot:

Terilet el6készités;féldmunka;diucolas;szadlemezes munkatér hatéarolas;burkolat bontas;burkolat
helyreéllitas;kézmi védelembe helyezések és kivéltas,csatorna és betonelemek, meglévé akna
bontdsi munkai;vezetékfektetés, csészerelés; megléve vezetékpar felszémoléas;ideigienes
vezetékek épitése;injektalasi feladatok;bivarmunka, rékétési munkak, csatlakozasok kialakitésa,
tisztitasi munka;atfardsi munkéak, csémegfiras; kézmd igénybevétel;energia szolgéltatas (viz és
elektromos aram);k6mives munkak;viztelenités,;daruzési feladatok;6rzés, vagyonvédelem;mdtargy
épités, segédszerkezetek, szerelvények telepitése;operdtor feladat elvégzése microtunnelling
munkarészhez, kisegit6é személyzet igénybevétele munkarészekhez, forgalomtechnika;
geodézia;aknamélyités, technologiai szerkezetek épitése;mitargyépités, kapcsolédd beton és
vasbeton munkak;minéségvizsgalatok kdzuti szallitasi feladatok ellatasa;veszélyes és nem
veszélyes (bontasi, épitési, stb.) hulladék elszallitas, elhelyezése, kezelése;uttisztitas,
portalanités;tereprendezés, helyreéliitis és befejez6 munkék kertészeti munkéak, zéldterilet
helyreéllitasa; allapotfelmérés; minésitések, vizsgélatok.



4.17.

4.18.

c) A teljesitésbe Vallalkozé — a fenti alvallalkozékon kivil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvéllalkozét. Véllalkozoé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért Ggy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kérért is, amely
e nélkll nem kdvetkezett volna be.

d) Vallalkozé kételes a Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan — akar a kordbban megjeléit
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvéallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Megrendel altal — a megelézé kbzbeszerzési eljarasban
— eléirt Kbt. szerinti kizaré okok hatalya alatt. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az alvallalkozd(k)
személyében bekovetkezé valtozasokra kizardlag a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek betartasaval
van lehetdség.

e) Vallalkozénak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevd alvéllakozé(ka)t,
melyet Megrendeld, vagy a nevében eljard személy a szerzédés teljesitése soran kételes ellendrizni.
Megrendel6 felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozdjaval kotétt szerzédésben az
alvallalkoz6 teljiesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb jelen szerzédésben régzitett netté ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd
biztositékot kothet ki.

A munkaterllet atadasa utadn, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozd kételes az édllag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositdsara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélklli helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkateriilet szilkséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kozuti és tajékoztaté tablak elhelyezése.

4.19. Vallalkoz6 koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasarol és

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24,

a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasardl és jogszer( elhelyezésérdi gondoskodni.

Vallalkozé koételes minden eltakarasra kerild munkarészrol Megrendel6t az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehetéségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztds esetén a Véllalkozd az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthet6séget. Megrendel6i mulasztas esetén az utdlagos megtekintés kéltségei Megrendel6t
terhelik. Kivételt képez ez al6l az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkoz6 kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Viéllalkozd megvalbsitasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosuit allapot kozoétti esetleges eltérést. Vallalkozo felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacid adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszerl aldirasaval és
pecsétjével igazolja.

Viéllalkoz6 kételes az elkészilt munkat a Megrendelének irdsban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

Villalkozé koteles Megrendeldonek az atadas-atvételi eljdras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalosulasi
tervdokumentéciét, 1-1 pld. feleldés tervezéi, kivitelezéi és szerelési nyilatkozatokat, a

I



4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

mibizonylatokat a kameras bemérésr6l és az eldirt paraméterek ellendrzésérél késziilt
jegyzbkonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyuljtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutddiasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, sszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Véllalkozd
felelds az értesités elmulasztasabol ered6 karért.

Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézoen ellene, illetve alvallalkozoja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

Vallalkozo6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
kdltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merlinek fel, és melyek a Vallalkoz6é addkételes jGvedelmének
csdkkentésére alkalmasak. Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6é szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Véllalkozé vallalja, hogy a teljesitéshez rendelkezik legaldbb az aldbbi eszkbzokkel,
berendezésekkel, valamint miszaki felszereltséggel:
-2 db, legalabb 65 kW teljesitményli, gumikerekes kotré-rakodé géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontékalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-2 db, legalabb 70 kW teljesitményl, gumikerekes forgé-kotré géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontokalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-1 db, legalabb 40 kW teljesitményl, homlokrakodé géppel,
-1 db, legalabb 5 t teljesitményd, billenés, 6nrakodos tehergépkocsival,
~2 db lapvibratorral,
-2 db déngdlébékaval,
-1 db, legalabb 15 kW teljesitményl, vibrohengerrel,
-2 db, legalabb 3 kW teijesitmény(, szennyviz szivattyuval,
-1 db 7 kébméter/perc teljesitményli kompresszorral,
-250 négyzetméter nagytablds, fém ddlcolati rendszerrel.

Véllalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés 7. szamu mellékleteként csatolja az MSZ EN ISO 14001
koérnyezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenértékii rendszerre vonatkozd érvényes
tandsitvanyat.

5. A Megrendel6 jogai, kdtelezettségei

5.1.

Megrendelé koételezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvalésitdsahoz szikséges
terveket.

5.2. Megrendelé a Vallalkozo altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerz6d6 felek

a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizérélag a megnevezett,
illetéleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

5.3. A Megrendelonek a Vallalkozé naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a leheté legrévidebb

idén belll allast kell foglalnia. A Megrendel6 ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tol, hogy a tenvtél eltéré
szllkséges vagy javasolt médositasokat m(iszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.
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5.4. Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart minéségnek
megfelelé. A hibasan teljesitett mlvet utasitdsa szerint le kell bontani és megfelelé médon ujra kell
épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és Ujraépitési
tobbletkdltségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési
hataridét nem maédosithatja.

6. Teljesités

6.1. Vallalkozé a jelen szerzédés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzligyi Gtemterv alapjan végzi.

6.2. A munka készre jelentését kovetden Megrendeld kit(izi az atadas-atvételi eljaras idopontjat és arra a
jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzmiszolgaltatok stb. képviselbit meghivja. A kivitelezésben
kézrem(ikddo alvallalkozoékat a Vallalkozd hivia meg.

6.3. Véllalkoz6 koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kdztsen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a szikséges javitasokat a kitlizott hianypétiasi hataridére elvégezni. A
hianypétiasra szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az (j atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

6.4. Amennyiben az atadés-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirt |. osztalyl minéségben vald
elvégzése utan megallapitasra kerll, hogy a Vallalkozé szerzédésszeriien teljesitett, a Megrendeld
koteles a kivitelezési munkékat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi jegyzékdnyvben rogziteni.

6.5. Vallalkozd a szerzbdés teljesitése érdekében felmerllé szombati, vasarnapi, vagy Gnnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Véllalkozé onhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d® felek a hataridd
mobdositasat az akadalyoztatas és a munka folytatdsahoz sziikséges felkészllés idétartamanak
flggvényében egyeztetik.

6.7. Felek megéllapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak Kkivételével nem tekintik
szerzodésmodositasnak a kdvetkezoket:
Vallalkozé az 1. szamul mellékletet képezé Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Gtemtervben foglalt
hataridékhtz képest neki fel nem réhatdé okbél, elére nem lathaté kérilmények miatt esik
késedelembe, és a késedelem nem okozza a 3.1 pont szerinti véllalt munkavégzési napok széma
modosulasat. Vallalkozo tajékoztatia Megrendeldt arrél, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére nem
lathaté koérllmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint be
kell nyljtania Megrendelé részére az U Tervezett megvaldsitasi és pénzlgyi Utemtervet. Az
Utemtervben Vdllalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozo korlimény
megszlinésének idejét. A mddositott Gtemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu mellékletéveé,
ha azt Felek képviseldi eifogadtak és cégszeriien alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is a
szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

6.8. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet képezd
Tervezett megvaltsitasi és pénzigyi Gtemtervben foglalt hataridokhéz képest tébbletmunka
elvégzésének szlikségessége miait all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallalt munkavégzési
napok szama érték médosulasat eredményezi, Felek modositiak a szerzddést a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez sziikséges muiszaki tartalom,
mennyiségek, idétartam alapjan.

7. Szamiazasi rend
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7.3

7.4,

7.5.

7.6.

7.7

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.) Korm,
rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatérozott
szabalyok hatélya ala tartozik.

Villalkozé az elvégzett munkardél a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miszaki és pénziigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerz6désszerii részteljesitést igazold jegyz6kényv,
amelyben a felek régzitik a miiszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a rész-
szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatésagok altal alairt, a
sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minsulé atadas-
atvételi jegyz6konyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a
szamla(ko)n kételes feltiintetni a szerzédés szamat, és Megrendeltként a kovetkezé megnevezést
kételes hasznalni: ,Févéarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.”. A
szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi MGvek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor Ut
4.) kell benydijtani.

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az elbirt miszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkozét a lemaradas okénak irasbeli indoklaséra.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédé szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott dij{ak)
szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakuldésre keril a Vallalkozonak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtédik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelézd utols6 banki napon, banki atutalas
utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjeldlt bankszamljara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékl szamla kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele,
betartasa.

8. Jotallas, szavatossdg

8.1.

8.2.

Villalkozé az altala megvalésitott Iétesitményekre és tartozékaira a hatlyos jogszabalyok, illetéleg a
termék gyartoja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast vallal.
Vallalkozé j6tallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossdgi kételezetiségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozésanal felhasznalasra
kerilé termékek kotelezd alkalmasségi idejérél szolé 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatél kell szamitani.

9. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek



9.1. A Vallalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki felréhatd
késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzdédés 2. pontja szerinti nettd
ellenérték 1 %-anak megfeleld késedelmi kotbért kételes fizetni Megrendeldnek. A késedelmi kétbér
maximalis mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a. Véllalkozoé késedelmes
teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembél
kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a teljesitési
kotelezettség aldl.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vdallalkoz6 hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési
kdtbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netté ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Vallalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsulasi kétbért koteles
fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti netté ellenérték 10 %-a.
Amennyiben Vallalkozé szerzédésszer( teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé &l az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozétal
a jelen szerzédés teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfeleld meghidsulasi kétbért is kévetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési é&s meghiusulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendeld irdsban koteles
kozolni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerz6désben szabalyozott
barmely kétbér érvényesitése oly médon térténik, hogy az esedékes kétbér dsszegét a Véllalkozé
koézvetlenil megfizeti Megrendelé részére, figyelemmel a 8.5 pontban foglaitakra is.

9.5. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke
a Polgari Torvénykényvrdl sz616 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatarozott
mértek. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozod irasban koételes kézéini Megrendelével,
megjelélve annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a
késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

10. Szerz6dés médositasa, megsziinése
10.1. A szerz6dés mdédositasa, megsziinése kéz6s megegyezéssel

10.1.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a Kbt. 141. § alapjan csak kozos
megegyezéssel, irasban modosithatjak, illetve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott
rendkivili felmondas kivételével — csak kdzds megegyezéssel sziintethetik meg. Emlitetteket
el6zetes egyeztetésnek kell megelbznie.

10.1.2. Szerz6dd Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen
felmer(ld - jelen szerzédésben nem rendezett — munkatétel (poétmunka) elvégzése vélik
szilkségessé, Ugy Megrendeld6 a Kbt szerinti illetve egyéb jogszabdly(ok)on alapuld
kételezettségei betartasaval jar el. Megrendelé nem kételes a pétmunka Vallalkozé Aaltali
elvégzését jovahagyni.

10.2. Azonnali hatalya, rendkiviili felmondas
Felek a szerzddést a teljesitési hataridd letelte el6tt kizardlag a masik Fél stlyos szerz6désszegése esetén
mondhatjak fel azonnali hatéllyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell kdzolni.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkozé részérol:
* Jelen szerz6déshdl fakadd kotelezettségeit Megrendeld irasbeli felszélitasa ellenére sem
teljesiti é&s Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében,;
 Vallalkozé 30 (harminc) munkanapot meghalado késedelme;
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¢ Aviéllalt munka nem az el6irt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
e Villalkozé fizetésképtelen, csddeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeziek.

10.2.2. Megrendeld részérdl

e A benyujtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtdl szamitott 15 (tizenét) naptari napot
meghaladdan, kilon indoklads nélkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozd irdsbeli
felszélitasat kovetéen sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 5.2. pontnak
megfeleléen nyujtotta be.

» Megrendeld a szerzédésben foglalt és fent kiilén nem nevesitett ktelezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi.

* Megrendelé nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkozo j6 hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas
10.3.1. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha szikséges olyan hataridével,
amely lehetévé teszi, hogy a szerzfdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha:

o Villalkozéban kézvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott
valamely feltétel;

e Vallalkozé kozvetetten vagy kézvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontijdban meghatarozott
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendel6 kételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni, ha
a szerz6dés megkotését kodvetben jut tudomasara, hogy a szerzédé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kozbeszerzési
eljarasbol.

11. Felel6sségbiztositas

11.1. A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzédésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédéssel Osszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet6 karok koévetkeztében
jelentkeznek.

12. A Felek egyiittmiikédése a szerz6dés idotartama alatt

12.1. Felek a szerzddés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyutim(kédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kériiményrdl, amely a szerzddés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerild vitas kérdéseket elsésorban a peres
ut mellézésével, kbzvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai iranyadok.

12.2. Szerzdd6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a 8. szami
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.
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12.3. A Felek mentesiinek a nem szerzédésszeri magatartas hatranyos jogkévetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kérilmény akadalyozta. Az ilyen
korlimény felmerllésekor a korilményre hivatkozni kivandé Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kérilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni kételes.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Szerz6dd Felek kijelentik és teljes kérli kételezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédésben
megjelolésre kerdlt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerzédd Felek rdgzitik, hogy a jelen
szerzédésben feltintetésre kerlilt barmely adatukban bekévetkezé valtozast, az azt igazolo
dokumentummal egyidejlleg, a masik szerz6dé Fél részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz)
munkanapon belll bejelentik. Az adatvéaltozasra vonatkozo bejelentési kotelezettségek
elmulasztasabdl eredd karokért a bejelentést elmulaszid szerz6dé Fél teljes korl feleiésséggel
tartozik.

13.2. Szerzédd Felek kijelentik, hogy ellenik cséd- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.

13.3. Szerzddd Felek kijelentik, hogy a jelen szerzbdés teljesitése soran egymasrol, kildnésen egymas
mikodéserdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez alol az az eset, amikor valamelyik Fél
jogszabalyban el6irt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informacidk valamelyikét.

13.4. Szerz6do Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében kotott
szerzddésekben fenti kotelezetiségeiket a velik szerz6dd harmadik személyekkel szemben is
kikétik és érvényesitik.

13.5. Szerz6dé Felek a jelen szerzédés teljesitése kapcsan kételesek egyittmikddni. Szerz6dé Felek
kotelesek az egymas kozoiti valamennyi kdzlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban rogziteni
és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

13.6. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos Gton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén fordulnak a hataskdrrel rendelkezé illetékes
birésaghoz.

13.7. Szerz6d6 Feleknek a jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2C09. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgari jog vonatkozé
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem vélik a jelen szerz6dés tartalmava a
Szerzddd Felek esetleges korabbi szerzédéses/lzleti gyakorlata, szokasa, illetve a hasonl6 jellegii
szerzédés alanyai altal széles korben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

13.8. A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmerlé jogvitakban, beleérive az érvényessége, értelmezése,
vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerz6do felek a hataskérrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

13.9. A jelen szerzédést csak a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIN. térvény 141. § korlatai kézott

és csak irasban, a szerzdd6 felek cégszer( alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés mbdositasat az épitési naploba torténd bejegyzés.
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13.10. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem

megfelel6 tarsasdg tekintetében meriiinek fel, és amelyek Vallalkozé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

13.11. Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét

a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § szerinti Ugyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi Gtemterv
. szamu melléklet Felelésségbiztositas
. szamu melleklet ElGirasok a mlszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu meliéklet Informécids tabla
. szam( melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio
. szamu melléklet A Vallalkoz6 altal bearazott tételes kéliségvetés
. $zamu meliékelt Tanusitvany
. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek

o ~NOOOhA WN

Szerz6d6 felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyezbt, a létrehozasara irdnyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ald és minden oldalt szignaltak.
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