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- a tovabbiakban mint Vallalkozé

PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendel6, mint a keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Véllalkozd, mint az eljaras masodik szakasz lll. Utemének nyertes Ajanlattevéje kozott
jon létre a koztik 2019. oktdber 15. napjan megkdtott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részet képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacid, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felnivas, az elsé szakaszt lezaré keretmegallapodds, a masodik szakasz ajanlattételi felnivasa, és
dokumentacioja, illetbleg az eljards soran keletkezett kiegészitd téjékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzodés targya

Megrendelé megrendeli, Véllalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében véllalkozési szerzédés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févaros teriletén lévé kbzcsatornai rekonstrukciés munkainak
elvégzésere” targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz lll. ltemeben a Budapest, Xlil.
keriilet Szent Laszlo ut (Szegedi ut-Ambrus u) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és
az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek
a tovabbiakban a szerz6dés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevé altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Netté: 110.150.000,- Ft
azaz: Szaztizmillio-szazotvenezer forint.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142, § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.



2.1.

2.2.

2.3

24.

2.3,

2.6.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozdé jogszabélyok alapjan épitéstigyi hatésagi engedélyhez
kotott tevékenység, ezért a Felek kozott létrejott szerz6dés a 2007. évi CXXVII. térvény (AFA tv.)
142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozési dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkoz6 a fenti dijon felul tobbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerilé — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozo
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6 nem koteles a
pétmunka Vallalkozo altali elvégzéseét jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka szikségességének
felmerllése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuldé koételezettségeik
betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerz6désszer(i
megvalositashoz rogzitett feltételek betartasahoz szikségesek, igy kilondsen, de nem
kizarolagosan:

e az esetleges arvaltozasok kihatasait,

° a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adodd tervezési,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

o a koézat nem kozlekedési célu igénybeveételéhez szikséges teriilet nagysaganak
meghatarozasa (m?*/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

o kitizést, melyhez alappontot a tervezdi miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

o a felvonulasi terllet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

° a kotelezd kozmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

° a szakhatdsagi fellgyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
— de a Megrendel§ altal nem biztositott - hatéséagi és egyéb engedélyek koltségeit,

® az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki el6irasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

o a kotelezd vizsgalatok kéltségeit,

® tobb vallalkozé esetében az egylttmikodést biztositd koltségeket,

° a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb koltségeket,

- a lerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.

A munkavégzéshez szikséges k6zmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozo altal
igénybe vett k6zmiszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozét terheli.

Vallalkozé a jelen szerz6dés szerinti telijes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékl, azaz
nettdé 11.015.000,- Ft el6leg igénylésére jogosult. Véllalkozonak a szerzédés alairasat koveté 15
napon belil be kell nyujtania elélegbekéré levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott
15 napon belul fizet ki. A kifizetett el6legrdl Véllalkozé 15 napon belll elélegszamlajat Megrendel6
részére megkildi. Az eléleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).
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3. Kivitelezési hatarid6k

3.1.

3.2,

3.3.

A vallalt munkavégzési napok szama (nap): 44

A munkaterUletet a Megrendel® munkavégzésre alkalmas allapotban kdteles atadni. A munkaterilet
atadasarol-atvételérdl szerzédd felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzité jegyzdkényvet
vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendé esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyul6 egyuttmuikodés feltételeit.

A munkaterilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

4. A Vallalkozé jogai, kbtelezettségei

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eldirasainak figyelembevételével kételes megvaldsitani.

Vallalkoz6 koételes a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. Mlszaki El6irasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében torténé elvégzését. Vallalkozd kételes betartani az érvényes magyar épitésigyi,
egészségugyi, tlzrendészeti, kdérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkatgyi, és egyéb vonatkozé
eléirasokat, valamint a helyi 6nkormanyzatok kéztertleti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A minéségtanusitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Fdévarosi Csatornazasi Mdvek Zrt. telies mlkodési tertletére
ervényes az MSZ EN ISO 9001 minéségbiztositasi, az MSZ EN ISO 50001 szabvany szerinti
energiairanyitasi, és az MSZ ISO 45001 szabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és
biztonsag iranyitasi rendszer. Az Eszak-pesti és Dél-pesti Szennyviztisztitd telep, az Eszaki
Szivattyutelepek Csoportja (Angyalfoldi, Békasmegyeri és P&k utcai Szivattyutelep) illetve a
Csomadi Iszaplerakd Telep vonatkozasaban az MSZ EN ISO 14001 kdérnyezetkdzpontu iranyitasi
rendszer érvényes. Az Angyalfoldi Szivattydtelep vonatkozasaban az EMAS (1221/2009/EK
rendelet) kozosségi kornyezetvédelmi vezetési és hitelesitési rendszer elbirasai is alkalmazandok.
Tevékenysége soran koteles betartani az ezen iranyitdsi rendszerek 4&ltal megfogalmazott
elvarasokat.

A munkaterilet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkozé viseli. Vallalkozé koteles megvizsgalni, hogy
a munkateruleten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e
a munkavégzésben, a szerzdédésszerl teljesitésben. Ezen ellenbérzési kotelezettségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé
munkaja idézte eld.

Véllalkozo koteles a munkaterulet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (1X. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan elektronikus Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni minden
olyan korulményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos.
Ebben kételes megnevezni a felelés miiszaki vezetét is.



4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

A munkavégzéshez szilkséges kézm(- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézmiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozo kételes a kivitelezés soran az

el6irasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedélyt (pl. kdzterllet-, Uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szikséges
kozlizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozd koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertlé akadaly idében megszintetheté legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozonak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
sz616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eléirasokat.

Vallalkozo koételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, minéségtanusitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendel6 részére teljes koérlen
atadni.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozd koteles a kivitelezésen dolgozék foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt Osszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok korében kulfoldi allampolgar is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Vaéllalkozé valamennyi specialis jogszabalyi el6irast is koteles betartani. Vallalkozd ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Vallalkozé a szerzddés teljesitése soran igénybe vett kézremikddékert ugy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kézrem(ikddd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkil nem koévetkezett volna be. Az alvéllalkozd ismétlédéen szakszer(tlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett alvallalkozéval a
szerzédését felbontani és a targyi munka I. osztalyu, szerzédésszer(i elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

a) Vdllalkozé a jelen szerz6désben foglalt kotelezettsegeut az alabb|akban felsorolt alvallalkozo(k)
bevonasaval teljesiti:
A Kbt. 138.§ (3) bekezdésére tekintettel késébb kerult megnevezésre az alvallalkozo'

b) Vallalkozo ajanlatdban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot: teriilet elbkészités; féldmunka;
kézmii védelembe helyezések; csatorna és betonelemek bontasi munkai; vezetékfektetés, csészerelés;
kézmii igénybevétel; kémlves munkak; daruzasi feladatok; Orzés; forgalomtechnika; geodézia,
kapcsolodd beton és vasbeton munkak; minbségvizsgalatok; kézuti szallitasi feladatok ellatasa;
aszfaltozasi munkak; veszélyes és nem veszélyes (bontasi, épitési, stb..) hulladék elszallitas,
elhelyezése; uttisztitas, portalanitas; tereprendezés, helyreallitas és befejez6 munkak; allapotfelmérés;
mindsitések, vizsgalatok

c) A teljesitésbe Vallalkozd — a fenti alvallalkozékon kivul - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozot. Vallalkozéd a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely e
nélkil nem kévetkezett volna be.



4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

d) Vallalkozé kételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Megrendelé &altal — a megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban — eldirt Kbt. szerinti kizar6 okok hatalya alatt. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az
alvéllalkoz6(k) személyében bekovetkezd valtozasokra kizardlag a Kbt. vonatkozo
rendelkezéseinek betartdsaval van lehetéség.

e) Vallalkozénak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevd alvallakozé(ka)t,
melyet Megrendel6, vagy a nevében eljar6 személy a szerz6dés teljesitése soran koteles
ellenérizni. Megrendel6 felhivja Vallalkozoé figyelmét, hogy az alvallalkozéjaval kotott szerzédésben
az alvallalkozé teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb jelen szerzédésben rogzitett nettdé ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat
eléré biztositékot kéthet ki.

A munkateriilet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozé koteles az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkili helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkatertilet szikséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kdzuti és tajékoztaté tablak elhelyezése.

Vallalkozé koteles a munkavégzeés céljabol birtokba vett munkatertlet megfelel6 tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérél gondoskodni.

Vallalkozé koteles minden eltakarasra kerlilé munkarészrél Megrendel6t az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irdsban értesiteni és részére az ellenérzés lehet6ségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkozé6 az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendel6i mulasztdas esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez alél az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendel6 barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések minéségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkozé megvalositasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalbsult allapot kozotti esetleges eltérést. Vaéllalkozoé felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszerli alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozo koteles az elkészilt munkat a Megrendel6ének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvétel
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az elbirt paraméterek ellenérzésérél késziilt
jegyzékonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.



4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

Vallalkozé haladéktalanul koteles Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerz6dés
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonosvaltozasra, illetbleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor.
Vallalkozé felel6s az értesités elmulasztasabdl eredé karért.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézéen ellene, illetve alvallalkozodja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.

Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Vallalkozé véllalja, hogy a szerzddés teljesitésének
telies id6étartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Véllalkozé vallalja, hogy a teljesitéshez rendelkezik legalabb az alabbi eszkozokkel,
berendezésekkel, valamint miiszaki felszereltséggel:
-2 db, legalabb 65 kW teljesitményii, gumikerekes kotro-rakodo géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontékalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-2 db, legalabb 70 kW teljesitményi, gumikerekes forgd-kotré géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontékalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-1 db, legalabb 40 kW teljesitményii, homlokrakodé géppel,
-1 db, legalabb 5 t teljesitményd, billends, énrakodds tehergépkocsival,
-2 db lapvibratorral,
-2 db déngdlébékaval,
-1 db, legalabb 15 kW teljesitményii, vibrohengerrel,
-2 db, legalabb 3 kW teljesitményi, szennyviz szivattyuval,
-1 db 7 kébméter/perc teljesitményl kompresszorral,
-250 négyzetméter nagytablas, fém ducolati rendszerrel.

Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzédés 7. szamu mellékleteként csatolja az MSZ EN ISO 14001
kornyezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenértékll rendszerre vonatkozé érvényes
tanusitvanyat.

5. A Megrendel6 jogai, kételezettségei

5.1.

Megrendel6 koételezettsége atadni a jelen szerzdédés targyanak megvaldsitasahoz sziikséges

terveket.

5.2. Megrendeld a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerz6dé

5.3.

felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltlintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetéleg a Megrendel6 altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelébnek a Vallalkozé6 naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén beliil allast kell foglalnia. A Megrendel6 ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tél, hogy
a tervtdl eltéré szikséges vagy javasolt modositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.
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Megrendelének joga van az adott munkafazist leéllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfelelé. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelel6
modon ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridé6t nem maédosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Vallalkozé a jelen szerzédés targyat képezdé munkat a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzilgyi Gtemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kovetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a
jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmiiszolgaltatok stb. képvisel6it meghivja. A kivitelezésben
kézremikddé alvéllalkozokat a Vallalkozo hivia meg.

Vallalkozé kételes az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kézosen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a szikséges javitasokat a kitlizott hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypoétlasra szabott hatarid6é elteltével a Vallalkoz6 ismételten készre jelenti a munkat; az (j
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt 1. osztalyd minéségben
valé elvégzése utdan megallapitasra kerul, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendel§ koteles a Kkivitelezési munkéakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyz6konyvben rogziteni.

Véllalkozé a szerz6dés teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy linnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé 6nhibajan kivul nem teljesiti a vallalt hatarid6ét, a szerz6d6 felek a hataridé
modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatdsahoz szikséges felkésziilés id6tartamanak
fluggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerz6désmodositasnak a kovetkezbket:
Vallalkoz6 az 1. szamu mellékletet képez6 Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Gtemtervben foglalt
hataridékh6z képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathatd korilmények miatt esik
késedelembe, és a késedelem nem okozza a 3.1 pont szerinti vallalt munkavégzési napok szama
mabdosulasat. Vallalkozo tajékoztatja Megrendel6t arrdl, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére nem
lathaté koérllmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nyujtania Megrendel6 részére az uj Tervezett megvalositasi és pénzlgyi Utemtervet. Az
utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé korlilmény
megszinésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamu mellékletéve,
ha azt Felek képvisel6i elfogadtak és cégszeriien alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is
a szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet
képez6 Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Utemtervben foglalt hataridékhéz képest tébbletmunka
elvégzésének sziikségessége miatt all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallalt
munkavégzési napok szama érték médosulasat eredményezi, Felek mddositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkoz6 rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez sziikséges miiszaki
tartalom, mennyiségek, idétartam alapjan.



7. Szamlazasi rend

5

7.2,

71.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7,

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerz6dés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban
meghatarozott szabalyok hatalya ala tartozik.

Vallalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzligyi
utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzédésszerl részteljesitést igazolé jegyzékonyv,
amelyben a felek rogzitik a miszaki teljesitést és a hozz4 tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendels, az Uzemeltetd és a hatdésagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindésilé atadas-
atvételi jegyz6konyv alapjan nyujthatd be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a
szamla(ko)n koteles feltlintetni a szerz6dés szamat, és Megrendel6ként a kévetkez6 megnevezést
koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.”. A
szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor ut
4.) kell benyuijtani.

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az el6irt miszaki tartalommal a Vallalkozo
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridbk be nem tartdsa esetén Megrendel6
felszolithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozo jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolodé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakuldésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

Megrendelé a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétél szamitott tizenotodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zé utolsé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzé6désben megjeldlt bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékl szamla kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele,
betartasa.

8. Jotallas, szavatossag

8.1

8.2.

Vallalkoz6 az altala megvalositott létesitményekre és tartozékaira a hatélyos jogszabalyok, illetéleg
a termék gyartoja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 honap jétallast vallal.
Vallalkoz6 jotallasi koételezettsége nem zérja ki és nem is korldtozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
keriil6 termékek kételez6é alkalmassagi idejérdl szol6 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyuttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatdl kell szamitani.

/



9. Szerzédést biztosité mellékkételezettségek

9.1. A Vallalkoz6é a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés 2. pontja szerinti
nettd ellenérték 1 %-anak megfeleld késedelmi kotbért kételes fizetni Megrendelének. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerz6dés 2. pontja szerinti netté ellenérték 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendel6 kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a
késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot a
teljesitési kotelezettség alol.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Vallalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghiusulasi kétbért koteles
fizetni. A meghiusulasi kdtbér mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a.
Amennyiben Vallalkozé szerzédésszeri teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6tol
a jelen szerzédés teljes netto ellenérték 10 %-anak megfelelé meghilsulasi kotbért is kovetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési és meghiusulasi kotbérre vonatkozé igényét Megrendel6 irasban koteles
k6zOIni a Vallalkozoval, megjeldlve annak jogalapjat és osszegét. A jelen szerzédésben
szabalyozott barmely kétbér érvényesitése oly mdédon torténik, hogy az esedékes kotbér 6sszegét a
Vallalkoz6 kozvetlenul megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.5. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban koteles kozolni
Megrendelével, megjelélve annak jogalapjat és 6sszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

10. Szerz6dés moédositasa, megsziinése
10.1. A szerz6dés médositasa, megsziinése kozos megegyezéssel

10.1.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a Kbt. 141. § alapjan csak kozos
megegyezéssel, irasban maddosithatjak, illetve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott
rendkivili felmondas kivételével — csak k6zds megegyezéssel sziintethetik meg. Emlitetteket
elézetes egyeztetésnek kell megeléznie.

10.1.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen
felmeril6 — jelen szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik
szilkségessé, ugy Megrendeld6 a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségei betartasaval jar el. Megrendel6 nem koteles a poétmunka Vallalkozé Aaltali
elvégzését jévahagyni.

10.2. Azonnali hatalyu, rendkivili felmondas

Felek a szerz6dést a teljesitési hataridd letelte el6tt kizardlag a masik Fél sulyos szerz6désszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell
k6zoIni.
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Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkoz6 részérol:

Jelen szerz6désbdl fakadd kotelezettségeit Megrendel6 irasbeli felszolitasa ellenére sem
teljesiti €s Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;

Vallalkozé 30 (harminc) munkanapot meghaladé késedelme;

A vallalt munka nem az eléirt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
Vallalkoz6 fizetésképtelen, csddeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.

10.2.2. Megrendel6 részérdl

A benyujtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtél szamitott 15 (tizenot) naptari napot
meghaladéan, kulén indoklas nélkul késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli
felszolitasat kovetéen sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 5.2. pontnak
megfeleléen nyujtotta be.

Megrendeld a szerzédésben foglalt és fent kilon nem nevesitett kdtelezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi.

Megrendeld nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkozo jé hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas

10.3.1. Megrendeld jogosult és egyben koételes a szerzddeést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon —, ha:

Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel;

Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendeld koételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni, ha
a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kézbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbaol.

11. Felel6sségbiztositas

11.1. A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfelelen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerz6désben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkoz6 koteles megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzddéssel Osszefiiggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetdé karok kovetkeztében
jelentkeznek.

12. A Felek egyiittmiikodése a szerzédés idétartama alatt

12.1. Felek a szerz6dés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyuttmikodni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kérulményrél, amely a szerz6dés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerild vitas kérdéseket elsGsorban a



12.2.

123.

peres ut mell6zésével, kbzvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai irdnyadok.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a 8. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszerli magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior korlilmény akadalyozta. Az ilyen
kérilmény felmeriilésekor a kortilményre hivatkozni kivandé Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior korilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi
kamaraval igazoltatni koteles.

13. Egyéb rendelkezések

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Szerz6d6 Felek kijelentik és teljes korl kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédésben
megjelolésre kerllt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a
jelen szerz6désben feltlintetésre kerilt barmely adatukban bekovetkezé valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejileg, a masik szerz6dé Fél részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz)
munkanapon belll bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozé bejelentési kotelezettségek
elmulasztasabdl eredd karokért a bejelentést elmulaszté szerz6dé Fél teljes koril felelésséggel
tartozik.

Szerz6dé Felek kijelentik, hogy elleniik cs6d- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymasrol, kulénésen egymas
miikddésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informéacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez al6l az az eset, amikor valamelyik Fél
jogszabalyban elbirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informacidk valamelyikét.

Szerz6d6 Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerz6dés teljesitése érdekében kotott
szerz6désekben fenti kotelezettségeiket a velik szerz6dé harmadik személyekkel szemben is
kikotik és érvényesitik.

Szerz6dd Felek a jelen szerzédés teljesitése kapcsan kotelesek egyittmiikddni. Szerz6dé Felek
kotelesek az egymas kozotti valamennyi koézlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban
rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyaldsos uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilusulasa esetén fordulnak a hataskorrel rendelkezé illetékes
birésaghoz.

Szerz6d6 Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt.,, a Ptk., az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgari jog
vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerzédés
tartalmava a Szerz6d6 Felek esetleges korabbi szerzédéses/iizleti gyakorlata, szokasa, illetve a
hasonlo jellegli szerz6dés alanyai altal széles kdrben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmerilé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszlintetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé
bir6saghoz fordulhatnak.



13.9. A jelen szerzddést csak a kozbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIIL. térvény 141. § korlatai kozott
és csak irasban, a szerzédé felek cégszer(l aldirdsaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés modositasat az épitési napldba torténd bejegyzés.

13.10. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzbdes teljesitesével dsszefliggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek Vallalkozé addkételes jovedelmének

csokkentésére alkalmasak.

13.11. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § szerinti Ugyletekrdél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A jelen szerztdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzugyi Utemterv

1.
. szamu melléklet Felelsségbiztositas

. szamu melléklet El6irasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacids tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

. szamu melléklet A Vallalkozé altal bedrazott tételes koltségvetés
. szamu mellékelt Tanusitvany

. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult szemelyek

O~ 0 e WwN

Szerz6dé felek a jelen megéllapodast, amely 6 eredeti példanyban készult, mint akaratukkal mindenben
egyezét, a létrehozasara iranyulé jogosultsdguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2021. o«
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Favarosi Csatornazasi

dr. Medovarszki Q/\/’\
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