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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendelé, mint a keretmegdllapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik szakasz Ill. Utemének nyertes Ajanlattevéje kozott
jon létre a koéztuk 2019. oktober 15. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az els6 szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetdleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerz6dés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,Keretmegallapodas keretében véllalkozasi szerz6dés a
Févérosi Csatorndzasi Mivek Zrt. Févéaros teriiletén lévé kdzcsatornai rekonstrukcios munkainak
elvégzésére” targyl keretmegallapodésos eljaras mésodik szakasz Ill. itemében a Budapest, XXII.
keriilet Péter Pal utcai fogy(ijté Il. iitem (Péter Pal utca-Savoyai Jend tér) munkélatainak elvégzését
az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacio alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott
nyertes ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerz8dés részét képezik — figyelembe véve az eljaras
soran az ajanlattevo altal feltett kérdéseket és az ajanlatkéré altal azokra adott valaszokat.

2. Viallalkozasi dij:

Nett6: 71.018.000,- Ft + AFA
azaz: Hetvenegymillié-tizennyolcezer forint+ AFA.
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2.6.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegli atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjelélt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon felll tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt potmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerilé — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pdtmunka) elvégzése valik szikségessé, Vallalkozd
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem koteles a
pétmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka szikségességének
felmerllése eseten a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kotelezettségeik
betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartaimazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszer(
megvaldsitashoz rogzitett feltételek betartaséhoz szikségesek, igy kuléndésen, de nem
kizarélagosan:

° az esetleges arvaltozasok kihatasait,

o a Kkiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl addédd tervezési,
engedélyezesi és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

° a koézut nem kozlekedési célll igénybevételéhez szlkséges terllet nagysaganak
meghatarozasa (m?#nap) alapjan szamitott 6sszeget,

° kitlizést, melyhez alappontot a tervezéi mlvezetés keretében biztositja a Megrendeld,

o a felvonulasi terllet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

° a kotelezd kozmu-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

° a szakhatosagi fellgyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
— de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek kéltségeit,

° az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki el6irasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

° a kotelezd vizsgalatok kéltsegeit,

° tobb vallalkozé esetében az egyittmikodést biztositd koltsegeket

e a kivitelezéssel dsszefuggd egyéb koltségeket,

° a lerakas koltségeit, informécios tabla kéltségeit.

A munkavégzéshez szikseges kézmu- és Utcsatlakozasok kiépitésének kéltsége, a Vallalkozé altal
igénybe vett kzmUszolgaltatasok koltsége a Vallalkozot terheli.

Vallalkozé a jelen szerzddés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékii, azaz
netté 7.101.800,- Ft + AFA eléleg igénylésére jogosult. Vallalkozonak a szerzédés alairasat kovetd
15 napon belll be kell nydjtania ellegbekérd levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belll fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon belil elélegszamiajat
Megrendeld részére megkuldi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).

3. Kivitelezési hataridék

3.1.

3.2.

A vallalt munkavégzési napok szama (nap): 28
A munkaterUletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkateriilet

atadasarél-atvetelérdl szerzé6dd felek a helyszinen az aktudlis allapotot rogzité jegyzékonyvet
vesznek fel. Ebben régzitik a munkaterllet biztositasaval kapcsolatban teendé esetleges tovabb1

intézkedéseket és az erre iranyulé egylttm(kodés feltételeit.
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3.3. A munkaterilet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozo feladata. -

4. A Vallalkozé jogai, kdtelezettségei

4.1. Vdéllalkozd a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok el6irasainak figyelembevételével kételes megvaldsitani.

4.2. Véllalkozd kételes a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
es az FCSM Zrt. M(iszaki El6irasainak megfeleléen elvégezni.

4.3. Vallalkozé kételes a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében torténd elvégzését. Vallalkozd koteles betartani az érvényes magyar épitésugyi,
egészségugyi, tlzrendészeti, kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaligyi, és egyéb vonatkozé
eldirasokat, valamint a helyi 6nkormanyzatok koztertleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

4.4, A minbségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik.

4.5, Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Fdvarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. teljes miikédési terlletére
érvényes az MSZ EN ISO 9001 min&ségbiztositasi, az MSZ EN ISO 50001 szabvany szerinti
energiairanyitasi, és az MSZ ISO 45001 szabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és
biztonsag iranyitasi rendszer. Az Eszak-pesti és Dél-pesti Szennyviztisztité telep, az Eszaki
Szivattyltelepek Csoportja (Angyalfdldi, Békasmegyeri és Pok utcai Szivattyltelep) illetve a
Csomadi Iszaplerakd Telep vonatkozasaban az MSZ EN ISO 14001 kérnyezetkézpontl iranyitasi
rendszer érvényes. Az Angyalféldi Szivattyltelep vonatkozasaban az EMAS (1221/2009/EK
rendelet) kézosségi kornyezetvédelmi vezetési és hitelesitési rendszer eldirasai is alkalmazandék.
Tevékenysége soran koteles betartani az ezen iranyitasi rendszerek altal megfogalmazott
elvarasokat.

4.6. A munkaterllet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkoz¢ viseli. Vallalkozo kételes megvizsgalni, hogy
a munkateruleten korabban vegzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e
a munkavégzésben, a szerz6désszer( teljesitésben. Ezen ellentrzési kotelezettségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas véllalkozo
munkaja idézte elb.

4.7. Vallalkoz6 koteles a munkatertlet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni minden olyan
korulményt, allapotot, feltételt, észrevetelt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos. Ebben
koteles megnevezni a felelés miszaki vezetét is. ;

4.8. A munkavégzéshez szilkséges kozm(- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézmiiszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé koteles a kivitelezés soran az
eléirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedélyt (pl. kdzterllet-, uthasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

4.9. A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szilkséges
kozuizemi szolgaltatasok hasznalatat.

4.10. Vallalkozé kételes a munkavégzését olyan gondosséggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertlé akadaly idoben megszintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra

idében felhivni a Megrendeld figyelmét. ‘ U\/L



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl
sz0l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eléirasokat.

Vallalkozé koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvl, minéségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendelé részére teljes korlen
atadni.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé koételes a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) koételezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kéreben kulféldi allampolgar is lenne, Ggy alkalmazasuk tekintetében
Vdéllalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendel6t feleldsség nem terheli.

Vallalkozd a szerzddes teljesitése soran igénybe vett kézremikodokért Ggy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kézremikoddd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés
minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be Az alvallalkozé ismétlédden
szakszer(itlen munkavegzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozo koételes az érintett
alvallalkozéval a szerzédesét felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzédésszer(
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

a) Vallalkozo a jelen szerzddesben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt alvalialkozo(k)

bevonasaval teljesiti: (alvallaikozé-neve székhelye)

A Kbt. 138.8 (3) bekezdésére tekintettel késdbb kerllt megnevezésre az alvallalkozd!

b) Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkozoé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzesére vehet igénybe alvallalkozét: burkolatbontés; nyilt drkos
épités; féldmunka; Gt alatti atfuras, sajtolas; hulladék kezelés, elszéllitdsa, lerakasa;
minéségvizsgalatok, minGsité vizsgéalatok, laboratériumi mérések; ut, jarda és burkolat
helyreéllitas; térburkolat épités; tervezés, tervezéi mlivezetés; vasbeton szerkezet épitése;
forgalom technika kiépitése; acélhegesztés, geodéziai tevékenység;, megsziné vezeték
eltémedékelése, injektalasa;, meérndki szolgaltatasok; allapotfelvétel; k&zmdigénybevétellel
0sszefliggb szolgaltatas,; Orzés, vagyonvédelem; szakfeliigyelet; kbzmi kivéltasok, athelyezése;
viztelenités; mlitargyépitése,; lakatosszerkezetek elbregyartdsa, beszerzése; gépészeti munkak;
szallitas; energiaellatas, villamos munkak; iranyitastechnika, vezérlés; vizépitési munkak

c) A teljesitésbe Vallalkozé — a fenti alvallalkozokon kivil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozét. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért gy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is,
amely e nélkill nem kovetkezett volna be.

d) Vallalkozé koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Megrendeld altal — a megel6zé kozbeszerzési
eljarasban — el6irt Kbt. szerinti kizard okok hatalya alatt. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az
alvallalkozo(k) személyében bekdvetkezd valtozadsokra kizardlag a Ijzbt. vonatkozo

rendelkezéseinek betartasaval van lehetdség. - c )



4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

e) Vallalkozénak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevé alvallakozé(ka)t, -
melyet Megrendeldé, vagy a nevében eljaré személy a szerzédés teljesitése soran koteles
ellenérizni. Megrendel6 felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy az alvallalkozojaval kétott szerzédésben
az alvallalkozé teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékakeént legfeljebb jelen szerzédésben rogzitett netté ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat
elérd biztositékot kothet ki.

A munkaterllet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozd koételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositdsara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkuli helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatat képezi a munkaterilet szikséges

.....

Vallalkozé kételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkatertlet megfeleld tisztan tartasarol
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasarol és jogszeri elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozo6 kételes minden eltakarasra kerlild munkarészrél Megrendelét az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehetéségét biztositani. Vallalkozoéi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetdséget. Megrendel6i mulasztas esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak kéltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkoz6 koteles biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkoz6 megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére kételes, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszerl alairasaval és
pecsétjével igazolja. -

Vaéllalkozé kételes az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

Villalkozé kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervezdi, Kkivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az elbirt' paraméterek ellendrzésérél késziilt
jegyzékonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutédlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor.
Vallalkozo felelds az értesités elmulasztasabdl eredé karért.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitéset megeldzéen ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehaijtasi eljaras indul.
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4.27. Vallalkozé vallalia, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében mertlnek fel, és melyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének
teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Uigyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

4.28. Vallalkozd vallalja, hogy a teljesitéshez rendelkezik legalabb az alabbi eszkozokkel,
berendezésekkel, valamint miszaki felszereltséggel:
-2 db, legalabb 65 kW teljesitmény(i, gumikerekes kotré-rakodé géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontokalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-2 db, legalabb 70 kW teljesitmény(i, gumikerekes forgd-kotré géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontékalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-1 db, legalabb 40 kW teljesitmény(, homlokrakodé géppel,
-1 db, legalabb 5 t teljesitményd, billends, énrakodds tehergépkocsival,
-2 db lapvibratorral,
-2 db déngolébékaval,
-1 db, legalabb 15 kW teljesitményd, vibrohengerrel,
-2 db, legalabb 3 kW teljesitményd, szennyviz szivattytval,
-1 db 7 kébméter/perc teljesitményl kompresszorral,
-250 négyzetméter nagytablas, fém ducolati rendszerrel.

4.29. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés 7. szamu mellékleteként csatolja az MSZ EN ISO 14001
kérnyezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenérték(i rendszerre vonatkozé érvényes
tanusitvanyat.

5. A Megrendel6 jogai, ktelezettségei

5.1. Megrendeld kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitasahoz szikséges
terveket.

5.2. Megrendeld a Vallalkozo altal vezetett Epitési naplét legaldbb 8 naponként ellendrzi. A szerzédd
felek a naplobejegyzésre meghatalmazott szemelyeket kotelesek a napléban feltintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
illetdleg a Megrendel6 altal esetileg irasban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervezé) jogosultak.

5.3. A Megrendelének a Vallalkozé naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb idén belll allast kell foglalnia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Vallalkozétol, hogy
a tervtdl eltéré szikséges vagy javasolt modositasokat miszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

5.4. Megrendel6nek joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindéségnek megfeleld. A hibasan teljesitett miivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé
moédon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1. Vallalkozé a jelen szerztdés targyat képezdé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd

Tervezett megvaldsulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.
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6.2. A munka keszre jelentését kdvetdéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a
jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmuiszolgaltatok stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kozrem(kodo alvallalkozokat a Vallalkozo hivja meg.

6.3. Vallalkozd koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kdzosen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilikséges javitasokat a kit(izott hianypoétlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hatariddé elteltével a Vallalkozo ismételten készre jelenti a munkat; az (j
4tadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

6.4. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el6irt . osztalyu minéségben
valo elvégzése utan megallapitasra keril, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendeld koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzdkényvben régziteni.

6.5. Vallalkozé a szerz6dés teljesitése érdekében felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy Gnnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Vallalkozé onhibajan kivll nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dé felek a hataridd
modositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szikséges felkészulés idétartamanak
fuggvenyében egyeztetik.

6.7. Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmaodositasnak a kovetkezoket:
Vallalkozé az 1. szamu mellékletet képezd Tervezett megvalositasi és pénzigyi Utemtervben foglalt
hataridékhoz képest neki fel nem roéhatd okbdl, elére nem lathaté koérllmények miatt esik
késedelembe, és a késedelem nem okozza a 3.1 pont szerinti vallalt munkavégzési napok szama
maodosulasat. Vallalkozé tajékoztatja Megrendelét arrdl, hogy milyen neki fel nem réhato, elére nem
lathatd koraimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nydjtania Megrendel® részére az Uj Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi (temtervet. Az
Utemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé kortiimény
megszlinésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerz6dés 1. szamu mellékletéve,
ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszertien alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is
a szerzédés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

6.8. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szaml mellékletet
képezb Tervezett megvalositasi s penzigyi utemtervben foglalt hataridékhéz képest tébbletmunka
elvégzésének szilkségessége miatt all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallalt
munkavégzési napok szama érték modosulasat eredményezi, Felek modositjak a szerzédést a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek figyelembevételével, a tobbletmunka elvégzéséhez szlkséges miiszaki
tartalom, mennyiségek, idétartam alapjan.

7. Szamlazasi rend

7.1. Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitéese a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban
- meghatarozott szabalyok hatélya ala tartozik.

7.2. Vallalkozé az elvégzett munkarél a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miszaki és pénziigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzédésszerli részteljesitést igazold jegyzékonyv,
amelyben a felek rogzitik a mliszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi/dijat és amelyet a
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rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatdsagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett €s egyben teljesitési igazolasnak is minésilé atadas-
atvételi jegyzOkonyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a
szamla(ko)n koteles feltlintetni a szerzédés szamat, és Megrendeléként a kdvetkezé megnevezést
koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.". A
szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor Ut
4.) kell benyujtani.

7.3. A részfizetéshez kotétt kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az el6irt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozot a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

7.4. A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

7.5. Nem megfelelés esetén a szamla visszakuldésre keriil a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

7.6. Megrendelé a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizendtodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelézd utols6 banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzédesben megjeldlt bankszamlajara.

7.7. A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték(i szamla kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt. rendelkezések figyelembe vétele,
betartasa.

8. Joétallas, szavatossag

8.1. Vallalkoz6 az altala megvalésitott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetbleg
a termék gyartdja vagy forgalmazoéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast vallal.
Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
kerllé termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl szolé 12/1988. (XI11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

8.2. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes mlszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatdl kell szamitani.

9. Szerzddést biztositdo mellékkotelezettségek

9.1. A Vallalkozé a jelen szerzédésben meghatérozott teljesitési hataridd vagy részhatariddk neki
felrohato késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerz6dés 2. pontja szerinti
netté ellenérték 1 %-anak megfeleld késedelmi kotbért kételes fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a. Vallalkozé
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a
késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kétbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a
teljesitési kotelezettség alol.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozo hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési

kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netto ellenértékének 10 %M
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9.3. A Vallalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghiusulasi kétbért kételes
fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a.
Amennyiben Vallalkozé szerzddésszer( teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel6 él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6tél
a jelen szerzddés teljes netto ellenérték 10 %-anak megfelelé meghilsulasi kétbért is kbvetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési és meghilsulasi kotbérre vonatkozo igényét Megrendel6 irdsban koteles
kézolni a Vallalkozdval, megjelélve annak jogalapjat és oOsszegét. A jelen szerzddésben
szabalyozott barmely kétbér érvényesitése oly moédon térténik, hogy az esedékes kétbér Gsszegét a
Vallalkozé kdzvetlenil megfizeti Megrendelé részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.5. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrél szoldé 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozd irasban kételes kdzéini
Megrendeldével, megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

10. Szerz6dés moédositasa, megszlinése
10.1. A szerz6dés modositasa, megsziinése kozos megegyezéssel

10.1.1. Szerzéd6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dést a Kbt. 141. § alapjan csak k&zés
megegyezéssel, irasban modosithatjak, illetve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott
rendkivili felmondas kivételevel — csak kdzés megegyezéssel szintethetik meg. Emlitetteket
elozetes egyeztetésnek kell megeldznie.

10.1.2. Szerz6dd Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen
felmertlé - jelen szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik
szilkségessé, ugy Megrendelé a Kbt szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségei betartasaval jar el. Megrendelé nem koételes a potmunka Vallalkozd altali
elvégzését jovahagyni.

10.2. Azonnali hatalyu, rendkiviili felmondas

Felek a szerzédést a teljesitési hataridd letelte elétt kizardlag a masik Fél sllyos szerzédésszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell
kdzdlni.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkoz6 részérdl:
e Jelen szerz6désbdl fakadd kotelezettségeit Megrendelé irasbeli felszélitdsa ellenére sem
teljesiti és Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all érdekében;
e Vallalkozo 30 (harminc) munkanapot meghaladd késedelme;
e A vallalt munka nem az eldirt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
o Vallalkozé fizetésképtelen, csddeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.

10.2.2. Megrendeld részérdl :
e A benyuijtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtdl szamitott 15 (tizenét) naptari napot
meghaladéan, kulén indoklas nélkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozo irasbeli
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felszdlitasat kévetéen sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 5.2. pontnak
megfeleléen nyujtotta be.

e Megrendelé a szerzédésben foglalt és fent kiildn nem nevesitett kotelezettsegelt ismételten
vagy sulyosan megszegi. :

e Megrendeld nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkozo j6 hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas

10.3.1.

Megrendelé jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani — ha szikséges - olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha:

e Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
valamely feltétel;

o Vallalkozé kozvetetten vagy kézvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendel6 kételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elallni, ha

a szerzbdés megkotéset kovetden jut tudomasara, hogy a szerzédd fél tekintetében a
kozbeszerzeési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

11. Felel6sségbiztositas

1.4,

A Vallalkozo a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelosségbiztositassal rendelkezik
a szerz6désben vallalt munkara vonatkozdan, a munka megkezdésétél a miszaki atadas-atvétel
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozd kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerztdéssel oGsszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi serllések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet6 karok kovetkeztében
jelentkeznek.

12. A Felek egyiittmiikédése a szerz6dés idbtartama alatt

121

12.2.

12.3.

Felek a szerzédés teljesitése soran koételesek folyamatosan egyittmdkddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy korGiményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerlld vitas kérdéseket elsésorban a
peres Ut mellézésével, kozvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elirasai iranyadok.

Szerzdd6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a 8. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

A Felek mentesilnek a nem szerzédésszeri magatartas hatranyos jogkévetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer(i teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettseg teljesitését Vis maior korlilmény akadalyozta. Az ilyen
koriimény felmertlésekor a kérliményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul

~ értesiteni koteles. A Vis maior koruimeényt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi

kamaraval igazoltatni kételes.

L



13. Egyéb rendelkezések

13.1. Szerz6dd Felek kijelentik és teljes korl kételezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédésben
megjeldlésre kerult valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerz6dé Felek régzitik, hogy a
jelen szerzédésben feltintetésre kerllt barmely adatukban bekdvetkezé valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejlleg, a masik szerz6dd Fel részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz)
munkanapon belul bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozé bejelentési kotelezettségek
elmulasztasabol eredd karokért a bejelentést elmulaszté szerzédé Fél telies korli felelésséggel
tartozik.

13.2. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy ellenlk cséd- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.

13.3. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran egymasrdl, kulénésen egymas
mikodésérdl, szervezetérél tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez alél az az eset, amikor valamelyik Fél
jogszabalyban eldirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informacidk valamelyikét.

13.4. Szerz6d6 Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerz6dés teljesitése érdekében kotott
szerzédésekben fenti kdtelezettségeiket a veluk szerz6dé harmadik személyekkel szemben is
kikotik és érvényesitik.

13.5. Szerzédé Felek a jelen szerzédés teljesitése kapcsan kételesek egyittmikddni. Szerzédé Felek
kételesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban
régziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

13.6. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezé illetékes
birésaghoz.

13.7. Szerz6dé Feleknek a jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az
épitbipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/20089. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgari jog
vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerzédés
tartalmava a Szerz6d6 Felek esetleges korabbi szerzédéses/Uizleti gyakorlata, szokasa, illetve a
hasonlé jellegl szerzédés alanyai altal széles koérben ismert &€s rendszeresen alkalmazott szokas.

13.8. A jelen szerzddéssel kapcsolatban felmerulé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése, .
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerzédo felek a hataskarrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

13.9. A jelen szerzddést csak a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. térvény 141. § korlatai kdzott
és csak irasban, a szerzodé felek cégszerl alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés modositasat az epitési napléba tortéend bejegyzés.

13.10. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, &és amelyek Vallalkozé adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

13.11. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendelé szamara megismerhetoévé teszi és a Kbt. 143. § szerinti Ugyletekrél a Megrendel6t

haladéktalanul értesiti. QC):(»L_\ @/
|



~ A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzlgyi Gtemterv

. szamu melléklet Felelésségbiztositas

. szamu melléklet El6irasok a mliszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacios tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes kéltségvetés
. szamu mellékelt Tanusitvany

. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek

O ~NOOO ;A WN

Szerz6d6 felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készllt, mint akaratukkal mindenben
egyezét, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaitak.
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