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Megrendelő szerződés száma 
Központi: KSZ- ).c.Q.100059;.g 

amely létrejött egyrészről a 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) , 

más részről a(z) 

Pasa Speciál Kft. 
Székhelye: 1146 Budapest, Abonyi utca 15/A. félemelet. 2. 
Telefon: +36 (70) 850-8558 
Telefax: +36 (1) 422-1558 
Számlavezető bank: OTP Bank 
Pénzforgalmi jelzőszám : 11714051-20001553-00000000 
Adószám: 23507649-2-42 
Cégjegyzék szám: 01-09-968885 
Statisztikai számjel: 23507649-4291-113-01 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

Vállalkozó szerződés száma 

között (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2021 . június 25. napján a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat 
megvizsgálta, és döntését 2021 . augusztus 24. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti 
Szennyvíztisztító Telepén 4db Biofor szűrőmedence (továbbiakban medence) felújítási munkálatainak 
elvégzését az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlat szerint, 
továbbá a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően . 

2. A teljesítés helye, határideje 

2.1. A teljesítés helye: 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep: 1238 Budapest, Meddőhányó u. 1. 
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2.2. A teljesítés határideje: 

2.2.1 . A négy darab medence felújítási munkálatainak véghatárideje a munkaterület átadásától számított 
120 nap. 

2.2.2. Vállalkozó által vállalt előteljesítési napok száma a 2.1. pontban meghatározott határidőhöz 
képest: 21 naptári nap. Ez alapján Vállalkozó által vállalt teljesítési határidő 99 nap. 

3. Teljesítés, próbaüzem, műszaki átadás-átvétel 

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező 
Tervezett megvalósulási és pénzügyi ütemterv, a 2. számú mellékletét képező Vállalkozó által 
beárazott tételes költségvetés, valamint a 3. számú mellékletét képező Műszaki leírás alapján végzi. 

3.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A munkaterület 
átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet 

vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a medencék felújítását ütemezetten, medencénként 
végezheti, ezáltal biztosítja a további három medence üzemképes működését. 

3.4. Felek rögzítik, hogy a 3.5-3.12. pontokban meghatározott előírások medencénként értendőek, 
az egyes medencék felújítása során egységesen kell alkalmazni. 

3.5. Vállalkozó a medence felújítását a 3. számú mellékletét képező Műszaki leírás alapján elvégzi. 

3.6. A medence felújítási munkáinak elvégzését Felek jegyzőkönyven rögzítik és Megrendelő kitűzi a 
próbaüzem időpontját, melynek legkésőbbi időpontja a jegyzőkönyv felvételét követő 2. naptári nap. 

3.7. A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A próbaüzem lebonyolítása Vállalkozó, szakmai 
irányítása Megrendelő feladata. 

3.8. A próbaüzem időtartama 24 óra. 

3.9. A próbaüzem sikertelen, amennyiben nem teljesülnek a műszaki leírásban foglalt paraméterek. 

3.10. Amennyiben a próbaüzem sikertelen, a Vállalkozó egy alkalommal kezdeményezheti a 24 órás 
próbaüzem megismétlését. A megismételt próbaüzemre az első próbaüzemmel megegyező 
előírások érvényesek. 

3.11. A próbaüzem sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi eljárás követi. Megrendelő kitűzi a 
műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadáson Szerződő Felek képviselői 

kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs 
jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő 
késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg az Vállalkozó késedelmét. 

3.12. Az átadás-átvételi eljárásról Felek kettő példányban jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy 
példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A jegyzőkönyv elkészítése Vállalkozó 
feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi 
példányon aláírásával igazolja . Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a részszámla mellékletét képezik. 
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3.13. A négy medence felújítását követően Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek, melyet 
követően Megrendelő képviselője Teljesítést Igazoló dokumentumot állít ki, mely alapján Vállalkozó 
jogosult a végszámla benyújtására. 

4 Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj 

4.1.1. A vállalkozási díj mértéke: 
Nettó: 239.269.906,- Ft + ÁFA 
azaz: Kettőszázharminckilencmillió-kettószázhatvankilencezer-kilencszázhat+Áfa . 

4.1.2. A vállalkozási díj egyösszegű átalányár. A vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt felújítási munka 
ellenértéke és tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű megvalósításhoz 
szükségesek. 

4.1.3. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a 
Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. 

4.1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő - jelen 
szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, Vállalkozó 
írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka 
szükségességének felmerülése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségeik betartásával járnak el. 

4.1.5. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 

megvalósításhoz szükségesek, így különösen, de nem kizárólagosan: 

• az esetleges árváltozások kihatásait, 

• munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költségeit; 

• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 
• medencék a gépészeti elemeinek leszereléséhez, daruzásához, medencék leürítéshez, 

szűrögyertyák eltávolításához szükséges eszközök és szakértelem biztosítását; 
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket. 

4.2. Előlegre vonatkozó előírások 
Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően a 4.1.1. pont szerinti vállalkozási díj 40%-nak 
megfelelő, azaz 95.707.962,- Ft + Áfa előleg igénylésére jogosult. Vállalkozónak a szerződés 
aláírását követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet megrendelő a 
kézhezvételétől számított 15 napon belül fizet ki. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül 
előlegszámláját Megrendelő részére megküldi. Az előleg elszámolása az első és második 
részszámlából történik (levonással) a 4.3.1-4.3.2. pontokban írtak alapján. 

4.3. Részszámla, végszámla benyújtása, kifizetése 

4.3.1. Vállalkozó első részszámláját az 1. és 2. számú medence teljes felújítását követő 24 órás sikeres 
üzemi próba lezártakor nyújthatja be Megrendelő részére. A részszámla értéke a 2. számú 
melléklet 1. és 2. számú medence felújítási költségeinek az összege. Amennyiben Vállalkozó élt 
az 4.2. pontban meghatározott előleg igénybevételével akkor annak 50%-át az első részszámlából 
el kell számolni, le kell vonni. A számlához Vállalkozónak csatolnia kell az 1. és 2. számú medence 
felújítását követően a 3.12. pont szerint felvett j egyzőkönyvet, mint teljesítést igazoló 
dokumentumot. 
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4.3.2. Vállalkozó második részszámláját a 3. és 4. számú NP medence teljes felújítását követő 24 órás 
sikeres üzemi próba lezártakor nyújthatj-a be Megrendelő részére. A részszámla értéke a 2. számú 
melléklet 3. és 4. számú medence felújítási költségeinek az összege. Amennyiben Vállalkozó élt 
az 4.2. pontban meghatározott előleg igénybevételével akkor annak 50%-át a második 
részszámlából el kell számolni , le kell vonni. A számlához Vállalkozónak csatolnia kell a 3. és 4. 
számú medence felújítását követően a 3.12. pont szerint felvett jegyzőkönyvet, mint teljesítést 
igazoló dokumentumot. 

4.3.3. Vállalkozó a végszámláját a 3.13. pont szerinti sikeres műszaki átadás-átvételét követően 

nyújthatja be Megrendelő részére. A végszámla értéke: a 2. számú mellékletben 5. sorszámmal 
megjelölt költségvetési tétel. 

4.4. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

4.4.1 . Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok Uegyzőkönyvek) 
képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy mekkora 
összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki 
ezen számlái(ka)t. 

c) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában részleteznie kell a Vállalkozói 
teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt 
megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

e) Vállalkozó köteles legkésőbb a d) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni 
az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó az alvállalkozó(k) számláinak kiegyenlítése során a havonta nettó 
módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § 
alapján jár el és a 32/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a számla összegét vagy annak egy 
részét visszatartja. 

f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások 
(tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait. 

g) Megrendelő a c) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont szerinti igazolás 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott 
teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető , fennmaradó összeget Megrendelő őrzi 
(nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja, hogy Vállalkozó 
teljesítette az e) illetőleg az f) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult a b) pontszerinti - a Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy 
annak egy részére. 
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i) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés , illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére 
(1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

1) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítésigazolás másolatát. 

4.4.2. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell , hogy a teljesítésbe 
alvállalkozót nem vont be. 

' 
c) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. 

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a számla 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára, 
vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott bankszámlájára. 

e) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „ Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

f) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak , valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet( nek). 

g) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

h) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás 
másolatát. 

4.4.3. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által 
aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 
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b) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott teljesítésért járó 
ellenszolgáltatásból. 

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének időpontjáig 
nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell, 
hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az 
ellenszolgáltatásból. 

d) A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 4.4.1. pontban, vagy a 4.4.2. 
pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

5. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt 

5.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden 
olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás kérdéseket, elsősorban a peres 
út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók. 

5.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az 5. számú 
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljárni. 

5.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy 
pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen 
körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul 
értesíteni, a vis maior körülmény felmerülését igazolni köteles. 

6. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 

Megrendelő jogai, kötelezettségei a szerződés egyéb pontjaiban foglaltakon, előírtakon túl: 

6.1. Megrendelő vállalja, hogy az szerződés 1-3. pontjaiban foglaltak elvégzéséhez, teljesítéséhez 
Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat, adatokat, és 
biztosítja a munkavégzéshez szükséges depónia területet. 

6.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos munkavégzésnek 
megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat és utasításokat 
előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1-3. pontjaiban rögzített feladatok teljesítéséhez szükséges 
munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére 
bocsátja. A munkaterület tervezett átadása előtt, legkésőbb 5 munkanappal Megrendelő értesítést 
küld Vállalkozónak. Felek az értesítést követően megállapodnak a munkaterület tényleges 
átadásának időpontjában. 

6.4. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának megfelelően, valamint a 
Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy vagy több alvállalkozót vegyen 
igénybe. 

6.5. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján személyesen 
ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól , ha a Megrendelő az ellenőrzést 

el_mulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 
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6.6. A Megrendelőnek a Vállalkozó írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül állást kell 
foglalnia . A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a műszaki leírásban foglaltaktól 
eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.7. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai hiányosságok, vagy 
egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az építési naplóban előzetesen 
rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

7. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei 

Vállalkozó jogai, kötelezettségei a szerződés egyéb pontjaiban foglaltakon, előírtakon túl: 

7.1. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával , a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével köteles megvalósítani. 

7.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, 
és az FCSM Zrt. műszaki Előírásainak megfelelően elvégezni. 

7.3. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka hatékony és vállalt 
határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, 
egészségügyi, tűzrendészeti , környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó 
előírásokat, valamint a helyi önkormányzatok közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit. 

7.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati , vasárnapi , vagy ünnepnapi, illetve 
éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

7.5. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 

módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyeztetik. 

7.6.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vevő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 50001 
szabvány szerinti energiairányítási , az MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási , az MSZ ISO 45001 
szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. Tevékenysége 
során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. Az Észak­
pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep, az Északi Szivattyútelepek Csoportja (Angyalföldi , 
Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep) illetve a Csomádi lszaplerakó Telep vonatkozásában az 
MSZ EN ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer érvényes. Tevékenysége során köteles 
betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 

7.7. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy 
a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e 
a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének 
elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő. 

7.8. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, valamint az 
igénybe vett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a kivitelezés során 
az előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden 
szükséges engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit viselni. 

7.9. A Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt saját költségén kell biztosítania a szükséges 
közüzemi szolgáltatások használatát. 
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7.10. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen 
felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra 
időben felhívni a Megrendelő figyelmét. 

7.11. Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 

betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól 
szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott előírásokat. 

7 .12. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar 
nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljeskörűen 
átadni. 

7.13. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező , 

munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

7.14. Vállalkozó köteles a kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által 
megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési , nyilvántartási stb.) kötelezettséget teljesíteni. 
Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében 
Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Vállalkozó ezen 
kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli. 

7 .15. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a 
teljesítést maga végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően 
szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett 
alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka 1. osztályú, szerződésszerű 

elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: ...... ...... .... „ „ .•.......• „ .• •... . (alvállalkozó neve, székhelye). 

Vállalkozó kijelenti, hogy a fent megnevezett, a szerződés teljesítéséhez igénybe vett 
alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: ............... .... ........... . 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel , 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, 
amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által - a megelőző közbeszerzési 
eljárásban - előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásával van lehetőség . 
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e) Vállalkozó által megnevezett, teljesítésben résztvevő alvállakozó(ka)t Megrendelő, vagy a 
nevében eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles ellenőrizni. Megrendelő felhívja 
Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb jelen 
szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

7.16. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag- és 
vagyonvédelem, valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen 
okozott károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére. 

7.17. A vállalkozás tárgyának átadás-átv(!teléig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület szükséges 
elkerítése, őrzése , kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése. 

7 .18. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról 
és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. 

7 .19. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás előtt három 
nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói 
mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén biztosítani a 
megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei 
Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak 
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztosításának költségei is Válla lkozót terhelik . 

7.20. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzés i 

jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, termékek, 
szerkezetek, berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse. 

7.21 . Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az esetleges 
sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

7.22. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi 
vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, többek között a felhasznált 
anyagokról szóló minőségi tanúsítványokat, nyilatkozatokat. Ezek teljesítése a végszámla 
benyújtásának feltétele. 

7.23. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen szerződés 

maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. 
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7.24. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően ellene, illetve alvállalkozója ellen csőd­

, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

7.25. Vállalkozó vállalja , hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja , hogy a szerződés teljesítésének 
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
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7.26. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítja a szakszerű 
statikus művezetést. 

8. Jótállás, szavatosság 

8.1. Vállalkozó a kivitelezés befejezésétől (próbaüzemet követő sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának napjától) számított 24 hónap időtartamra az elvégzett munkákra teljes körű jótállást, 
működési garanciát vállal, beleértve a beépített berendezéseket is. 

8.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden hiányosságot saját 
költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint a nem 
rendeltetésszerű használatra. 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) 
esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a 
szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse .. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval , megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

9.1. Késedelmes teljesítés 

9.1.1 Megrendelő késedelme esetén 

9.1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:· 155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 

9.1.1 .2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA 
nélküli értéke. 

9.1.1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel , 

megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

9.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 

9.1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott időpontban a 
teljesítést nem fejezi be. 

9.1 .2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a 4.1. 
pontban meghatározott vállalkozási díj 1 %-a, de összesen legfeljebb a vállalkozási díj 20%-a. 

9.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem 
mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 
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9.2. Meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér 

9.2.1. Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű teljesítési 
kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér az 4.1. pontban 

meghatározott vállalkozási díj 20 %-a. 

9.2.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

9.2.3. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által 
elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül. 

9.2.4. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, valamint 
Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

9.2.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke az 4.1. pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 10 %­
a. 

10. Szerződés módosítása, megszűnése 

10.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

10.1.1 . Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. § alapján csak közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 10.2. és a 10.3. pontban meghatározott 

rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

10.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti , illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni. 

10.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell 
közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
10.2.1. Vállalkozó részéről: 

• Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem 
teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

• Vállalkozó felróható 30 (harminc) munkanapot meghaladó késedelme; 

• A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 

• A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 

• Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 
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10.2.2. Megrendelő részéről 
• A benyújtott számlák kiegyenlítésével az esedékességtől számított 15 (tizenöt) naptári 

napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó 
írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.3.-
4.4 pontoknak megfelelően nyújtotta be. 

• Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi. 

10.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 
10.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon-, ha: 

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel; 

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

10.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni , ha 
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

11. Felelősségbiztosítás 

11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívásban előírt, a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó legalább 25.000.000,- Ft/kár/év összegű Magyarország területén hatályos 
felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú mellékletét 
képezi. Amennyiben Vállalkozó a szerződéshez nem csatolja biztosítási kötvénye másolatát, 
Megrendelő a szerződéstől eláll, és érvényesíti a meghiúsulási kötbért. 

11.2. Vállalkozó vállalja , hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való 
megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem folytat olyan 
magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, 
megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit az 
ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt 
kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi - megszegéséért teljes 
felelősséggel tartozik. 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg , a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) 
munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 
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12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 
hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél 
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét. 

12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is 
kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 

12.7. Szerződö Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog 
vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés 
tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a 
hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

12.8. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, 
vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhatnak. 

12.9. A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §korlátai között 
és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a 
szerződés módosítását az építési naplóba történő bejegyzés. 

12.10. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

12.11. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 
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A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 
1. számú melléklet Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv 

2. számú melléklet A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés 
3. számú mellékelt Műszaki leírás 
4 . számú melléklet Felelősségbiztosítás 
5. számú melléklet Felek nevében eljárni jogosult személyek 

6. sz. melléklet: MVSZ 08 függelék és a hozzá tartozó Vállalkozói tevékenység munkabiztonsági és 
egészségvédelmi követelmény lista, nyilatkozat 

Szerződő Felek a jelen szerződést , mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt , a létrehozására irányuló 
jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2021 . · ~. IC . 

c-6városi Csatornázási Múvek Zrt. 

drj MedgvArszk\~ ~ .~ .. .. S:fu::r~ 
á t. vez ng~&~aros Csatornázási Művek Zrt. 

Megrendelő 
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