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Megrendelő szerződés száma Vállalkozó szerződés száma 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) , 

más részről az 
AQUABLUE + Építőipari Kft. 
7 400 Kaposvár, Dózsa György utca 17. 
cégjegyzék száma: 14-09-311791 
adószám: 23485673-2-14 
statisztikai számjel: 23485673-4329-113-14 
számlavezető bank: Sberbank Magyarország Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 14100110-19047949-01000000 
mint Vállalkozó (a továbbiakban:Vállalkozó) 

együttesen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § 
(1) alapján 2021.10.15. napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 
benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2021.12.01. napján kihirdette. 
Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő 
Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telephez 
tartozó Zsilip utcai-, illetve mély-zónai átemelő egységen (1044 Budapest Zsilip u.2/C hrsz: 
70391) található rács gépházak építészeti és épületgépészeti felújítását. 

meglévő épületek elbontása 
új gépház megépítése könnyűszerkezetes, szendvicspanel megoldással 
nyílászárók cseréje 
szekvencionált garázskapuk megszüntetése 
megszüntett szekvencionált kapuk helyére 150x150cm-s ablak beépítése 
új épületekben az elektromos szekrények, belső világítás, kézmosó és 
temperáló hőlégbefúvó berendezés visszaszerelése az eredeti épületben 
kiépített módon és helyre 
az aljzatbetonon keletkezett folytonossági hiányok szakipari helyreállítása 



épületek kivitelezése első osztályú minőségben, külső FCSM arculatnak 
megfelelően 

Vállalkozó a munkákat az általa beadott nyertes ajánlatban, továbbá a közbeszerzési 
dokumentumokban és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles elvégezni. 

2. A teljesítés tartalma 

2.1. Vállalkozónak a kivitelezés megkezdése előtt építészeti és épületgépészeti, villamos 
kivitelezési terveket és ütemtervet kell készítenie. A terveket olyan részletességgel kell 
elkészíteni, amelyek alapján Megrendelő nyomon tudja követni az egyes részfeladatok 
megvalósulását. A dokumentációt elektronikus formában is át kell adni a Megrendelő 
részére. A kivitelezés a Megrendelő általi jóváhagyását követően kezdhető meg. 

2.2. Ajánlattevő a munka elvégzéséhez szükséges termékekről , eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés helye és határideje 

3.1. A teljesítés helye: 1044 Budapest Zsilip u.2/C hrsz: 70391 

3.2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott munkálatokat a szerződéskötéstől 
számított 6 hónap alatt teljesíti, amelybe a 72 órás próbaüzem időtartama beleszámít. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 

4. A teljesítés szabályai, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

4.1. A műtárgyak és épületgépészeti berendezések leállítását üzemeltető végzi. 

4.2. Vállalkozónak a munkák szervezése során együtt kell működnie Megrendelővel. 

4.3. Vállalkozó az egyes munkafázisok elkezdése előtt munkavédelmi kockázatelemzést 
köteles végezni és ennek megfelelően elkészített technológiai utasításban dokumentálni a 
munkavégzés műszaki , munkavédelmi előírásait. A munka a technológiai utasítás és a 
kockázatelemzés Megrendelő általi jóváhagyását követően kezdhető meg. 

Beüzemelés, próbaüzem, műszaki átadás-átvétel, átadandó dokumentumok: 

4.4. Vállalkozó köteles a beruházás elkészültét Megrendelőnek írásban készre jelenteni. 
Ezt követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem kezdési időpontját , amely nem lehet későbbi, 
mint a készre jelentést követő 5 (öt) munkanap. 

4.5. A próbaüzemet a Vállalkozó, illetve a műszaki ellenőr, az üzemeltető és a megrendelő 
együttes jelenlétében kell elvégezni. Az próbaüzem jegyzőkönyvet kell készíteni , amely 
Vállalkozó feladata. A sikeres próbaüzemet Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi 
példányon aláírásával igazolja. 

4.6. A próbaüzem időtartama 72 óra. A próbaüzem során a Vállalkozó feladata annak 
szakmai irányítása és felügyelete. A próbaüzem sikeres, ha minimum 72 óra folyamatos 
üzemben teljesülnek a közbeszerzési műszaki leírásban foglalt elvárások. 

4.7. A próbaüzem időtartama alatt Vállalkozó oktatást biztosít Megrendelő munkavállalói 
részére a telepített berendezések üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatban. Az 
oktatás ellenértékét a vállalkozási díj tartalmazza. 

4.8. Amennyiben a próbaüzem sikertelen, a Vállalkozó kezdeményezheti a próbaüzem 
megismétlését. A megismételt próbaüzemre az első próbaüzemmel megegyező előírások 
érvényesek. 
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4.9. A próbaüzem sikeres lezárását az átadás-átvétele követi. Megrendelő köteles kitűzni a 
műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt 
érintett szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. A műszaki 
átadáson Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki 
ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a 
műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem 
alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 

4.10. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót, egy példány pedig az 
Üzemeltetőt illet meg. A jegyzőkönyv elkészítése a Vállalkozó feladata . A műszaki átadás­
átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon 
aláírásával igazolja. 

4.11. Az átadás-átvétel során Vállalkozó az alábbi magyar nyelvű dokumentumokat 
köteles Megrendelő részére átadni: 

Megvalósulási tervek (1 pid papír alapon, 1 db adathordozón digitális 
formában) 

Beépített berendezések megfelelőségi nyilatkozatai 
Beépített berendezések magyar nyelvű gépkönyvei (teljesítmény 

nyilatkozatok, megfelelőségi nyilatkozatok, üzemeltetési, karbantartási utasítás, 
stb.) 

Beépített berendezések üzembe helyezési jegyzőkönyvek 
Garancia nyilatkozat 
Próbaüzemi zárójelentés 
Oktatási jegyzőkönyv 

4.12. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen 
felfedezett mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, 
pótlására vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt tűznek ki. Vállalkozót a kötbérfizetési 
kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött 
póthatáridőig megszünteti. 

4.13. A teljesítési igazolás feltétele a sikeres próbaüzemnek a Megrendelő képviselője 
által igazolt lezárása. 

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével , átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben az 5. 
számú mellékletben megjelölt személyek jogosultak eljárni. 

6. Pénzügyi feltételek 

6.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződésben meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen nettó 72 705 
850 Ft + ÁFA azaz nettó hetvenkettőmillió-hétszázötezer nyolcszázötven Ft + ÁFA 
vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj átalánydíj, tartalmazza az összes, az építési beruházással kapcsolatban felmerült 
költséget (tervezés, munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, 
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illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és költségek). 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet a 6.2 pontban rögzített 
pótmunka kivételével. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

6.2. Tartalékkeret 

A vállalkozási díjon felül a nettó vállalkozási díj 2%-ának megfelelő összeg erejéig, indokolt 
esetben a Kbt. 141. §alapján pótmunka elszámolható. 

A pótmunka meghatározása a 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdés:„Vállalkozó 
köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló 
munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka)." 

A tartalékkeret a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdés:" A tartalékkeret 
kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. " 

6.3. Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződés 6.1. pontja szerinti 
vállalkozási díj 40%-ának megfelelő összegű , azaz nettó 29 082 340,- Ft előleg kifizetését a 
szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra. Vállalkozónak a szerződés aláírását 
követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét. Megrendelő az előleget az 
előlegbekérő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg átutalással. A kifizetett 
előlegről Vállalkozó 8 napon belül előlegszámláját Megrendelő részére megküldi. Az előleg 
értékét az első részszámlából kell levonni. 

6.4. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

6.4.1. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít. Vállalkozó 4 részszámla és 1 
végszámla benyújtására jogosult. 

6.4.2. Az 1. részszámlát a Vállalkozó bontási munkálatok 100%-nak teljesítésekor 
jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A részszámla értéke: a jelen 
szerződés 6.1. pontjában rögzített vállalkozási díj 55%-a. 

6.4.3. A 2. részszámlát a Vállalkozó az alvízi rácsház felépítményének 100% -nak 
teljesítésekor jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A részszámla értéke: a 
jelen szerződés 6.1 pontjában rögzített vállalkozási díj 15 %-a. 

6.4.4. A 3. részszámlát a Vállalkozó az felvízi rácsház felépítményének 100% -nak 
teljesítésekor jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A részszámla értéke: a 
jelen szerződés 6.1 pontjában rögzített vállalkozási díj 15 %-a. 

6.4.5. A 4. részszámlát a Vállalkozó az építmények gépészeti és elektromos 
munkálatainak 100%os teljesítésekor jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. 
A részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1 pontjában rögzített vállalkozási díj 1 O %-a. 

6.4.6. A végszámlát Vállalkozó a sikeres próbaüzemet és a sikeres átadás-átvételt követően 
jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A végszámla értéke: a jelen szerződés 
6.1. pontjában rögzített vállalkozási díj 5%-a. 

6.4.7. A részszámlákat és a végszámlát 4 eredeti példányban kell benyújtani , és csatolni 
kell hozzá a Megrendelő jóváhagyó nyilatkozatát tartalmazó Teljesítés igazolás 1 eredeti 
példányát. 
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6.5. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítési igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok Uegyzőkönyvek) képezik. 

b) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 
napon belül. 

c) Vállalkozó a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa a 
teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenszolgáltatásból és a kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az 
Vállalkozói teljesítés mértékét. 

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

e) Vállalkozó köteles legkésőbb a d) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. 

f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 

másolatait. 

g) Megrendelő a c) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont 
szerinti igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti , az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető , fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő 
részére igazolja, hogy Vállalkozó teljesítette az e) illetőleg az f) pontban foglalt 
kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a c) 
pontszerinti - a Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

i) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 

meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 
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1) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 
m). Megrendelő külön írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus 
úton bocsássa rendelkezésére a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja 
rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus 
számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag 
speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas 
(mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a 
Megrendelő jelen pontban hivatkozott írásos hozzájárulása során megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére. Megrendelő írásos hozzájárulásának megadása során 
nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, és feldolgozásához és 
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel működik. 

6.6. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell , hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

c) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 
8 napon belül. 

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap -
az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán 
megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott 
bankszámlájára. 

e) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, 
és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

f) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

g) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

h) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát. 

i) Megrendelő külön írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus 
úton bocsássa rendelkezésére a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény (a továbbaikban: ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja 
rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus 
számlá(ka)t az ÁFA törvény 175. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag 
speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő , vizuális megjelenítésre alkalmas 
(mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a 
Megrendelő jelen pontban hivatkozott írásos hozzájárulása során megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére. Megrendelő írásos hozzájárulásának megadása során 
nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, és feldolgozásához és 
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel működik. 
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6.7. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok 
képezik. 

b) Vállalkozók (valamennyi konzorciumi tag) annak megfelelően nyújtják be számlájukat 
Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. 

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, 
vagy nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként 
mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d) A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 4.4.1. pontban, vagy 
a 4.4.2. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

7. Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

7.1 .1. Megrendelő vállalja, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

7.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai , balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

7.1.3. Megrendelő vállalja , hogy a szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületeket-Szerződő Felek által előre egyeztetett 
időpontban - munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A 
munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban 
teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

7.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze . Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 

megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

7.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül 
állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő 
szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá. 

7.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben , kapcsolódó dokumentumaiban rögzített 
feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

7.1.7. Megrendelő biztosítja az építéshez szükséges energiát és vizet. 

7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

7.2.1 . Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. A megvalósítás során a 
Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a rendszer működőképességéhez, 
vagy az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkákat elvégezni, illetve 
berendezéseket felszerelni függetlenül attól, hogy ajánlata azokat tartalmazza-e. 

7.2.2. Vállalkozó által beadott ütemterv a vállalkozási szerződés mellékletét képzi . 
Vállalkozó és Megrendelő előzetesen egyeztetnek a kivitelezéshez szükséges üzem 
leállásokról. Vállalkozó tevékenységét úgy szervezi és egyezteti Megrendelővel, hogy az 
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esetleges üzemleállások nem veszélyeztetik az üzem, biztonságos és folyamatos 
működését. A szükséges üzemleállást Vállalkozónak legalább 3 munkanappal a leállást 
megelőzően egyeztetnie kell Megrendelővel. Leállás csak Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával, dokumentáltan történhet. 

7.2.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartozik, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel), így különösen, de nem kizárólagosan 
megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező felelős műszaki vezetővel a szerződés teljes 
időtartama alatt rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az 
említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

7.2.4. Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Kbt.-ben 
rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. Vállalkozó a jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) bevonásával 
teljesíti: 

• ..• „ .. „ . „ „ .. „ „. „. „. „. „ .. „ „ • ... (székhely: „ .. „ „. „. „. „. „. „. „ .. „ „. „) 
teljesített feladat: ..................................... . ....................... . 

Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról 
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által - a 
megelőző közbeszerzési eljárásban - előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező 

változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 

7.2.5. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt 
maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel 
minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz 
százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

7.2.6. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, 
szerelvények magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit 
Megrendelő részére teljes körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 
szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

7.2.7. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú és 
kifogástalan minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható 
gondossággal elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita 
támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú 
minősítéssel rendelkezik - a Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, 
a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület -
álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

7.2.8. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, egyeztetve Üzemeltetővel, 
hogy biztosítsa a munka hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés 
során alkalmazott technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a 
hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

7.2.9. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben területre 
vonatkozó, hatályos jogszabály kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
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- elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. A munkavégzés munkanapokon 7-19 óra 
között végezhető. 

7.2.10. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá 
hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő . 

7.2.11. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok 
betartásáról. A munkaterület átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem 
megszervezése, az ovo- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi 
szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. melléklet tartalmazza. 

7.2.12. A kivitelezés alatt az anyagok, gépek, berendezések tárolását, őrzését és védelmét a 
Vállalkozó saját hatáskörében és felelősségére oldja meg. A szükséges közmű , illetve 
telepvédelmi rendszer esetleges kiváltásairól Vállalkozó köteles gondoskodni. Az újonnan 
telepített berendezések elektromos megtáplálását - a hatályos előírások figyelembevételével 
- Vállalkozónak kell biztosítania. 

7.2.13. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani , továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. A hulladék jogszabályoknak megfelelő elszállítása, elhelyezése Vállalkozó 
feladata. A hulladék elszállítását, elhelyezését dokumentálni szükséges. 

7 .2.14. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő és Üzemeltető 
utasításai szerint köteles eljárni. 

7.2.15. Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni az Üzemeltető tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 
Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve 
az Üzemeltetőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

7.2.16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes az 
MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási , az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti 
energiairányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság irányítási rendszer. Az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep, az Északi 
Szivattyútelepek Csoportja (Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep) illetve a 
Csomádi lszaplerakó Telep vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 környezetközpontú 
irányítási rendszer érvényes. Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS 
(1221/2009/EK rendelet) közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer 
előírásai is alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási 
rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 

7.2.17. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

7.2.18. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

7.2.19. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
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illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7.2.20. A munkálatokat folyamatos üzemelés mellett kell elvégezni úgy, hogy azt minimálisan 
zavarja a munkavégzés. A berendezések leállítása, vagy működésük bárminemű korlátozása 
csak kivételesen, az Üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés alapján, az általa jóváhagyott 
módon és időtartamra történhet. A kivitelezési munkák alatt a Telep folyamatos üzemét 
biztosítani kell. 

7.2.21. A munkaterületet a Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a gépeket, illetve 
környezetüket, amennyiben azok a korszerűsítési munkálatok során szennyeződtek a 
takarítási munkálatok elvégzése után adja vissza a Megrendelő részére a napi munkavégzés 
befejeztével. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok elszállításáról és 
kezeléséről teljes körűen gondoskodik. A végteljesítéskor Vállalkozó a munkaterületet 
rendezetten, terep-rendezett állapotban adja vissza Megrendelő részére. 

7.2.22. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.2.23. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített megvalósítási dokumentációval 
kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez. Felek rögzítik, hogy 
ennek ellenértékét a vállalkozási díj tartalmazza. 

8. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

8.1. Késedelmes teljesítés 

8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

8.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be a Vállalkozónak felróható okból kifolyólag. A 
Vállalkozótól független okból bekövetkező késedelmek - mint például a késedelmes 
munkaterület átadás, kivitelezés felfüggesztése technológ ia okok miatt, illetve a 
berendezések gyártásának csúszása (COVID-19 járvány) valamint minden egyéb 
Vállalkozótól független ok, ami a gyártást akadályozza - nem kötbérterhesek. A Vállalkozó 
köteles minden teljesítést akadályozó okot 1 munkanapon belül bejelenteni 
Megrendelőnek. 

8.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér mértéke a 
kötbéralap 0, 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 20%-a. 

8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

8.1 .2. Megrendelő késedelme esetén 
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8.1.2.1.Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6: 155 §-ában meghatározott mérték. 

8.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

8.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

8.2. Meghiúsulási kötbér 

Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér a 
6.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 20 %-a. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

8.3. Hibás teljesítési kötbér 

Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő 
által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül. 

Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj értékének 20 %-a. 

8.4. Jótállás 

8.4.1. Vállalkozó a teljesítéstől (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 24 
hónapra1 a telepített berendezések, a telepítés tekintetében és az általa elvégzett 
munkákra egyaránt teljes körű jótállást, működési garanciát vállal. A jótállás keretében 
Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre javítási készenlétet biztosít, és 
meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi kijavításáról. A hiba 
felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és adatokat 
megadja. 

8.4.2. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a 
bejelentéstől számított 2 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztető 
esetben a hibaelhárítást a bejelentést követően haladéktalanul köteles megkezdeni. 

8.4.3. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját, valamint a 
felhasznált alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben, írásban rögzítik. 

8.5. Biztosítás 

8.5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik és a szerződés teljes időtartama alatt 
rendelkezni fog a jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, Magyarország 
területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással, (a továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási 
kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi. 

1 Nyertes ajánlattevő megajánlása szerint. 
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8.5.2. Vállalkozó vállalja , hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem folytat 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

9. Szerződés módosítása, megszűnése 

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

9.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. § alapján, közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 9.2.-9.3. pontban rögzített 
rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

9.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó 
általi elvégzését jóváhagyni. 

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 

9.2.1. Vállalkozó részéről: 

- Vállalkozó a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása 
ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

Vállalkozó 30 munkanapot meghaladó késedelme; 
- A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

9.2.2. Megrendelő részéről 

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, 
feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 6.4. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

9.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás 

9.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha : 

9.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel; 
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9.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

9.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 
a közbeszerzési eljárásból. 

10. Vis maior 

10 .1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy 
rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, 
háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben 
lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés 
követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság 
megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 
vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két 
szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet: Műszaki ajánlat 
2. sz. melléklet: Vállalkozói Költségvetés 
3. sz. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok MVSZ 08 függelék 
4. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
5. sz. melléklet: Kapcsolattartók 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
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különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat 
bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez 
ez alól azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése 
érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

12.7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során az 5/2015. (II. 27.) NGM 
rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen 
szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor veszi át, és a teljesítést akkor 
igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
történt. 

12.8. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 
Ptk., továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell 
alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi 
szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által 
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 
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