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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről a 

CleanErgon Energiaszolgáltató Kft. 
1064 Budapest, Podmaniczky utca 71. 3. em. 1. 
Képviseli: Sádli Tamás Ügyvezető 
cégjegyzék száma: 01 09 990909 
adószám: 24110402-2-42 
statisztikai számjel: 24110402-3530-113-01 
számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10400872-50526751-66861004 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

együttesen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. 
§ (1) alapján 2021. július. hónap 30. napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési 
eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2021. szeptember hónap 15. 
napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a 
nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepen a 
Biogáz üzemű energiatermelő egység (kazánház) átépítési munkálatait a közbeszerzési 
dokumentumokban, a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlatban, továbbá a jelen 
szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

2. A teljesítés tartalma 

2.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 2. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás és Műszaki 
ajánlat, a 3. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és a 4. sz. mellékletként 
csatolt Műszaki ütemterv tartalmazza. 

2.2. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésben rögzített feladatait a 
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep folyamatos üzemelése mellett, a Telep folyamatos 

( 



üzemelésének biztosításával köteles végezni. 

3. A teljesítés helye és határideje 

3.1. A teljesítés helye: Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep: 1238 Budapest, Meddőhányó u. 1. 

3.2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott munkálatokat a munkaterület 
átadásától számított 6 hónap alatt teljesíti. A próbaüzem időtartama a teljesítési 
határidőbe beleszámít. Megrendelő előteljesítést elfogad. 

4. A teljesítés szabályai, műszaki átadás-átvételi eljárás 

4.1. Vállalkozó munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és 
termékek felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően köteles megvalósítani. 

4.2. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és 
anyagokról saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a 
felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

4.3. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt 
követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a 
készre-jelentés Megrendelő részére történt kézbesítését követő 5 (öt) munkanap. A kitűzött 
időpontban Felek kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködőket Vállalkozó hívja 
meg. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új 
határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő 
késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg Vállalkozó késedelmét. 

4.4. A próbaüzem időtartama 72 óra, és költsége Vállalkozót terheli. 

4.5. A próbaüzem ideje alatt Megrendelő és Vállalkozó a kazánház teljes körű működését 
ellenőrzi ideértve a gépészeti, erősáramú vezetékek vezérlőszekrények gázmotor 
automatika működése, füstgázelvezetés megfelelő működését, a hangszigetelés 
megfelelőségét, valamint az újonnan beépített berendezésék üzemszerű használatát. 

4.6. Az próbaüzemről 4 (négy) eredeti példány jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 
Vállalkozó feladata. A sikeres próbaüzemet a Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi 
példányon aláírásával igazolja. Ha Szerződő Felek nem értenek egyet az eredményt 
illetően, akkor 5 {öt) napon belül kötelesek írásban megküldeni véleményüket tartalmazó 
nyilatkozatot a másik félnek. Szerződő Felek kérhetik a próbaüzem megismétlését, az 
elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve a közösen kiválasztott szakértővel 
való elvégeztetését. 

4.7. A próbaüzem sikeres lezárását az átadás-átvételi eljárás követi. Megrendelő kitűzi a 
műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt 
érintett szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. A műszaki 
átadáson Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha Megrendelő műszaki 
ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a 
műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem 
alapozhatja meg Vállalkozó késedelmét. Az átadás-átvételi eljárásról Felek 2 (két) 
példányban jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány 
Vállalkozót illet meg. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő műszaki 
ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. 

4.8. Vállalkozó az átadás-átvételi eljárással egyidejűleg köteles átadni Megrendelő részére 
az alábbi dokumentumokat. 

• az egyes szakterületekhez kapcsolódó jogszabályban rögzített dokumentumokat 

• beépített, cserélt berendezések gépkönyveit 

_>.e, . 



• az újonnan beépített berendezések esetében üzembe helyezési jegyzőkönyv(ek) 

• tömörségi vizsgálati jegyzőkönyv 

• érintésvédelmi jegyzőkönyv 

• a gázmotor-generátorokra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat, hogy 
összeszerelésük követően biztonságosan üzemeltethetőek 

4.9. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen 
felfedezett mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, 
pótlására vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt tűznek ki. Vállalkozót a jelen 
szerződés 8.1. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, 
hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

4.1 O. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges 
cseréjét - illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő 
képviselője a teljesítést Igazoló dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a 
teljesítés igazolás kiadását, ha a 4.7. pont szerinti átadás-átvételi eljárás során olyan 
kisebb hibák, hiányosságok merülnek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve a hiányok pótlásához 
szükséges összeget Megrendelő visszatartja. 

4.11. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki a 
Vállalkozónak a jelen szerződés 6. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel, valamint az átadással/átvétellel kapcsolatban 
(különösen annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a teljesítés kapcsán 
felmerült egyéb kérdésekben az 1. sz. mellékletben szereplő személyek jogosultak eljárni. 

6. Pénzügyi feltételek 

6.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
nettó 165 643 250 Ft + ÁFA azaz százhatvanötmillió-hatszáznegyvenháromezer­
kétszázötven Ft + ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, beleértve az előírt munkák elvégzését, egyéb munkálatok 
költségét, a munkadíjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, berendezések árát, vámot, 
adók, díjakat, illetékeket, gépbérletet, valamint a keletkezett hulladékok elszállításának és 
esetleges ártalmatlanításának költségeit, az egyéb díjakat és költségeket. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

6.2. Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó kérheti a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződés 6.1. pontja szerinti 
vállalkozási díj 40 %-ának megfelelő összegű, azaz 66 257 300,- Ft előleg kifizetését a 
szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra. Vállalkozónak a szerződés aláírását 
követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét. Megrendelő az előleget az 
előlegbekérő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg átutalással. A kifizetett 
előlegről Vállalkozó 15 napon belül elölegszámláját Megrendelő részére megküldi. 



6.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

6.3.1. Megrendelő biztosítja a részszámlázás lehetőségét. Vállalkozó 3 részszámla és 1 
végszámla benyújtására jogosult. 

6.3.2. Az. első részszámlát Vállalkozó a bontási munkák elvégzését követően nyújthatja be. 
Az első részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített vállalkozási díj 10 %-a. 

6.3.3. A második részszámlát Vállalkozó gépészeti munkálatok Megrendelő által történő 
igazolását követően nyújthatja be. A második részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. 
pontjában rögzített vállalkozási díj 20%-a. 

6.3.4. A harmadik részszámlát Vállalkozó elektromos munkálatok Megrendelő által történő 
igazolását követően nyújthatja be. A harmadik részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. 
pontjában rögzített vállalkozási díj 20%-a. 

6.3.5. A végszámlát Vállalkozó a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvételi eljárás 
lezárását követően nyújthatja be. A végszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában 
rögzített vállalkozási díj 50 %-a. Az. előleg összege a végszámlából kerül levonásra. 

6.4. Tartalékkeret 

6.4.1. Megrendelő a vállalkozási díjon felül a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő 
összeg erejéig, tartalék keretet biztosít. 

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható 
fel a 32212015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésének megfelelően. 

6.4.2. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdés szerinti pótmunka 
elvégzésére is felhasználható, feltéve ha a pótmunka a beruházás rendeltetésszerű és 
biztonságos használatához szükséges munkák elszámolására irányul. 

6.5. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
a. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozik. 

b. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

e. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozó(k) egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

d. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

e. Megrendelő a d) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az 
nem munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a 
Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

f. Vállalkozó köteles legkésőbb az e) pont szerinti banki átutalást követően 
haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó az alvállalkozó(k) 
számláinak kiegyenlítése során a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft-ot 
meghaladó kifizetésnél 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapján jár el és a 



32/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a számla összegét vagy annak egy 
részét visszatartja. 

g. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az f) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait. 

h. Megrendelő a d) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, a g) pont 
szerinti igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a 
Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

i. Amennyiben Vállalkozó az f) illetőleg a g) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó 
összeget Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha 
Vállalkozó teljesíti az f) illetőleg a g) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt 
érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a e) pontban - Vállalkozó által 
tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

j. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá{ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.1 

k. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen 
szerződésben meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

1. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

m. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

6.6. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 
a. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozik. 

b. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

e. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
a teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

d. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. 

e. Megrendelő a d) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét 
a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a 
Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban 
egyértelműen megadott bankszámlájára. 

f. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 2 

g. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen 
szerződésben meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

1 Elektronikus számlázás iránti igény esetén Felek szerződéskötéskor egyeztetik az e-számla benyújtásához 
szükséges e-mail címet. 
~Elektronikus számlázás iránti igény esetén Felek szerződéskötéskor egyeztetik az e-számla benyújtásához 
szükséges e-mail címet. 
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h. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

i. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát. 

6.7. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 
a. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 

munkatársa által aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

b. Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az adott 
teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

e. Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, 
vagy nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként 
mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d. Ad) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 6.5 pontban, vagy a 
6.6 pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

7. Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

7.1.1. Megrendelő vállalja, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

7.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

7.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületeket - Felek által előre egyeztetett időpontban -
munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület 
átadásáról-átvételéről Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet 
vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges 
további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

7.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

7.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn 
belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől 
eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal 
támassza alá 

7.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban 
előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen 
leállíthatja. 

7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

7.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen 
szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. A 
megvalósítás során a Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a rendszer 
működőképességéhez, vagy az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges 
munkákat elvégezni, illetve berendezéseket felszerelni függetlenül attól, hogy ajánlata 



azokat tartalmazza-e. 

7.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe 
tartozik, annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és 
esetlegesen szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel), így különösen de nem 
kizárólagosan megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező felelős műszaki vezetővel a 
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó 
kiválasztá!)a. 

7.2.3. Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a 
Kbt.-ben rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. 

Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti:3 

• teljesített feladat: Szakipari tevékenység 
• teljesített feladat: Mérnöki tevékenység 

Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról 
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által - a 
megelőző közbeszerzési eljárásban - előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező 
változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 

7.2.4. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha 
azt maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó 
felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett 
volna be. 
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz 
százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 
7 .2.5. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, 
szerelvények magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit 
Megrendelő részére teljes körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 
szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

7.2.6. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú és 
kifogástalan minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható 
gondossággal elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita 
támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú 
minősítéssel rendelkezik - a Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az 
ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői 
testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

7.2.7. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a 
munka hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során 
alkalmazott technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a 
hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell 
megfelelnie. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben 
területre vonatkozó, hatályos jogszabály kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő - elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

7 .2.8. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett 
munkák esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 

3Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül kitöltésre, illetve áthúzásra 



reá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája 
idézte elő. 

7.2.9. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó 
köteles gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok 
betartásáról. A munkaterület átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem 
megszervezése, az ovo- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi 
szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 5. sz. melléklet tartalmazza. 

7.2.10. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

7.2.11. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai 
szerint köteles eljárni. 

7.2.12. Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor 
köteles figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa 
alkalmazott technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy 
korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi 
szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső 
szabályokat. 

7.2.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére 
érvényes az MSZ EN ISO 9001: minőségbiztosítási, az MSZ EN ISO 50001: szabvány 
szerinti energiairányítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, 
illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, 
Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi lszaplerakó 
vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001környezetközpontú irányítási rendszer. 
Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott 
elvárásokat. Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament 
és Tanács 761/2001/EK) Hitelesített Környezetvédelmi Vezetési Rendszer előírásai is 
alkalmazandók 

7 .2.14. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

7 .2.15. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti 
abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

7 .2.16. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7 .2.17. A munkaterületet a Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a gépeket, 
illetve környezetüket, amennyiben azok a korszerűsítési munkálatok során szennyeződtek 
a takarítási munkálatok elvégzése után adja vissza a Megrendelő részére a napi 
munkavégzés befejeztével. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok 
elszállításáról és kezeléséről teljes körűen gondoskodik. A végteljesítéskor Vállalkozó a 
munkaterületet rendezetten, terep-rendezett állapotban adja vissza Megrendelő részére. 

7.2.18. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
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alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó 
vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.2.19. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és 
kizárólagos felhasználási jogokat szerez. Felek rögzítik, hogy ennek ellenértékét a 
vállalkozási díj tartalmazza. 

8. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

8.1. Késedelmes teljesítés 
8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

8.1.1.1 . Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződés 3.2. pontjában 
meghatározott időpontban a teljesítést nem fejezi be. Vállalkozó késedelembe esik 
továbbá, ha a tervezés vonatkozásában a jelen szerződés 4.1. pontjában foglalt határidőt 
nem tartja be. 

8.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja a 6.1. szerinti nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér 
mértéke a kötbéralap 0, 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 10%-a. 

8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor 
is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

8.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

8. 1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése 
esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155 §-ában meghatározott mérték. 

8.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

8. 1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

8.2. Meghiúsulási kötbér 
Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér a 
6. 1 pontban meghatározott vállalkozási díj 10 %-a. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

8.3. Hibás teljesítési kötbér 
Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő 
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által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül. 

Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke a 6.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 10 %-a. 

8.4. Jótállás 
Vállalkozó a teljesítéstől (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 364 hónapra 
a telepített berendezések, a telepítés tekintetében és az általa elvégzett munkákra 
egyaránt teljes körű jótállást, működési garanciát vállal 

9. Szerződés módosítása, megszűnése 

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

9.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141 . § alapján, 
közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

9.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 9.2.-9.3. pontban rögzített 
rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

9.1.3. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni. 

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 

9.2.1. Vállalkozó részéről: 
Vállalkozó a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli 
felszólítása ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 
érdekében; 
Vállalkozó 30 munkanapot meghaladó késedelme; 

A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 
Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

9.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, 
feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 6.5.-6.7. pontoknak megfelelően nyújtotta be. 

9.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 

9.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 
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olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha: 

9.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel; 

9.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

9.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zámi 
a közbeszerzési eljárásból. 

10. Vis maior 

10.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy 
rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, 
háború, lázadás, baleset vagy más vis maiomak minősülő okból részben vagy egészben 
lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés 
követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság 
megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 
vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két 
szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

1. sz. melléklet: A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
2. sz. melléklet: Műszaki leírás és Műszaki ajánlat 
3. sz. melléklet: Vállalkozói Költségvetés 
4. sz. melléklet: Műszaki ütemterv 
5. sz. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok MVSZ 08 függelék 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
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elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

12.2. Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

12.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, 
amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 
szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

12.7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2017. évi CL. törvény 113. § 
és az 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet, rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
Megrendelő kijelenti , hogy a jelen szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor 
veszi át, és a teljesítést akkor igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően történt. 

12.8. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és 
a Kbt. előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell 
alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi 
szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által 
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, ... ~U: ... JQ .. ~ .. oh ............ „. 
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