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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos koézbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozd, mint az eljards masodik szakasz V. Utemének nyertes Ajaniattevdje kdzétt
jon létre a koztilkk 2019. oktéber 15. napjan megkotétt keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kdzbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattétel
felhivas, az elsé szakaszt lezar6 keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és
dokumentacioja, illetbleg az eljards soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerz6dés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvéllalja a ,Keretmegéllapodds keretében vallalkozasi szerz6dés a
Févéarosi Csatorazdsi Mdvek Zrt. Févaros teriiletén lévo kézcsatornai rekonstrukciés munkéinak
elvégzésére” targya keretmegéllapodésos eljards masodik szakasz V. litemében a Budapest, V. keriilet
Arany Janos utca lI-IV. iitem (Oktober 6. utca - Hercegprimés utca) munkalatainak elvégzését az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozo altal beadott nyertes
ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran
az ajanlattevé altal feltett kérdéseket és az ajanlatkéré altal azokra adott valaszokat.

2. Véllalkozasi dij:

Netté: 301.700.000,- Ft + AFA
azaz. Haromszazegymilli6-hétszazezer forint+ AFA. [\
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2.1.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
véllalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

2.2. A Viéllalkozé a fenti dijon felll tébbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.
2.3. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriild — jelen
szerzbdésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése vélik szikségessé, Vallalkozd
irasban kézli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel6 nem koételes a
pétmunka Vallalkozo altali elvégzését jovahagyni. Felek régzitik, hogy pétmunka szilkségességének
felmerilése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé kotelezettségeik
betartasaval jarnak el.
2.4. A \villalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koéltségeket, amelyek a szerzédésszerl
megvalésitashoz rogzitett feltételek betartdsdhoz szikségesek, igy kiilbndsen, de nem
kizarélagosan:
® az esetleges arvaltozasok kihatasait,
< a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibdjabol adodé tervezési,
engedélyezési és épltési koltségeket (kivéve vis maior esete),

. a kozut nem kozlekedési céli igénybevételéhez szlikséges terlilet nagysaganak
meghatarozasa (m*nap) alapjan szamitott 6sszeget,

. kitlizést, melyhez alappontot a tervezéi mlivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

° a felvonulasi terllet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

. a kételezé kozmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

. a szakhat6sagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
- de a Megrendeld altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

. az agazati és egyéb szabvanyokban, mdszaki eldirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben eléirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

. a kotelezd vizsgalatok kéltsegeit,

. tobb vallalkozé esetében az egylitmiikddest biztositd koltségeket,

o a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb koltségeket,

. a lerakés koltségeit, informacids tabla kéltségeit.

2.5. A munkavégzéshez szilkséges kdzmdi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé altal
igénybe vett kézmliszolgaltatasok kdltsége a Vallalkoz6t terheli.

2.6. Vallalkozé a jelen szerzddés szerinti teljes nett6é ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékl, azaz
netté 30.170.000,- Ft + AFA eldleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédés alairasat kdvetd
15 napon belGl be kell nyudjtania elélegbekéré levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belill fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 8 napon belll elélegszamlajat
Megrendel6 részére megkiildi. Az elbleg elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).

3. Kivitelezési hataridok

3.1. A vallait munkavégzési napok szama (nap): 50



3.2. A munkaterlletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkaterlet
atadasarol-atvételérél szerz6dd felek a helyszinen az aktualis allapotot régzité jegyzékonyvet
vesznek fel. Ebben régzitik a munkaterillet biztositdsaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyuld egylttmdkddés feltételeit.

3.3. A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vaéllalkoz6 feladata.

4. A Vdllalkozé jogai, kbtelezettségei

4.1. Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az 4ditala szolgéltatott anyagok és termékek
felhaszndlasaval, a hatalyos jogszabalyok eibirasainak figyelembevételével kételes megvalésitani.

4.2. Vallalkozé kételes a szerzddés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. Mliszaki El6irasainak megfeleléen elvégezni.

4.3. Vallalkozd kételes a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében térténd elvégzését. Vallalkozé koteles betartani az érvényes magyar épitésigyi,
egészseéglgyi, tlzrendészeti, koérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé
eléirasokat, valamint a helyi énkormanyzatok kdzteriileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

4.4. A minfségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kéltségei Vallalkozét terhelik.

4.5. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Vevo telijes mikédési terliletére érvényes az MSZ EN ISO 9001
minéségiranyitasi, az MSZ EN ISO 14001 szabvany szerinti kérnyezetkézpontu iranyitasi, az MSZ
EN 1SO 50001 szabvany szerinti energiagazdalkodasi iranyitasi, és az MSZ 1SO 45001 szabvany
szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonsdg iranyitasi rendszer. Az Angyalféldi
Szivattyatelep vonatkozasaban az EMAS (1221/2009/EK rendelet) kézosségi kdrnyezetvédelmi
vezetési és hitelesitési rendszer elbirasai is alkalmazanddk. Tevékenysége soran koételes betartani
az ezen iranyitasi rendszerek altal megfogalmazott elvarasokat.

4.6. A munkateriilet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkozé viseli. Véllalkozo kételes megvizsgélni, hogy
a munkaterileten kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e
a munkavégzésben, a szerzdésszer( teljesitésben. Ezen ellentrzési kotelezettségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé
munkaja idézte eld.

4.7. Véllalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatol a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden olyan
korllményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalbsitasaval kapcsolatos. Ebben
kételes megnevezni a felelés miiszaki vezetét is.

4.8. A munkavégzéshez szikséges kdzmi- és utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az
igénybevett kézmlszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozo kételes a kivitelezés soran az
elbirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedélyt (pl. kdzteriilet-, Gthasznélat) beszerezni és koltségeit viselni.

4.9. A Viéllalkozénak a kivitelezés teljes id6tartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szlkséges
kéziizemi szolgaltatasok hasznélatat. &
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Villalkozo koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerild akadaly idében megszintetheté legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendel figyelmét.

Véllalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazoldsnak részletes szabalyairdl
sz06l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Viéllalkoz6 koételes a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvli, minéségtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes korlien
atadni.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Viéllalkozé kételes a kivitelezésen doigozék foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabélyok altal
megkdvetelt dsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) koitelezetiséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalék kérében kilféldi allampolgar is lenne, Ggy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koételes betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése soran igénybe vett kdzremilkoédokert Ggy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kézremiikodd jogosulatlan igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anélkil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétiédéen
szakszeriitlen munkavégzése esetén a Megrendel6 felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett
alvallalkozéval a szerzddését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzédésszerii
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

a) Vallalkoz6 a jelen szerzédésben foglalt kdtelezettségeit az alabbiakban felsorolt alvallalkozé(k)
bevonasaval teljesiti: ............cccooe i {alvailalkoz6 neve, székhelye).

A Kbt. 138.§ (3) bekezdésére tekintettel késbbb kerlilt megnevezésre az alvéllalkozo!

b) Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozot:

burkolatbontés; nyilt arkos épités; féldmunka; Gt alatti &tfiras, sajtolas; hulladék kezelés,
elszéllitasa, lerakasa; minGségvizsgélatok, minbsité vizsgalatok, laboratériumi mérések; uf, jarda
és burkolat helyreédllitas; térburkolat épités; tervezés, tervezbi miivezetés, vasbeton szerkezet
épitése; forgalom technika kiépitése; acélhegesztés; geodéziai tevékenység; megsziiné vezeték
eltémedékelése, injektalasa; mérnbki szolgaliatasok; allapotfelvétel; kézmi igénybevétellel
Osszefiiggl, szolgaltatas; 6rzés, vagyonvédelem; szakfeliigyelet; kézmii kivaltasok, éathelyezése;
viztelenités; mitargyépitése; lakatosszerkezetek elbregyértdsa, beszerelése; gépészeti munkak;
széllitas; energiaellatés, villamos munkak; iranyitéstechnika, vezérlés; vizépitési munkék

c) A teljesitésbe Vallalkozo - a fenti alvallalkozokon Kivill - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvéllalkozé6t. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is,
amely e nélkil nem kévetkezett volna be.

d) Vallalkozé koteles a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjelolt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonéasat bejelenteni, amelyet az a_
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4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

ajanlataban nem nevezett meg. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozd(k) személyében
bekdvetkezd valtozdsokra kizardlag a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek betartasaval van
lehetbség.

e) Vallalkozénak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevé alvéallakozd(ka)t,
melyet Megrendel6, vagy a nevében eljaro személy a szerzddés teljesitése soran koteles
ellendrizni. Megrendel6 felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozéjaval kététt szerzédésben
az alvéllalkozd teljesitésének elmaradésaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfelijebb jelen szerzédésben régzitett netté ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat
elérd biztositékot kodthet ki.

f) Vallalkozé kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezeit, a szerz6dés
teljesitéséhez igénybe vett alvallalkoz(6)k nem tartozik/tartoznak kézbeszerzési eljarasban el6irt
kizard okok hatalya ala.

A munkateriilet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozé kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositdsara, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkili helyreallitdsara, megtéritésére.

A véllalkozas targyanak atadas-atvételéig a Véllalkozo feladatat képezi a munkateriilet sziikséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kozati és tajékoztatod tablak elhelyezése.

Vallalkoz6 koételes a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfelel6 tisztan tartasarél
és a keletkezett tormelék, hulladék elszaliitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Villalkozd kételes minden eltakarasra keriilé munkarészrél Megrendelét az eltakaras el6tt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetdségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthet6séget. Megrendeldi mulasztds esetén az utdlagos megtekintés koltségei
Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.

Véllalkoz6 kételes biztositani, hogy a Megrendel6é barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Véllalkozé megvalésitasi tervdokumentécié készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult Adllapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszerli aldirasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkoz6 koteles az elkészilt munkat a Megrendeldnek irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei a Vallalkozét terhelik.

Véllalkozé kételes Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgélathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalésulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelés tervezéi, kivitelezGi és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrél és az eldirt paraméterek ellendrzésérél késziit
jegyzékényveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.



4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

Viéllalkozé haladéktalanul koteles Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzbdés
maradéktalan teliesitését megel6z6en tulajdonosvaltozésra, illetbleg jogutédiasra, jogok és
kételezettségek atszallasara, szétvalasara, oOsszeolvadésra, vagy beolvadasra kerdl sor.
Vallalkozé felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzden ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

Villalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében meriiinek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének
telies idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6é szamara megismerhetdvé teszi és a
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti (gyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Vailalkozé vallalja, hogy a teljesitéshez rendelkezik legalabb az alabbi eszkdzdkkel,
berendezésekkel, valamint miiszaki felszereltséggel:
-2 db, legalabb 65 kW teljesitményi, gumikerekes kotré-rakodd géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontdkalapacs fogadésra alkalmas szerelékkel,
-2 db, legalabb 70 kW teljesitményd, gumikerekes forgé-kotro géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontékalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-1 db, legalabb 40 kW teljesitményd, homlokrakodé géppel,
-1 db, legalabb 5 t teljesitményd, billenés, dnrakodés tehergépkocsival,
-2 db lapvibratorral,
-2 db déngdlébékaval,
-1 db, legalabb 15 kW teljesitményli, vibrohengerrel,
-2 db, legalabb 3 kW teljesitményl, szennyviz szivattytval,
-1 db 7 kébméter/perc teljesitményii kompresszorral,
-250 négyzetméter nagytablas, fém dicolati rendszerrel.

Villalkoz6 vallalja, hogy a szerz6dés 7. szami meliékleteként csatolja az MSZ EN ISO 14001
kérnyezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenérték(i rendszerre vonatkozd érvényes
tanasitvanyat.

5. A Megrendel6 jogai, kbtelezettségei

5.1. Megrendelé kételezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitasahoz szilkséges

terveket.

5.2. Megrendeld a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legaldbb 8 naponként ellendrzi. A szerzé6dé

53.

felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kdtelesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
illetéleg a Megrendel6 altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervez6) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozé naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd
legrévidebb id6n beliil allast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkoer elvarja a Vallalkozétdl, hogy
a tervtdl eltéré szilkséges vagy javasolt modositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.



54.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
min8ségnek megfelel. A hibasan teljesitett miivet utasitdsa szerint le kell bontani és megfelelé
moédon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer(ien nem javithaté. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Villalkozé a jelen szerzddés targyat képezd munkat a jelen szerzddés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalbsulési és pénzigyi litemterv alapjan veégzi.

A munka készre jelentését kévetéen Megrendeld kitlzi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a
jogszabdlyban megjeldlt szervek, kdzmliszolgaltaték stb. képviselbit meghivia. A kivitelezésben
kozremiikddd alvallalkozdkat a Vallalkozé hivja meg.

Vallalkozo kételes az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendeldvel kézdsen felvett
hiba- és hidnylista alapjan a szilkséges javitasokat a kit(izétt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypoétiasra szabott hataridé eiteltével a Vallalkozd ismételten készre jelenti a munkat; az (j
atadas atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak irAnyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok elirt I. osztalyi mindségben
valé elvégzése utan megallapitasra kerlll, hogy a Vallalkozé szerzédésszer(ien teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkakat atvenni, és a fteljesitést az atadas-atvételi
jegyzbkényvben régziteni.

Villalkoz6 a szerzddés teljesitése érdekében felmerilé szombati, vasarnapi, vagy Gnnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé 6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerzdd6 felek a hataridé
modositdsat az akadalyoztatds és a munka folytatasahoz szilkséges felkésziilés id6tartamanak
fliggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmodositasnak a kovetkezdket:
Villalkoz6 az 1. szamuU mellékletet képezt Tervezett megvalésitasi és pénziigyi Gtemtervben foglalt
hataridékhéz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathatd kértlmények miatt esik
késedelembe, és a késedelem nem okozza a 3.1 pont szerinti vallalt munkavégzési napok szama
modosulasat. Véllalkozo tajékoztatia Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem réhato, elére nem
lathatd kérliimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nydjtania Megrendelé részére az Uj Tervezett megvaldsitasi és pénzlgyi Utemtervet. Az
Utemtervben Villalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé korlilmény
megsz(nésének idejét. A mddositott Gtemterv csak akkor valik a szerzbdés 1. szamu mellékletéve,
ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerden alairtak. A korabbi 1. szamu meliéklet tovabbra is
a szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeltléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet
képezd Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Gtemtervben foglalt hataridékhoz képest tébbletmunka
elvégzésének szilkségessége miatt all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallait
munkavégzési napok szama érték médosulasat eredményezi, Felek modositjak a szerzédést a Kbt.
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vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez sziikséges miiszaki
tartalom, mennyiségek, idétartam alapjan.

7. Szamldzasi rend

7.1. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozoét, hogy a szerzédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjdban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban
meghatarozott szabalyok hatalya alé tartozik.

7.2. Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzddés 1 sz. mellékletét képezd mlszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamilat allit ki 4 példényban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerzédésszer( részteljesitést igazol6 jegyzékényv,
amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamia a Megrendels, az Uzemeltetd és a hatésagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsilé atadas-
atvételi jegyzbkdnyv alapjan nyujthaté be, amelyet a végszamiahoz csatolni kell. Vallalkozd a
szamla(ko)n koteles feltiintetni a szerzédés szamat, és Megrendel6ként a kévetkezé6 megnevezést
kételes hasznalni: ,Fovarosi Csatornazasi Mdvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.". A
szamla(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Mavek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor Gt
4.) kell benytijtani.1

7.3. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendelé
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az el6irt mszaki tartalommal a Vallalkoz6
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendel6
felszdlithatja Vallalkoz6t a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

7.4. A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabdlyi elirdsoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsoldddé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

7.5. Nem megfelelés esetén a szamla visszaklldésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben Megrendelé
nem eshet késedelembe.

7.6. Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenttodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6zdé utolsé banki napon, banki
atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozd jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

7.7. A havonta nettdé médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték(i szamla kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele,
betartasa.

8. Jotdllas, szavatossag

8.1. Véllalkozé az altala megvalésitott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabélyok, illetéleg
a termék gyartéja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast vallal.
Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé
szavatossagi kotelezetiségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra

! Elektronikus szamlaz4s irdnti igény esetén Felek szerzodéskdtéskor egyeztetik az e-szidmla benyiijtasahoz sziikséges e-mail

cimet.
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kerilé termékek koételezd alkalmassagi idejérél szol6 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylittes rendelet altal meghatarozottakat is.

8.2. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

9. Szerzédést biztosité meliékkotelezettségek

9.1. A Vallalkozd a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhatéridék neki
felrohaté késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés 2. pontja szerinti
nettd ellenérték 1 %-anak megfelel késedelmi kétbért kételes fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeid kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a
késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi ktbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot a
teljesitési kotelezettség aldl.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkoz6 hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netté ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Villalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghitusulasi kétbért kételes
fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a.
Amennyiben Vallalkozé szerzédésszer( teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendel6 él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a Vallalkozé6tél
a jelen szerz6dés teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé meghitsulasi kdtbért is kévetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési és meghiltsulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendeld irasban kételes
kozdini a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. A jelen szerzddésben
szabdlyozott barmely kbtbér érvényesitése oly médon térténik, hogy az esedékes kotbér Osszegét a
Villalkozé kbézvetlenll megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.5. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Viilalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykdnyvrél szélé 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozd igényét Vallalkozé irasban kételes koz6ini
Megrendelével, megjeldlve annak jogalapjat és osszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

10. Szerz6dés modositasa, megsziinése
10.1. A szerz6dés médositasa, megsziinése kézés megegyezéssel

10.1.1. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a Kbt. 141. § alapjan csak kézds
megegyezéssel, irasban modosithatjék, illetve ~ a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott
rendkivili felmondas kivételével — csak kézds megegyezéssel sziintethetik meg. Emlitetteket
elézetes egyeztetésnek kell megeléznie.

10.1.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités sordn esetlegesen
felmerilé — jelen szerzodésben nem rendezett — munkatétel (p6tmunka) elvégzése valik
szilkségessé, uUgy Megrendelé a Kbt szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuild
kotelezettségei betartasaval jar el. Megrendeld6 nem koételes a potmunka Vallalkozé Altali
elvégzését jovahagyni.



10.2. Azonnali hatalyt, rendkiviili felmondas

Felek a szerzédést a teljesitési hataridé letelte el6tt kizarélag a masik Fél sllyos szerzédésszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatéllyal. A felmondést a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell
kézolni.

Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkoz6 részérdl:
o Jelen szerz6désbdl fakadd kotelezettségeit Megrendeld irasbeli felszdlitdsa ellenére sem
teljesiti és Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all érdekében;
o Vallalkozd 30 (harminc) munkanapot meghaladé késedelme;
« A viéllalt munka nem az el&irt feltételek szerinti, ismételien hibas teljesitése esetén;
e Vallalkozd fizetésképtelen, csddeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.

10.2.2. Megrendeld részérdl

* A benyujtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtdl szamitott 15 (tizen6t) naptari napot
meghaladéan, kilén indoklas nélkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozo irasbeli
felszdlitasat kdvetden sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 5.2. pontnak
megfeleléen nyujtotta be.

e Megrendeld a szerzddésben foglalt és fent kilén nem nevesitett kételezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi.

o Megrendeld nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkozé j6 hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas

10.3.1. Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani — ha szikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon —, ha:

o Villalkozéban kézvetetten vagy kdzvetlenlil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdAban meghatarozott
valamely feltétel;

e Villalkozé kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendel kételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elalini, ha
a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zamni a kézbeszerzési
eljarasbal.

11. Felelésségbiztositas

11.1. A Viéllalkoz6 a keretmegaliapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerz6désben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kdteles megtériteni minden
clyan kovetelést, amely a jelen szerz6désse! Osszeflggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté karok kdvetkeztében

jelentkeznek. A
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12. A Felek egyiittmiikGdése a szerzédés idbtartama alatt

12.1.

12.2.

12.3.

Felek a szerzodés teljesitése soran kételesek folyamatosan egylttmikdédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kérliményrdl, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kételesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerlld vitds kérdéseket elsésorban a
peres Ut melldzésével, kozvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben
nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai iranyadok.

Szerz6do felek megailapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a 8. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

A Felek mentestinek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszer( teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a koételezettség teljesitését Vis maior kériilmény akadalyozta. Az ilyen
kérliimeény felmerlilésekor a koériiményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
ériesiteni koteles. A Vis maior kérllményt az arra hivatkozd fél az illetékes kereskedelmi
kamaraval igazoltatni koteles.

13. Egyéb rendelkezések

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Szerz6d6 Felek kijelentik és teljes korl kotelezettséget vallainak arra, hogy a jelen szerzédésben
megjeldlésre kertlt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerzédé Felek régzitik, hogy a
jelen szerzédésben feltlintetésre kerllt barmely adatukban bekévetkezd valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejlleg, a masik szerz6d6 Fél részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz)
munkanapon belll bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozé bejelentési kotelezettségek
elmulasztasabdl eredé karokért a bejelentést elmulaszté szerzédd Fél teljes korl feleldsséggel
tartozik.

Szerz46d6 Felek kijelentik, hogy ellentik cs8d- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran egymasrol, kulénésen egymas
miikédésérdl, szervezetérél tudomasukra jutott informaciékat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzék harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik Fél
jogszabalyban eldirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informacitk valamelyikét.

Szerz6d6 Felek kitelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzddés teljesitése érdekében kotoit
szerzbdésekben fenti kotelezettségeiket a velik szerz6dé harmadik személyekkel szemben is
kikotik és érvényesitik.

Szerzdd6 Felek a jelen szerzddés teljesitése kapcsan kételesek egyittmikodni. Szerzé6dd Felek
kotelesek az egymas kozétti valamennyi kdzlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban
rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyaldsos Gton megkisérlik

rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén fordulnak a hataskoérrel rendelkezé illetékes
birésaghoz.
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13.7. Szerz6d6 Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk.,, az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgari jog
vonatkoz6 rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerz6dés
tartalmava a Szerz6dd Felek esetleges korabbi szerzédéses/lzleti gyakorlata, szokasa, illetve a
hasonlé jellegli szerz6dés alanyai altal széles kérben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

13.8. A jelen szerzbdéssel kapcsolatban felmer(lé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskérre! és illetékességgel rendelkezé
birésaghoz fordulhatnak.

13.9. A jelen szerzbdést csak a kézbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény 141. § korlatai kézott
és csak irasban, a szerz6d6 felek cégszer(i alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés modositasat az épitési naploba torténd bejegyzés.

13.10. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelé tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek Vallalkozé adbkételes jévedelmének
csokkentésére alkalmasak.

13.11. Vdllalkozé vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § szerinti Ggyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A jelen szerz6édés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi Utemterv

. szami melléklet Felelésségbiztositas

. 8zam( melléklet El6irasok a mlszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informaciés tébla

. szamU melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacioé

. szamu melléklet A Vallalkozoé altal bearazott tételes koltségvetés
. szamu mellékelt Tanusitvany

. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek

O~ pkw@N =

Szerz6db felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készllt, mint akaratukkal mindenben
egyezét, a létrehozasdra iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignéltak.

Budapest, 2022. OG2 2%,
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Megrendeld Villalkozé—
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