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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytaté Ajaniatkérd, és a
Vallalkozé, mint az eljaras masodik szakasz V. Utemének nyertes Ajanlattevéje kdzétt jon létre a kbztitk 2019.
oktober 15. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre
bocsatott dokumentacidé, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsé szakaszt lezaro
keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és dokumentaciéja, illetéleg az eljaras soran
keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzédés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvallalia a ,Keretmegéllapodéas keretében vallalkozési szerzédés a
Févérosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févaros teriiletén 1évé kbzcsatornai rekonstrukciés munkainak elvégzésére”
targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz V. litemében a Budapest, Xlll. keriilet Szent LaszI6 it
(Orszagbiré utca - Petnehazy utca) munkélatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi
dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozo altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a
szerzOdés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az
ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Nett6: 159.990.000,- Ft
azaz: Szazotvenkilencmillio-kilencszazkilencvenezer forint.
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2.1,

2.2.

2.3.

2.4

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd jogszabalyok alapjan épitésligyi hatésagi engedélyhez kotott
tevékenység, ezért a Felek kozott létrejott szerzédés a 2007. évi CXXVII. térvény (AFA tv.) 142. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas al4 tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé olyan
szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban meghatarozott
szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Villalkozo a fenti dijon fellul tdbbletkdliséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kiveve a
Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerildé - jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozé irasban
kézli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kételes a pétmunka Vallalkozé
altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy potmunka szilkségességének felmerilése esetén a Kbt.
szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kételezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkozéasi dij tartalmazza mindazokat a kéltségeket, amelyek a szerzédésszerli megvalositashoz

rogzitett feltételek betartasahoz sziikségesek, igy kilondsen, de nem kizardlagosan:

5 az esetleges arvaltozasok kihatasait,

s a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabol adddé tervezési, engedélyezési és
épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

@ a kozut nem kozlekedési célt igénybevételéhez szikséges terilet nagysaganak meghatéarozasa
(m?/nap) alapjan szamitott 6sszeget,

@ kitlizést, melyhez alappontot a tervezéi miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

° a felvonulasi terlilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

° a kotelez6 kézml(i-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

® a szakhatosagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez szilkséges — de a
Megrendel6 altal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

o az agazati és egyéb szabvanyokban, mlszaki el6irasokban, valamint mintavételi, min&ségi
feltételekben el6irt mintavétel, vizsgalat, mérés kéltségeit,

@ a kételez6 vizsgalatok kéltségeit,

o tobb vallalkoz6 esetében az egylttmiikédést biztositéd kéltségeket,

o a kivitelezéssel 6sszefliggd egyéb koltségeket,

o a lerakas koltségeit, informacios tabla kéltségeit.

2.5. A munkavégzéshez szilkséges k6zm(- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkoz6 altal igénybe

2.8

vett kézmiszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozét terheli.
Vallalkoz6 a jelen szerzédés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékd, azaz nettd

15.999.000,- Ft eldleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzédés alairasat kévetd 15 napon belll be
kell nytjtania ellegbekérd levelét, amelyet megrendel6 a kézhezvételétdl szamitott 15 napon bell fizet ki.
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A kifizetett elélegrél Vallalkozé 8 napon belll elblegszamlajat Megrendeld részére megkildi. Az eldleg
elszamolasa a végszamlabdl torténik (levonassal).

3. Kivitelezési hatarid6k
3.1. A vallalt munkavégzési napok szama (nap): 45

3.2. A munkaterlletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkaterilet
atadasarol-atvételérdl szerz6do felek a helyszinen az aktualis allapotot régzité jegyzékényvet vesznek fel.
Ebben régzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi intézkedéseket és az
erre iranyulé egyiattmiikodés feltételeit.

3.3. A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

4. A Vallalkozé jogai, kételezettségei

4.1. Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek felhasznalasaval, a
hatalyos jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével koteles megvaldsitani.

4.2. Vallalkoz6 kételes a szerz6dés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek, és az
FCSM Zrt. Miszaki El6irasainak megfeleléen elvégezni.

4.3. Vallalkoz6 koteles a munkavégzeést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében térténé elvégzését. Vallalkozé kételes betartani az érvényes magyar épitésligyi, egészségligyi,
tlizrendészeti, kérnyezetvédelmi, munkavédeimi, munkaigyi, és egyéb vonatkoz6 el6irasokat, valamint a
helyi énkormanyzatok koztertileti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

4.4. A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének koltségei
Vallalkoz6t terhelik.

4.5. Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy Vevd telies mikddési teriletére érvényes az MSZ EN ISO 9001
mindségiranyitasi, az MSZ EN ISO 14001 szabvany szerinti kérnyezetkdzpontu iranyitasi, az MSZ EN 1ISO
50001 szabvany szerinti energiagazdalkodasi iranyitasi, és az MSZ ISO 45001 szabvany szerinti
munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszer. Az Angyalfdldi Szivattyltelep
vonatkozasaban az EMAS (1221/2009/EK rendelet) kézosségi kdrnyezetvédelmi vezetési és hitelesitési
rendszer elbirasai is alkalmazandék. Tevékenysége soran kételes betartani az ezen irényitasi rendszerek
altal megfogalmazott elvarasokat.

4.6. A munkaterulet atadasa utén a karveszeélyt a Vallalkoz6 viseli. Vallalkoz6 koteles megvizsgaini, hogy a
munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzésben, a szerzédésszer( teljesitésben. Ezen ellendrzési kételezettségének elmulasztasa
esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkoz6 munkaja idézte eld.

4.7. Vallalkozé koteles a munkaterilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan elektronikus Epitési napl6t folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden olyan
kértimeényt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalositdsaval kapcsolatos. Ebben koteles
megnevezni a felelés mliszaki vezetdt is.
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4.8.

A munkavégzéshez sziikséges kézm(- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az igénybevett
kézmuszolgaltatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozd kételes a kivitelezés soran az eléirasok szerinti
hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges engedélyt (pl.
koztertlet-, uthasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

4.9. A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a sziikséges kéziizemi

4.10

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

szolgaltatasok haszndlatat.

. Véllalkozé koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriilé6 akadaly idében megszintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra idében
felhivni a Megrendelé figyelmét.

Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe térténd betervezésének,
beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyair6l szél6 275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozé kételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar nyelv,
minéségtanusité bizonylatait, alkkalmazasi engedélyeit Megrendel6 részére teljes kértien atadni.

Vallalkoz6 a munkak soran csak bejelentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szilkséges oktatdsban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé kételes a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabdlyok altal
megkovetelt Osszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilfoldi allampolgar is lenne, Ggy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkoz6 valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen kételezettsége
esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felel6sség nem terheli.

Vallalkozé a szerzddés teljesitése soran igénybe vett kdzremiikédokért tgy felel, mintha a teljesitést maga
végezte volina, illetve a kézremiik6dé jogosulatian igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is,
amely anélkil nem kovetkezett volna be. Az alvéllalkozé ismétiédéen szakszeriitlen munkavégzése
esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozo kételes az érintett alvallalkozéval a szerzédését felbontani
és a targyi munka |. osztalyl, szerzédésszeri elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

a) Vallalkozé a jelen szerzddésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt alvallalkozé(k)
bevonasaval teljesiti; (alvallalkozé neve, székhelye).

b) Vallalkoz6 ajanlatdban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az

c) A teljesitésbe Vallalkoz6 — a fenti alvallalkozékon kivil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint
vonhat be tovabbi alvallalkozét. Véllalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha maga
jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely e nélkil nem
kovetkezett volna be.

d) Vallalkozé koételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjeloit
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem
nevezett meg. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvéllalkozé(k) személyében bekdvetkezd
valtozasokra kizaroélag a Kbt. vonatkozo rendelkezéseinek betartasaval van lehetéség.

/
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4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

e) Vallalkozonak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevé alvallakozé(ka)t, melyet
Megrendel6, vagy a nevében eljardé személy a szerzdés teljesitése soran koteles ellendrizni. Megrendelé
felhivja Véllalkozo figyelmét, hogy az alvallalkozojaval kététt szerzédésben az alvallalkozé teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb jelen
szerz6désben rogzitett nettd ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kéthet ki.

f) Véllalkozo kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerzédés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkoz(6)k nem tartozik/tartoznak kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya ala.

A munkaterilet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozé kételes az allag- és vagyonvédelem
valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott karok késedelem
nélkuli helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkoz6 feladatat képezi a munkaterilet sziikséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kozuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

Vallalkozé koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfelel6 tisztan tartasarol és a
keletkezett térmelék, hulladék elszallitasardl és jogszerli elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé koételes minden eltakarasra kertilé munkarészrél Megrendelét az eltakaras elétt harom nappal
elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetéségét biztositani. Vallalkozéi mulasztas esetén a
Valialkozé az eltakaras utan is kételes a sajat koltségén biztositani a megtekinthetéséget. Megrendelbi
mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei Megrendel6t terhelik. Kivételt képez ez alél az az
eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak
koltségei is Véllalkozét terhelik.

Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendel6 barmely idépontban gyakorolhassa ellendrzési jogat,
megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkoz6 megvalositasi tervdokumentacid készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett és
megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvaldsulasi tervdokumentacié
adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkoz6 cégszer( alairasaval és pecsétjével igazolja.

Vallalkozo koteles az elkészult munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges sikertelen
atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljards megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgélathoz és hasznalatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezéi és szerelési nyilatkozatokat, a mibizonylatokat a
kameras bemérésrdl és az elbirt paraméterek ellenérzésérdl készllt jegyzékonyveket Ezek teljesitése a
végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul kételes Megrendelét értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés maradéktalan
teljesitését megel6zéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutdédlasra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasara, osszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor. Vallalkoz6 felelds az értesités
elmulasztasabdl eredd karért.



4 2R \/allalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben, ha a
jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megelézéen ellene, illetve alvallalkozéja ellen csdéd-,
felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

4.27. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6é addkoételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6é szamara megismerhetévé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

4.28. Vallalkoz6 vallalja, hogy a teljesitéshez rendelkezik legalabb az alabbi eszkdzokkel, berendezésekkel,
valamint miszaki felszereltséggel:
-2 db, legalabb 65 kW teljesitményti, gumikerekes kotré-rakodé géppel, amely rendelkezik hidraulikus
bontékalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-2 db, legalabb 70 kW teljesitmény(i, gumikerekes forgé-kotré géppel, amely rendelkezik hidraulikus
bontékalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-1 db, legalabb 40 kW teljesitményli, homlokrakodé géppel,
-1 db, legaldbb 5 t teljesitményd, billends, énrakodés tehergépkocsival,
-2 db lapvibratorral,
-2 db déngolébékaval,
-1 db, legaldbb 15 kW teljesitményi, vibrohengerrel,
-2 db, legalabb 3 kW teljesitményd, szennyviz szivattyuval,
-1 db 7 kébméter/perc teljesitményl kompresszorral,
-250 négyzetméter nagytablas, fém ducolati rendszerrel.

4.29. Vallalkoz6 véllalja, hogy a szerzédés 7. szamu mellékleteként csatolia az MSZ EN ISO 14001
kérnyezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenérték(i rendszerre vonatkozé érvényes
tanusitvanyat.

5. A Megrendeld jogai, kételezettségei
5.1. Megrendel6 kételezettsége atadni a jelen szerzdédés targyanak megvalésitasahoz sziikséges terveket.

5.2. Megrendeld a Vallalkoz6 altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerzédé felek a
naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kdtelesek a napléban feltiintetni. Az épitési napléban
megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett, illetbleg a
Megrendel6 altal esetileg irasban feikért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervez) jogosultak.

5.3. A Megrendelének a Vallalkozé naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetd legrévidebb idén
belll allast kell foglalnia. A Megrendel6 ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tél, hogy a tervtdl eltérd szikséges
vagy javasolt médositdsokat mliszaki és gazdasagi szamitasokkal tdmassza ala.

5.4. Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart minéségnek
megfeleld. A hibasan teljesitett mivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé modon Gjra kell épiteni
(szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithatd. A bontasi és Ujraépitési tobbletkoltségek a
Vallalkozét terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési hataridét nem

modosithatja.
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6. Teljesités

6.1. Vallalkozé a jelen szerz6dés targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd Tervezett
megvalosulasi és pénzugyi titemterv alapjan végzi.

6.2. A munka készre jelentését kévetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a
jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzmliszolgéaltatdk stb. képviseldit meghivia. A kivitelezésben
kozremiik6do alvallalkozokat a Vallalkozé hivia meg.

6.3. Vallalkoz6 koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjdban a Megrendelével kbzésen felvett hiba- és
hianylista alapjan a szikséges javitasokat a kitlizétt hianypétiasi hataridére elvégezni. A hianypétlasra
szabott hatarid6 elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az Uj atadas atvételi eljarasra a
6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

6.4. Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eldirt . osztalyd minéségben vald
elvégzése utan megallapitasra keril, hogy a Vallalkoz6 szerzédésszerlen teljesitett, a Megrendeld kételes
a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi jegyz6kényvben régziteni.

6.5. Vallalkozd a szerzédés teljesitése érdekében felmeruld szombati, vasarnapi, vagy tnnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtdbbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Vallalkozé 6nhibajan kivul nem teljesiti a vallalt hatarid6t, a szerz6d6 felek a hataridé médositasat az
akadalyoztatas és a munka folytatasahoz sziikséges felkészilés idétartamanak fuggvényében egyeztetik.

6.7. Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik szerz6désmaodositasnak
a kovetkezoket:
Vallalkoz6é az 1. szamu mellékletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Utemtervben foglalt
hataridékhoz képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathatéd kérlilmények miatt esik késedelembe, és
a késedelem nem okozza a 3.1 pont szerinti vallalt munkavégzési napok szama moédosulasat. Vallalkozé
tajékoztatja Megrendel6t arrél, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére nem lathatd kériimény miatt nem
tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint be kell nyujtania Megrendel6 részére
az Uj Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi Utemtervet. Az litemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie
a munkavégzést akadalyozé kérilmény megszinésének idejét. A mddositott Utemterv csak akkor valik a
szerzédés 1. szamu mellékietévé, ha azt Felek képvisel6i elfogadtak és cégszerlien aldirtak. A korabbi 1.
szamu melléklet tovabbra is a szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeltiéssel.

6.8. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vaéllalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet képezd
Tervezett megvalésitasi és pénzigyi ttemtervben foglalt hataridékhoz képest tébbletmunka elvégzésének
szlkségessége miatt all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallalt munkavégzési napok szama érték
moédosulasat eredményezi, Felek moédositjiadk a szerzédést a Kbt vonatkozd rendelkezéseinek
figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez szilkséges miiszaki tartalom, mennyiségek, idétartam
alapjan.

7. Szamlazasi rend

7.1. Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozé6t, hogy a szerzddés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatarozott szabalyok

hatalya ala tartozik.



7.2. Vallalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki és pénzigyi Utemterv
szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamilat allit ki 4 példanyban. A rész-szamia kiallitasanak alapja a
Megrendeld altal alairt, a szerzédésszer( részteljesitést igazolb jegyzdkoényv, amelyben a felek régzitik a
muiszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a rész-szamlahoz csatolni kell. A
végszamla a Megrendeld, az Uzemeltets és a hatosagok altal alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran
felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsild atadas-atvételi jegyzékényv alapjan nydjthaté be,
amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a szamla(ko)n kételes feltlintetni a szerzédés szamat, és
Megrendeloként a kévetkezd megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087
Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mlivek Zrt. Iratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor (it 4.) kell benytjtani.’

7.3. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendelé mindaddig
visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az eléit miszaki tartalommal a Vallalkozé elvégzi. A
részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendelé felszélithatja Vallalkozét
a lemaradés okanak irasbeli indoklasara.

7.4. A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi el6irasoknak, valamint az adott
teliesitéshez kapcsolédé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

7.5. Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildésre keril a Vallalkozénak, amely esetben Megrendelé nem
eshet késedelembe.

7.6. Megrendel6é a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenétédik (15.)
napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z utolsé banki napon, banki atutalas utjan fizeti
meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjeldlt bankszamlajara.

7.7. A havonta nettd modon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték(i szamla kifizetésének feltétele a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele, betartasa.

8. Jotallas, szavatossag

8.1. Vallalkozé az altala megvalositott 1étesitményekre és tartozékaira a hatdlyos jogszabalyok, illetéleg a
termék gyartéja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legaldabb 24 hénap jotallast vallial.
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem zéarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapul6é szavatossagi
kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra kerilld termékek
kételezé alkalmassagi idejérdl szold 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet altal
meghatarozottakat is.

8.2. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontjatol
kell szamitani.

9. Szerzédést biztosité mellékkdtelezettségek

9.1. A Vallalkoz6 a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki felréhato
késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd ellenérték
1 %-anak megfelelé késedelmi kétbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi kétbér maximalis
mértéke a jelen szerzddés 2. pontja szerinti netté ellenérték 10 %-a. Vallalkozd késedelmes teljesitése

! Elektronikus szamlazas iranti igény esetén Felek szerzodéskotéskor egyeztetik az e-szamla benyijtasahoz sziikséges e-mail cimet.
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esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembél kara nem
keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a teljesitési kotelezettség aldl.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési kotbér
mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netté ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Vallalkoz6, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghidasulasi kétbért kételes fizetni.
A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerz6dés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a. Amennyiben
Vallalkoz6 szerzédésszerd teljesitési kételezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendel él az erre
az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6tél a jelen szerzédés teljes nettd
ellenérték 10 %-anak megfelel6 meghiusulasi kotbért is kovetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési és meghiusulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendeld irasban kételes kozoIni
a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerz6désben szabalyozott barmely
kotbér érvényesitése oly mddon toérténik, hogy az esedékes kotbér dsszegét a Vallalkozd kdzvetlendil
megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.5. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a
Polgari Térvénykonyvrdl szold 2013. évi V. toérvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatarozott mérték.
Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban kételes kézéini Megrendelbvel, megjeléive annak
jogalapjat és osszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett
szamla AFA nélkiili értéke.

10. Szerz6dés modositasa, megsziinése
10.1. A szerz6dés modositasa, megsziinése kdzés megegyezéssel

10.1.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a Kbt. 141. § alapjan csak kézés
megegyezéssel, irasban moédosithatjak, illetve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott rendkivdili
felmondas kivételével —~ csak kozGs megegyezéssel sziintethetik meg. Emlitetteket eldzetes
egyeztetésnek kell megeléznie.

10.1.2. Szerz6dd Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerilé ~
jelen szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pbétmunka) elvégzése valik sziikségessé, ugy
Megrendelé a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kételezettségei betartasaval jar el.
Megrendelé nem kételes a pétmunka Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni.

10.2. Azonnali hatalyq, rendkivili felmondas
Felek a szerz6dést a teljesitési hataridé letelte elétt kizardlag a masik Fél sllyos szerzédésszegése esetén
mondhatjak fel azonnali hatallyal. A feimondast a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell k6z4Ini.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkoz6 részérél:
o Jelen szerz6désbdl fakadoé kotelezettségeit Megrendeld irasbeli felszélitasa ellenére sem teljesiti és
Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;
e Vallalkozé 30 (harminc) munkanapot meghaladé késedelme;
e Avallalt munka nem az el6irt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
e Vallalkozé fizetésképtelen, csdédeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.
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10.2.2. Megrendeld részérél

e A benyujtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtdl szamitott 15 (tizendt) naptari napot
meghaladdan, kiilon indoklas nélkiil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozo irasbeli felszolitasat
kovetéen sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 5.2. pontnak megfeleléen nyuijtotta
be.

e Megrendeld a szerzédésben foglalt és fent kiilon nem nevesitett kotelezettségeit ismételten vagy
sulyosan megszegi.

e Megrendeld nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkoz6 jé hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas
10.3.1. Megrendeld jogosult és egyben koételes a szerzédést felmondani — ha szilkkséges olyan hataridével,

amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha:

e Vallalkozéban kozvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

o Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlendl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

10.3.2. Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elalini, ha a

szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kézbeszerzési
eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

11. FelelGsségbiztositas

1.1

A Villalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik a
szerzddésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétél a mliszaki atadas-atvételi igazolas
kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden olyan kovetelést,
amely a jelen szerzddéssel ésszefiggésben harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi
karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kdvetkeztében jelentkeznek.

12. A Felek egyiittmiik6dése a szerzddés idétartama alatt

12.1.

12.2.

Felek a szerz6dés teljesitése soran koételesek folyamatosan egyuttmiikédni. Ennek soran minden olyan
akadalyrél vagy koérulményrél, amely a szerz6dés teljesitésére lényeges kihatassal lehet, kotelesek
egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerll6 vitas kérdéseket elsésorban a peres Ut mellézésével,
kézvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben
a Ptk. el6irasai iranyadok.

Szerzé6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a 8. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

12.3. A Felek menteslilnek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogkévetkezmeényei alél, ha bizonyitjak,

hogy a késedelem a masik fél nem szerzddésszerl teljesitésére vezetheté vissza, vagy pedig bizonyitjak,
hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kdriilmény akadalyozta. Az ilyen korilmény felmeriilésekor a
korilményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul értesiteni kételes. A Vis maior koriiményt
az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

13. Egyéb rendelkezések
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Szerz6d6 Felek kijelentik és telijes korl kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédésben
megjeldlésre keriilt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerzédé Felek régzitik, hogy a jelen
szerz6désben feltiintetésre kerllt barmely adatukban bekévetkezé valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejlileg, a masik szerzdd6 Fél részére a valtozastédl szamitott 10 (tiz) munkanapon
bellll bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozo bejelentési kételezettségek elmulasztasabol eredd karokért
a bejelentést elmulaszto szerz6dé Fél teljes kori felelésséggel tartozik.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy elleniik cséd- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés teljesitése soran egymasrol, kuléndésen egymas
muikodésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzak
harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabalyban
el6irt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti informaciok valamelyikét.

Szerz6dd Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében kotott
szerz6désekben fenti kotelezettségeiket a vellik szerz6d6é harmadik személyekkel szemben is kikétik és
érvényesitik.

Szerz6do Felek a jelen szerzddés teljesitése kapcsan kételesek egylttmikodni. Szerz6d6 Felek kételesek
az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irdsban régziteni és egymashoz
haladéktalanul eljuttatni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos tton megkisérlik rendezni
és csak ennek meghilsulasa esetén fordulnak a hataskdrrel rendelkezé illetékes birésaghoz.

Szerz6d6 Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgéri jog vonatkozé
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerzddés tartalmava a Szerzédé
Felek esetleges korabbi szerz6déses/lzleti gyakorlata, szokasa, illetve a hasonlé jellegli szerzédés
alanyai altal széles korben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmerild jogvitdkban, beleértve az érvényessége, értelmezése, vagy
megsziintetése feletti jogvitakat is, szerz6dé felek a hataskérrel és illetékességgel rendelkezd birésaghoz
fordulhatnak.

A jelen szerzédést csak a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. térvény 141. § korlatai kozott és csak
irasban, a szerzéd6 felek cégszer(i alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a szerzédés
médositasat az épitési napldba térténd bejegyzés.

13.10. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleldé
tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek Vallalkozé adékételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

13.11. Vallalkozé vallalja, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § szerinti Ugyletekrdél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.
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A jelen szerzbdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvalositasi és pénzigyi Otemterv

. szamu melléklet Felelbsségbiztositas

. szamu melléklet El6irasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz

. szamu melléklet Informacids tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacié

. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés
. szamu mellékelt Tanusitvany

. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek

O ~NOO O, WN -

Szerz6d6 felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyez6t, a létrehozasara iranyulé jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Budapest, 2022. OG- 24

F&varosi Csatorné;@siMﬁv
A2 ""\\\
¥ : Fohar ‘j_
dr. Medové%* "\""’ Csah

Mot A

é“..vaz.é."'.gazgi.:é. frosessansasannenannnn SROERS IS Ineoite
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. SADE- Magyarorszag Mélyépito Kft.
Megrendeld Vallalkozo
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