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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytaté Ajanlatkérd, és a
Vallalkozd, mint az eljaras masodik szakasz V. Utemének nyertes Ajanlattevoje kozo6tt jon létre a kbztik 2019.
oktober 15. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarasban rendelkezésre
bocsatott dokumentacié, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsé szakaszt lezard
keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és dokumentacidja, illetbleg az eljaras soran
keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerz6dés targya

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalia a ,Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerz6dés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févaros teriiletén l1évé kbézcsatornai rekonstrukciés munkainak elvégzésére”
targyu keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz V. litemében a Budapest, Xlll. keriilet Szent LaszI6 ut
(Petnehazy utca - Frangepan utca) munkélatainak elvégzését az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi
dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkoz6 altal beadott nyertes ajanlat szerint — melyek a tovabbiakban a
szerzbdés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevé altal feltett kérdéseket és az

ajanlatkérd altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Netto: 164.990.000,- Ft
azaz: Szazhatvannégymillié-kilencszazkilencvenezer forint.



2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendelé fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozé jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatésagi engedélyhez kotott
tevékenység, ezért a Felek kézétt létrejott szerzédés a 2007. évi CXXVIL. térvény (AFA tv.) 142. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozé olyan
szamla kibocsatasarél gondoskodik, amelyben atharitott add, illetéleg az Afa tv. 83. § -ban meghatarozott
szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egytsszegli atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkozé a fenti dijon felil tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerilé — jelen
szerz6désben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkoz6 irasban
kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelé nem kételes a pétmunka Vallalkozé
altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a Kbt.
szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé kételezettségeik betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a kéltségeket, amelyek a szerzédésszerli megvalésitashoz

rogzitett feltételek betartadsahoz sziikségesek, igy kiildndsen, de nem kizarélagosan:

o az esetleges arvaltozasok kihatasait,

® a kiviteli tervdokumentaci6 esetleges hidanyossagabdl, hibajabdl adddo tervezési, engedélyezési és
épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

o a kozuat nem kozlekedési célu igénybevételéhez sziikséges teriilet nagysaganak meghatarozasa
(m?#nap) alapjan szamitott 6sszeget,

) kitlzést, melyhez alappontot a tervezéi miivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

o a felvonulasi terlilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

o a kételezd kézmli-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

o a szakhatésagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges — de a
Megrendel6 altal nem biztositott - hatdésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

o az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki elbirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben elbirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

o a kotelezd vizsgalatok koéltségeit,

o tobb vallalkozé esetében az egyuttmiikbdést biztositd koltségeket,

® a kivitelezéssel 6sszefliggb egyéb kéltségeket,

° a lerakas koltségeit, informacids tabla koltségeit.

2.5. Amunkavégzéshez szilkséges kézmli- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Vallalkozé altal igénybe

2.6.

vett k6zmiszolgaltatasok kédltsége a Vallalkozét terheli.
Vallalkozé a jelen szerz6dés szerinti telies nett6 ellenérték 10 %-anak megfelelé mérntékl, azaz nettd

16.499.000,- Ft el6leg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerz6dés alairasat kévetd 15 napon bellil be
kell nyujtania elélegbekéré levelét, amelyet megrendelé a kézhezvételétdl szamitott 15 napon beldl fizet ki.
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A kifizetett elélegrél Vallalkozé 8 napon belll elélegszamiajat Megrendel6 részére megkuldi. Az eldleg
elszamolasa a végszamlabdl térténik (levonassal).

3. Kivitelezési hataridék
3.1. A vallalt munkavégzési napok szama (nap): 46

3.2. A munkaterlletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkaterilet
atadasarol-atvételérél szerz6do felek a helyszinen az aktudlis allapotot régzité jegyzékényvet vesznek fel.
Ebben régzitik a munkatertlet biztositasaval kapcsolatban teendé esetleges tovabbi intézkedéseket és az
erre iranyulé egyuttmikodés feltételeit.

3.3. A munkaterilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.

4. A Vdllalkozo jogai, kdtelezettségei

4.1. Véllalkoz6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatott anyagok és termékek felhasznalasaval, a
hatalyos jogszabalyok elbirasainak figyelembevételével kételes megvalésitani.

4.2. Vallalkozé koteles a szerzédés targyat képezé munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek, és az
FCSM Zrt. Miszaki Eléirasainak megfeleléen elvégezni.

4.3. Vallalkozé koteles a munkavégzést Ggy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében torténé elvégzését. Vallalkozo kételes betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egeszsegugyi,
tizrendészeti, kornyezetvédelmi, munkavédelmi, munkatgyi, és egyéb vonatkozé elbirasokat, valamint a
helyi 6nkormanyzatok kozterlleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

4.4. A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének koltségei
Vallalkozot terhelik.

4.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Vevé telies mikodési teriletére érvényes az MSZ EN ISO 9001
min&ségiranyitasi, az MSZ EN ISO 14001 szabvany szerinti kérnyezetkézpontu iranyitasi, az MSZ EN I1ISO
50001 szabvany szerinti energiagazdalkodasi iranyitasi, és az MSZ ISO 45001 szabvany szerinti
munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszer. Az Angyalféldi Szivattyltelep
vonatkozasaban az EMAS (1221/2009/EK rendelet) k6z0sségi kdrnyezetvédelmi vezetési és hitelesitési
rendszer el6irasai is alkalmazandok. Tevékenysége soran kételes betartani az ezen iranyitasi rendszerek
altal megfogalmazott elvarasokat.

4.6. A munkaterilet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkozé viseli. Vallalkozo koteles megvizsgalni, hogy a
munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzésben, a szerzddésszerl teljesitésben. Ezen ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa
esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

4.7. Vallalkoz6 koételes a munkaterilet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan elektronikus Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden olyan
korllményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos. Ebben kételes

megnevezni a felelés mlszaki vezetdt is.
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4.8.

A munkavégzéshez szilkséges kézmU- és utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, valamint az igénybevett
kézmdiszolgaltatasok dija a Vallalkozot terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran az eldirasok szerinti
hatdésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges engedélyt (pl.
kozterulet-, uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

4.9. A Véllalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szikséges kézlizemi

4.10

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

szolgaltatasok hasznalatat.

. Vallalkoz6 koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertld akadaly idében megsziintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra idében
felhivni a Megrendeld figyelmét.

Vallalkozonak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe térténd betervezésének,
beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairol sz6l6 275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozé kételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar nyelvd,
minéségtanusitéd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendel6 részére teljes koérlien atadni.

Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas szikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Véllalkozé koteles a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt ©sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kdlféldi allampolgar is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkoz6 valamennyi specialis jogszabadlyi elbirast is koteles betartani. Vallalkoz6 ezen kotelezettsége
esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése soran igénybe vett kézremikodokért (gy felel, mintha a teljesitést maga
végezte volna, illetve a kézrem(ikédd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is,
amely anélkil nem kévetkezett volna be. Az alvallalkozé ismétlédéen szakszerlitlen munkavégzése
esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozo koételes az érintett alvallalkozéval a szerzédését felbontani
és a targyi munka . osztalyu, szerzédésszer( elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

a) Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeit az alabbiakban felsorolt alvallalkoz6(k)
bevonasaval teljesiti: (alvéllalkoz6 neve, székhelye).

b) Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkozé nyilatkozata alapjan az

c) A teljesitésbe Vallalkozo - a fenti alvallalkozékon kiviil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint
vonhat be tovabbi alvallalkozét. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha maga
jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely e nélkil nem
kovetkezett volna be.

d) Vallalkoz6 kételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjel6lt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem
nevezett meg. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az alvallalkozé(k) személyében bekovetkezé
valtozasokra kizarélag a Kbt. vonatkozo6 rendelkezéseinek betartasaval van lehetéség.



4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

e) Vallalkozénak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevé alvallakozé(ka)t, melyet
Megrendel, vagy a nevében eljaré személy a szerzédés teljesitése soran kételes ellenérizni. Megrendeld
felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az alvallalkozéjaval kotott szerzédésben az alvallalkozoé teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb jelen
szerzOdésben rogzitett netté ellenszolgaitatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kéthet ki.

f) Vallalkozé kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerzédés teljesitéséhez
igénybe vett alvallalkoz(d)k nem tartozik/tartoznak kézbeszerzési eljarasban eléirt kizaré okok hatalya ala.

A munkaterilet atadasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vallalkozé kételes az allag- és vagyonvédelem
valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositadsara, az esetlegesen okozott karok késedelem
nélkuli helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkoz6 feladatat képezi a munkaterilet sziikséges
elkeritése, 6rzése, kivilagitasa, a kézuti és tajékoztaté tablak elhelyezése.

Villalkozé koteles a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasarél és a
keletkezett térmelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eltakarasra kerlé munkarészrél Megrendel6t az eltakaras el6tt harom nappal
elébb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehetéségét biztositani. Vallalkoz6i mulasztas esetén a
Vallalkoz6 az eltakaras utan is kételes a sajat kbltségén biztositani a megtekinthetéséget. Megrendelbi
mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez aldl az az
eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak

koltségei is Vallalkozét terhelik.

Vallalkoz6 kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési jogat,
megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Vallalkozé megvalédsitasi tervdokumentacié készitésére kételes, amelyre ravezet minden tervezett és
megvalosult allapot kézétti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvaldsulasi tervdokumentacio
adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszeri alairasaval és pecsétjével igazolja.

Vallalkozé kételes az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges sikertelen
atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkoz6 koételes Megrendeldnek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szilkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalésulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelds tervezdi, kivitelezdi és szerelési nyilatkozatokat, a mibizonylatokat a
kameras bemérésroél és az eldirt paraméterek ellendrzésérél készilt jegyzékényveket Ezek teljesitése a
végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkoz6 haladéktalanul kételes Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerzédés maradéktalan
teljesitését megelézéen tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutddlasra, jogok és kételezettségek
atszallasara, szétvalasara, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. Vallalkozé felelés az értesités

elmulasztasabdl eredd karért.



4.26. Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben, ha a
jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézden ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-,
felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

4.27. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merlinek fel, és melyek a Vaéllalkozé adokoételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak. Véllalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6étartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
Ugyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

4.28. Vdllalkozé viéllalja, hogy a teljesitéshez rendelkezik legalabb az alabbi eszkdzokkel, berendezésekkel,
valamint mlszaki felszereltséggel:
-2 db, legalabb 65 kW teljesitményl, gumikerekes kotré-rakodé géppel, amely rendelkezik hidraulikus
bontékalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-2 db, legalabb 70 kW teljesitmény, gumikerekes forgd-kotrd géppel, amely rendelkezik hidraulikus
bontékalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-1 db, legalabb 40 kW teljesitményl, homlokrakodd6 géppel,
-1 db, legalabb 5 t teljesitményd, billends, énrakodés tehergépkocsival,
-2 db lapvibratorral,
-2 db déngolébékaval,
-1 db, legalabb 15 kW teljesitmény, vibrohengerrel,
-2 db, legalabb 3 kW teljesitményd, szennyviz szivattyuval,
-1 db 7 kébméter/perc teljesitményl kompresszorral,
-250 négyzetméter nagytablas, fém ducolati rendszerrel.

4.29. Vallalkozd vallalja, hogy a szerzédés 7. szamu mellékleteként csatolia az MSZ EN ISO 14001
kérnyezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenértéki rendszerre vonatkozé érvényes

tanusitvanyat.
5. A Megrendel6 jogai, kételezettségei
5.1. Megrendel6 kételezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvalésitasahoz szilkséges terveket.

5.2. Megrendelé a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerz6dé felek a
naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni. Az épitési napléban
megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett, illetbleg a
Megrendel6 altal esetileg irasban felkért, vagy kijel6lt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

5.3. A Megrendelének a Vallalkoz6 naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a leheté legrévidebb idén
belil allast kell foglainia. A Megrendelé ugyanakkor elvarja a Vallalkozé6tél, hogy a tervtél eltérd sziikséges
vagy javasolt médositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

5.4. Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart minéségnek
megfelelé. A hibasan teljesitett mlvet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé6 médon ujra kell épiteni
(szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithaté. A bontasi és ujraépitési tobbletkdltségek a
Vallalkozét terhelik és a javitasi, ujraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési hataridét nem

médosithatja.
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6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Vallalkozé a jelen szerzédés targyat képezé munkat a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd Tervezett
megvaldsulasi és pénzlgyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kovetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a
jogszabalyban megjelolt szervek, kozmlszolgaltatok stb. képviseléit meghivia. A kivitelezésben
koézrem(ik6dd alvallalkozékat a Vallalkoz6 hivja meg.

Vallalkoz6 koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendelével kézdsen felvett hiba- és
hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a kitliz6tt hianypétiasi hataridére elvégezni. A hianypétlasra
szabott hataridé elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az Uj atadas atveteli eljarasra a
6.2. pontban foglaltak iranyadéak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok eléirt I. osztalyu minéségben valo
elvégzése utan megallapitasra kerll, hogy a Vallalkoz6 szerzédésszerien teljesitett, a Megrendel kételes
a kivitelezési munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi jegyzékonyvben régziteni.

Vallalkozd a szerzédés teljesitése érdekében felmerlld szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igenyt.

Ha a Vallalkoz6 6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dé felek a hataridé médositasat az
akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szilkséges felkészllés idétartamanak fuggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik szerzé6désmodositasnak
a kovetkezdket:

Vallalkozd az 1. szamu mellékletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Utemtervben foglalt
hataridékh6z képest neki fel nem réhaté okbdl, elére nem lathaté kértiimények miatt esik késedelembe, és
a késedelem nem okozza a 3.1 pont szerinti vallalt munkavégzési napok szama médosulasat. Vallalkozé
tajékoztatja Megrendelét arrél, hogy milyen neki fel nem réhaté, elére nem lathaté kérilmény miatt nem
tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint be kell nyGjtania Megrendeld részére
az Uj Tervezett megval6sitasi és pénzigyi itemtervet. Az itemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie
a munkavégzést akadalyozé kériimény megsziinésének idejét. A mddositott litemterv csak akkor valik a
szerzédés 1. szamu mellékietévé, ha azt Felek képvisel6i elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1.
szamu melléklet tovabbra is a szerz6dés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeléléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szamu mellékletet képezd
Tervezett megvalositasi és pénzigyi utemtervben foglalt hataridékhéz képest tébbletmunka elvégzésének
szlikségessége miatt all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallalt munkavégzési napok szama érték
moédosulasat eredményezi, Felek modositidk a szerz6dést a Kbt. vonatkozdé rendelkezéseinek
figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez szilkséges mliszaki tartalom, mennyiségek, idétartam

alapjan.

7. Szamlazasi rend

7.1.

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerz6dés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjaban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatarozott szabalyok

hatalya ala tartozik.
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7.2. Vallalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezé miiszaki és pénzigyi Utemterv
szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamilat allit ki 4 példanyban. A rész-szamia kiallitasanak alapja a
Megrendeld altal alairt, a szerzédésszer(i részteljesitést igazold jegyzékényv, amelyben a felek régzitik a
mUszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a rész-szamlahoz csatolni kell. A
végszamla a Megrendeld, az Uzemelteté és a hatésagok altal alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran
felvett és egyben teljesitési igazolasnak is minésilé atadas-atvételi jegyzékoényv alapjan nyujthaté be,
amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a szamla(ko)n kételes feltiintetni a szerz6dés szamat, és
Megrendeléként a kdvetkezd megnevezést kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087
Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. Iratkezelésére (1087

Budapest Asztalos Sandor ut 4.) kell benyijtani.

7.3. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhatarid6 elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendelé mindaddig
visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az el6irt miszaki tartalommal a Vallalkozé elvégzi. A
részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendelé felszélithatja Vallalkozot
a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

7.4. A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)

szerepelhet(nek).

7.5. Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerill a Vallalkozénak, amely esetben Megrendelé nem
eshet késedelembe.

7.6. Megrendelé a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenétddik (15.)
napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megel6z6 utolsé banki napon, banki atutalas utjan fizeti
meg a Vallalkozé jelen szerz6désben megjelélt bankszamlajara.

7.7. A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékli szamla kifizetésének feltétele a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele, betartasa.

8. Jotallas, szavatossag

8.1. Vallalkozé az altala megvaldsitott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetleg a
termék gyartdja vagy forgalmazéja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jétallast vallal.
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulé szavatossagi
kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra kerllé termékek
kételez6 alkalmassagi idejérél szold 12/1988. (XI11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendelet altal

meghatarozottakat is.

8.2. A jotallasi és szavatossagi idé kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak idépontjatol
kell szamitani.

9. Szerzbdést biztosité mellékkotelezettségek

9.1. A Villalkoz6 a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki felréhato
késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés 2. pontja szerinti netté ellenérték
1 %-anak megfelelé késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A késedelmi kétbér maximalis
mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd ellenérték 10 %-a. Vallalkozo késedelmes teljesitése

! Elektronikus szamlazés iranti igény esetén Felek szerzddéskotéskor egyeztetik az e-szdmla benyujtasahoz sziikséges e-mail cimet.
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esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembél kara nem
keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a teljesitési kotelezettség alol.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozé hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési kdtbér
mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netto6 ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Vallalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghiusulasi kétbért kételes fizetni.
A meghiusulasi kotbér mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettéd ellenérték 10 %-a. Amennyiben
Vallalkoz6 szerzédésszerl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendel6 él az erre
az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6tél a jelen szerzédés teljes nettd
ellenérték 10 %-anak megfelelé6 meghiusulasi kétbért is kévetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési és meghiusulasi kétbérre vonatkozé igényét Megrendel6 irasban kételes kézdlni
a Vallalkozéval, megjelélve annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédésben szabalyozott barmely
kotbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kotbér dsszegét a Vallalkozo kdzvetlendl
medfizeti Megrendelé részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.5. Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a
Polgari Térvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatarozott mérték.
Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban kételes kézélni Megrendeldvel, megjelélve annak
jogalapjat és oOsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett

szamla AFA nélkilli értéke.
10. Szerz6dés modositasa, megsziinése
10.1. A szerz6dés modositasa, megsziinése kdzés megegyezéssel

10.1.1. Szerzdéd®é Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzdédést a Kbt. 141. § alapjan csak k&zés
megegyezéssel, irasban moédosithatjak, illetve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott rendkiviili
felmondas kivételével — csak kozés megegyezéssel szintethetik meg. Emlitetteket eldzetes

egyeztetésnek kell megeléznie.

10.1.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerild —
jelen szerzédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik szikségessé, ugy
Megrendeldé a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kételezettségei betartasaval jar el.
Megrendelé nem kételes a pétmunka Vallalkozé éaltali elvégzését jbvahagyni.

10.2. Azonnali hatalyq, rendkiviili felmondas
Felek a szerzddést a teljesitési hatarid6 letelte elétt kizarélag a masik Fél sulyos szerzédésszegése esetén
mondhatjak fel azonnali hatallyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell k6zéini.

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil

10.2.1. Vallalkoz6 részérél:
e Jelen szerz6désbdl fakado kotelezettségeit Megrendeld irasbeli felszélitasa ellenére sem teljesiti és

Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;

e Vallalkozé 30 (harminc) munkanapot meghaladé késedelme;

e A vallalt munka nem az eldirt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;

e Vallalkozé fizetésképtelen, csbdeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.
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10.2.2. Megrendel6 részérél

e A benyujtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtdl szamitott 15 (tizenét) naptari napot
meghaladoan, kiilén indoklas nélkiil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszolitasat
koévetéen sem egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozé a szamlat az 5.2. pontnak megfeleléen nyujtotta
be.

o Megrendeld a szerzédésben foglalt és fent kiilon nem nevesitett kotelezettségeit ismételten vagy
sulyosan megszegi.

e Megrendel6 nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vallalkozé j6 hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas
10.3.1. Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szikséges olyan hataridével,
amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha:

e Vallalkozéban kozvetetten vagy kézvetlenlil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

e Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

10.3.2. Megrendeld kételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha a
szerz6dés megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerzédo fél tekintetében a kézbeszerzési
eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

11. Felel6sségbiztositas

11.1. A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaitaknak megfeleléen felelosségbiztositassal rendelkezik a
szerzédésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétél a miiszaki atadas-atvételi igazolas
kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozo kételes megtériteni minden olyan kdvetelést,
amely a jelen szerzédéssel 6sszefuggésben harmadik személynek okozott személyi sérilések és dologi
karok, valamint az ezekre visszavezethet6 karok kovetkeztében jelentkeznek.

12. A Felek egyiittmiikb6dése a szerzddés id6tartama alatt

12.1. Felek a szerzédés teljesitése soran kételesek folyamatosan egyittmikodni. Ennek soran minden olyan
akadalyrél vagy kéralményrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet, kotelesek
egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriil6 vitas kérdéseket elsésorban a peres Ut mellézésével,
kdzvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben

a Ptk. eléirasai iranyadok.

12.2. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a 8. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

12.3. A Felek mentesiilnek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogkévetkezményei alol, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak,
hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior kériilmény akadalyozta. Az ilyen kériilmény felmerilésekor a
koérdlményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior kdrilményt
az arra hivatkozo6 fél az illetékes kereskedelmi kamaraval igazoltatni kételes.

13. Egyéb rendelkezések
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Szerz6dd Felek kijelentik és teljes korl kotelezettséget vallalinak arra, hogy a jelen szerzédésben
megjelélésre kerllt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerz6dé Felek régzitik, hogy a jelen
szerzédésben feltiintetésre keriit barmely adatukban bekovetkezé valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejlileg, a masik szerz6d6 Fél részére a valtozastol szamitott 10 (tiz) munkanapon
belll bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozé bejelentési kotelezettségek elmulasztasabdél eredé karokért
a bejelentést elmulaszté szerz6dé Fél teljes kori felelésséggel tartozik.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy elleniik cséd- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.

Szerz6dd Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymasrol, kulonésen egymas
mukodésérél, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzak
harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabalyban
eléirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti informaciok valamelyikét.

Szerz6db Felek kotelezettséget vallainak arra, hogy a jelen szerzddés teljesitése érdekében kotott
szerzbdésekben fenti kételezettségeiket a veliik szerz6dé harmadik személyekkel szemben is kikétik és
érvényesitik.

Szerz6dd Felek a jelen szerzdédés teljesitése kapcsan kotelesek egyuttmiikédni. Szerz6dé Felek kotelesek
az egymas kozotti valamennyi kdzlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban régziteni és egymashoz
haladéktalanul eljuttatni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos uton megkisérlik rendezni
és csak ennek meghiusulasa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezd illetékes birésaghoz.

Szerz6dd Feleknek a jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az épitbipari
kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgari jog vonatkozé
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerzédés tartalmava a Szerz6dé
Felek esetleges korabbi szerzédéses/izleti gyakorlata, szokasa, illetve a hasonlé jellegli szerzédés
alanyai altal széles korben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

A jelen szerzdédéssel kapcsolatban felmerilé jogvitakban, beleértve az érvényessége, értelmezése, vagy
megszintetése feletti jogvitakat is, szerz6dd felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birésaghoz

fordulhatnak.

A jelen szerzédést csak a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény 141. § korlatai k6z6tt és csak
irdsban, a szerz6dd felek cégszer( alairasaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a szerzédés
modositasat az épitési naploba térténé bejegyzés.

13.10. Vallalkoz6 vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddeés teljesitésével dsszefliggésben olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek Vallalkoz6 addkoételes jovedelmének csokkentésére

alkalmasak.

13.11. Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

Megrendelé6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § szerinti Ggyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.
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A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvalésitasi és pénzigyi Utemterv

. szamu melléklet Felelésségbiztositas

. szamu melléklet El6irasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu melléklet Informacids tabla

. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

. szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazott tételes koltségvetés
. szamu mellékelt Tanusitvany

. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek

O NO OV WN -

Szerz6do felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezét, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Budapest, 2022. €& - 21

Fovarosi Csato;n?zési Mivek Zrt.
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