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Megrendelő szerződés száma 
Központi : SZ- 220o-o 2tfO /J!,f?fl_O'l,02.'L 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: MKB Bank Nyrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő), 

más részről a(z) 

Akvi-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt. 
Székhelye: 5071 Besenyszög, Kígyós major 1. 
Telefon: +36 56 487-012 
Telefax: +36 56 487-076 
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám : 117 45004-20542627-00000000 
Adószám: 11506115-2-16 
Cégjegyzék szám: 16-10-001670 
Statisztikai számjel: 11506115-2511-114-16 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

Vállalkozó szerződés száma 
KOT-131/22-FCS 

között (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2022. április 12. napján a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat 
megvizsgálta, és döntését 2022. június 8. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban 
hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-Pesti 
Szennyvíztisztító Telepén az „A" vonali medencékben levő kotró berendezés vezetősínpárjainak felújítási 
munkálatainak elvégzését az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a Vállalkozó által beadott nyertes 
ajánlat szerint, továbbá a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően . 
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2. A teljesítés helye, határideje 

2.1. A teljesítés helye: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepe: 
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepe: 1044 Budapest, Tímár utca 1. 

2.2. A teljesítés határideje: 

2.2.1. Felújítási terv elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap, mely 
határidőben nem számít bele az elkészült felújítási terv ellenőrzésének, jóváhagyatásának 
időtartama! 

2.2.1. A felújítási munka határideje medencénként 30 naptári nap, melyet 15 naptári napos 
próbaüzem követ. 

3. Teljesítés, próbaüzem, műszaki átadás-átvétel 

3.1. Felújítási terv készítése 

3.1.1. Vállalkozónak a 3. számú mellékletét képező Műszaki leírás, valamint a Szakértői vélemény alapján 
felújítási tervet kell készítenie. A felújítási tervbe javaslatot kell tennie az új vezető sín profiljára és 
anyagvastagságára, és igazolnia kell az általa választott műszaki megoldás statikai és technológiai 
megfelelőségét. 

3.1.2. Vállalkozónak az elkészült tervet 6 példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus 
adathordozón kell benyújtania Megrendelőnek ellenőrzésre, jóváhagyásra. A terv szöveges részeit 
Microsoft Windows operációs rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű -
alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formátumot és a nem A 
sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott terv szöveges részét megfelelően 
fűzve-kötve, a rajzalapokat A4-s formátumra hajtogatva kell átadni. A tervet csak a vezető tervező aláírt 
nyilatkozatával (tervezői nyilatkozattal) és tervező által aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

3.1.3. Amennyiben a felújítási tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja, Vállalkozónak a 
módosítást haladéktalanul el kell készítenie és a kijavított terveket a 3.1.2. pont alapján ismételten be kell 
nyújtania. 

3.1.4. Megrendelő a véglegesnek elfogadott felújítási tervről teljesítésigazolást állít ki, mely alapján 
Vállalkozó jogosult a 4.3.1. pont szerinti részszámla kiállítására és benyújtására. 

3.2. Kivitelezés 

3.2.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a medencék felújítását ütemezetten, medencénké.nt 
végezheti, ezáltal biztosítja a további három medence üzemképes működését! 

3.2.2. Felek rögzítik, hogy a 3.2.2.1-3.2.2.9. pontokban meghatározott előírások medencénként 
értendőek, az egyes medencék felújítása során egységesen kell alkalmazni! 

3.2.2.1. Az adott medence munkaterületét Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles 
átadni. A munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot 
rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban 
teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 



3.2.2.2. Vállalkozó a medence felújítását az elfogadott felújítási tervben foglaltak, a jelen szerződés 2. 
számú mellékletét képező Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, valamint a 3. számú 
mellékletét képező Műszaki leírás alapján végzi el. 

3.2 .2.3. A medence felújítási munkáinak elvégzését Felek jegyzőkönyven rögzítik és Megrendelő kitűzi a 
próbaüzem időpontját, melynek legkésőbbi időpontja a jegyzőkönyv felvételét követő naptári nap. 

3.2.2.4. A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A próbaüzem lebonyolítása Vállalkozó, szakmai 
irányítása Megrendelő feladata. 

3.2 .2.5. A próbaüzem időtartama 15 naptári nap. 

3.2.2.6. A próbaüzem sikertelen, amennyiben nem teljesülnek a műszaki leírásban foglalt paraméterek. 

3.2 .2.7. Amennyiben a próbaüzem sikertelen, a Vállalkozó egy alkalommal kezdeményezheti a 15 naptári 
napos próbaüzem megismétlését. A megismételt próbaüzemre az első próbaüzemmel 
megegyező előírások érvényesek. 

3.2.2.8. A próbaüzem sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi eljárás követi. Megrendelő kitűzi a 
műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadáson Szerződő Felek képviselői 

kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, 
új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő 

késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg az Vállalkozó késedelmét. 

3.2.2.9. Az átadás-átvételi eljárásról Felek kettő példányban jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy 
példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A jegyzőkönyv elkészítése Vállalkozó 
feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő műszaki ellenőre 

valamennyi példányon aláírásával igazolja. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a részszámla 
mellékletét képezik. 

3.2.3. A négy medence felújítását követően Felek a kivitelezési munkálatokat lezáró, átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet készítenek, melyet követően Megrendelő képviselője Teljesítést Igazoló 
dokumentumot állít ki, mely alapján Vállalkozó jogosult a végszámla benyújtására. 

4 Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj 

4.1.1. A vállalkozási díj mértéke: 
a) Felújítási terv elkészítésének díja: nettó 3.350.000,- Ft+ÁFA. 
A díj mértéke a 2. számú mellékletet képező Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés 1. 
munkaszakaszában meghatározott tételek összege, 

b) Kivitelezési munkák elvégzésének díja: nettó 60.490.000- Ft+ÁFA. 
A díj mértéke a 2. számú mellékletet képező Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés 2-6. 
munkaszakaszaiban meghatározott tételek összege, 

e) Vállalkozási díj mértéke összesen: nettó 63.840.000,- Ft+ÁFA. 
Felújítási terv elkészítésiének díja és a Kivitelezési munkák elvégzésének díja összege. 
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4.1.2. A vállalkozási díj egyösszegű átalányár. A vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt felújítási munka 
ellenértéke és tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű megvalósításhoz 
szükségesek. 

4.1.3. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a 
Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. 

4.1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő - jelen 
szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, Vállalkozó 
írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka szükségességének 
felmerülése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségeik 
betartásával járnak el. 

4.1.5. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 

megvalósításhoz szükségesek, így különösen, de nem kizárólagosan: 
• fejújítási terv elkészítésének költségeit, 
• az esetleges árváltozások kihatásait, 
• munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költségeit; 
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 
• a 3. számú mellékletét képező Műszaki leírásban foglalt feladatok elvégzésének költségeit, az 

ehhez szükséges eszközök és szakértelem biztosítását; 
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket. 

4.2. Előlegre vonatkozó előírások 
Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően a 4.1.1.c pont szerinti vállalkozási díj 10%-nak 
megfelelő, azaz 6.384.000,- Ft+Áfa előleg igénylésére jogosult. Vállalkozónak a szerződés aláírását 
követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet megrendelő a kézhezvételétől 
számított 15 napon belül fizet ki. Vállalkozó a kifizetett előlegről előlegszámláját az előleg 

átutalásának napjátólszámított 8 napon belül megküld Megrendelő részére. Az előleg elszámolása a 
második részszámlából történik (levonással) a 4.3.2. pontban írtak alapján. 

4.3. Részszámla, végszámla benyújtása, kifizetése 

4.3.1. Vállalkozó első részszámláját a felújítási terv elkészítését és jóváhagyását követően nyújthatja be 
Megrendelő részére. A számlához Vállalkozónak csatolnia kell a 3.1.4. pont szerint kiállított 
teljesítést igazolást. 

4.3.2. Vállalkozó második részszámláját az A-vonali 1-es szekció utóülepítő medence teljes felújítását 
követő 15 naptári napos próbaüzem sikeres lezártakkor nyújthatja be Megrendelő részére. A 
részszámla értéke a 2. számú melléklet 2. munkaszakaszaiban megadott költségek összege. 
Amennyiben Vállalkozó élt a 4.2. pontban meghatározott előleg igénybevételével akkor annak 
összegét az első részszámlából el kell számolni, le kell vonni. A számlához Vállalkozónak csatolnia 
kell az A-vonali 1-es szekció utóülepítő medence felújítását követően a 3.2.2.9. pont szerint felvett 
jegyzőkönyvet, mint teljesítést igazoló dokumentumot. 

4.3.3. Vállalkozó harmadik részszámláját az A-vonali 2-es szekció utóülepítő medence teljes felújítását 
követő 15 naptári napos próbaüzem sikeres lezártakkor nyújthatja be Megrendelő részére. A 
részszámla értéke a 2. számú melléklet 3. munkaszakaszaiban megadott költségek összege. A 
számlához Vállalkozónak csatolnia kell az A-vonali 2-es szekció utóülepítő medence felújítását 
követően a 3.2.2.9. pont szerint felvett jegyzőkönyvet, mint teljesítést igazoló dokumentumot. 
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4.3.4. Vállalkozó negyedik részszámláját az A-vonali 3-as szekció utóülepítő medence teljes felújítását 
követő 15 naptári napos próbaüzem sikeres lezártakkor nyújthatja be Megrendelő részére. A 
részszámla értéke a 2. számú melléklet 4. munkaszakaszaiban megadott költségek összege. A 
számlához Vállalkozónak csatolnia kell az A-vonali 3-as szekció utóülepítő medence felújítását 
követően a 3.2.2.9. pont szerint felvett jegyzőkönyvet , mint teljesítést igazoló dokumentumot. 

4.3.5. Vállalkozó ötödik részszámláját az A-vonali 4-es szekció utóülepítő medence teljes felújítását követő 
15 naptári napos próbaüzem sikeres lezártakkor nyújthatja be Megrendelő részére. A részszámla 
értéke a 2. számú melléklet 5. munkaszakaszaiban megadott költségek összege. A számlához 
Vállalkozónak csatolnia kell az A-vonali 4-es szekció utóülepítő medence felújítását követően a 
3.2.2.9. pont szerint felvett jegyzőkönyvet, mint teljesítést igazoló dokumentumot. 

4.3.6. Vállalkozó a végszámláját a 3.2.3. pont szerinti sikeres műszaki átadás-átvételét követően 
nyújthatja be Megrendelő részére. A végszámla értéke a 2. számú mellékletben 6. 
munkaszakaszában megjelölt költségvetési tétel. 

4.4. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

4.4.2. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót1 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell , hogy a teljesítésbe 
alvállalkozót nem vont be. 

c) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum alapján 
áll ít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 napon belül. 

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a számla 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára, vagy más 
egyéb dokumentumban egyértelműen megadott bankszámlájára . 

e) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére 
( 1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

f) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet( nek). 

g) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

h) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás 
másolatát. 

' Ajánb ttovö ajánlatának megfelelően a 4.4. 1., 4.4 .2 '' 4.4.3 pontok közül a nem relová: cé~cill! 
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i) Megrendelő külön írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus úton bocsássa 
rendelkezésére a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 
továbbaikban: ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezéseinek megfelelően. A minősített 
elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) bekezdésének a) 
pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális 
megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet 
továbbítani a Megrendelő jelen pontban hivatkozott írásos hozzájárulása során megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére. Megrendelő írásos hozzájárulásának megadása során nyilatkozik 
arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, és feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas 
rendszerrel működik. 

5. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt 

5.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden 
olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres 
út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kí~érlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók. 

5.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az 5. számú 
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljárni. 

5.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy 
pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen 
körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni, 
a vis maior körülmény felmerülését igazolni köteles. 

6. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 

Megrendelő jogai, kötelezettségei a szerződés egyéb pontjaiban foglaltakon, előírtakon túl: 

6.1. Megrendelő vállalja, hogy az szerződés 1-3. pontjaiban foglaltak elvégzéséhez, teljesítéséhez 
Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat, adatokat, és biztosítja 
a munkavégzéshez szükséges depónia területet, illetve áramvételezési lehetőséget. 

6.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos munkavégzésnek 
megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat és utasításokat 
előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1-3. pontjaiban rögzített feladatok teljesítéséhez szükséges 
munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére 
bocsátja. A munkaterület tervezett átadása előtt, legkésőbb 5 munkanappal Megrendelő értesítést 
küld Vállalkozónak. Felek az értesítést követően megállapodnak a munkaterület tényleges 
átadásának időpontjában. 

6.4. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának megfelelően, valamint a 
Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy vagy több alvállalkozót vegyen 
igénybe. 
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6.5. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján személyesen 
ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta 
vagy nem megfelelően végezte el. 

6.6. A Megrendelőnek a Vállalkozó írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül állást kell 
foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a műszaki leírásban foglaltaktól 
eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.7. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai hiányosságok, vagy 
egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az építési naplóban előzetesen 
rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

7. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei 

Vállalkozó jogai, kötelezettségei a szerződés egyéb pontjaiban foglaltakon, előírtakon túl: 

7.1. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával, a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével köteles megvalósítani. 

7.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, 
és az FCSM Zrt. műszaki Előírásainak megfelelően elvégezni. 

7.3. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka hatékony és vállalt 
határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, 
egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó 
előírásokat, valamint a helyi önkormányzatok közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit. 

7.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve 
éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

7.5. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 

módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyeztetik. 

7.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vevő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001 
minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási, az MSZ 
EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány 
szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. Az Angyalföldi Szivattyútelep 
vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszer előírásai is alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani az ezen 
irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 

7.7. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy 
a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e 
a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének 
elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő. 

7.8. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen 
felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra 

időben felhívni a Megrendelő figyelmét. e---- -~~ ~ 



7.9. Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 

betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott előírásokat. 

7.10. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar 
nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen 
átadni. 

7.11. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 

munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

7.12. Vállalkozó köteles a kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által 
megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. 
Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében 
Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Vállalkozó ezen 
kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli. 

7.13. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesítést 
maga végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen 
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a 
szerződését felbontani és a tárgyi munka 1. osztályú, szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul 
gondoskodni. 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: ....................................... (alvállalkozó neve, székhelye). 2 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: .............................. . 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely 
e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében 
bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 

e) Vállalkozó által megnevezett, teljesítésben résztvevő alvállakozó(ka)t Megrendelő, vagy a 
nevében eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles ellenőrizni. Megrendelő felhívja 
Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb jelen 
szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerződés 
teljesítéséhez igénybe vett alvállalkoz( ó )k nem tartozik/tartoznak a közbeszerzési eljárásban előírt 
kizáró okok hatálya alá. 

2 Ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül kitöltésre 



7.14. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag- és 
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen okozott 
károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére. 

7.15. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület szükséges 
elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése. 

7.16. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról és 
a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. 

7 .17. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás előtt három 
nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói 
mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén biztosítani a 
megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei Megrendelőt 
terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben 
az esetben a megtekintés biztosításának költségei is Vállalkozót terhel ik. 

7.18. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési 
jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, termékek, szerkezetek, 
berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse. 

7.19. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az esetleges 
sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

7.20. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi 
vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, többek között a felhasznált 
anyagokról szóló minőségi tanúsítványokat, nyilatkozatokat. Ezek teljesítése a végszámla 
benyújtásának feltétele. 

7.21 . Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen szerződés 

maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7.22. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően ellene, illetve alvállalkozója ellen csőd­
, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

7.23. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pont ka )-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel , és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.24. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az emelő, vagy más munkavégzéshez szükséges szerkezet 
biztosítása a Vállalkozót terheli. 

8. Jótállás, szavatosság 

-



8.1. Vállalkozó a kivitelezés befejezésétől (próbaüzemet követő sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának napjától) számított 48 hónap+ 24 hónap, azaz összesen 72 hónap időtartamra az elvégzett 
munkákra teljes körű jótállást, működési garanciát vállal, beleértve a beépített berendezéseket is. 

8.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden hiányosságot saját 
költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint a nem 
rendeltetésszerű használatra. 

8.3. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló 
szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő 
termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (Xll.27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együttes 
rendelet által meghatározottakat is. 

8.4. A jótállási és szavatossági idő kezdetét külön-külön az egyes medencék 3.2.2.9. pont szerinti 
eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kell számítani! 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) 
esetén, az ott rögzített kötbérigény( ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a 
szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

9.1. Késedelmes teljesítés 

9.1.1 Megrendelő késedelme esetén 

9.1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti 
meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6: 155. § 
(1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

9.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli 
értéke. 

9.1.1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 

megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

9.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 

9.1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott időpontban a 
teljesítést nem fejezi be. 

9.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a 4.1.1.c) 
pontban meghatározott vállalkozási díj 1 %-a, de összesen legfeljebb a vállalkozási díj 20%-a. 

9.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem 
mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

9.2. Meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér 



9.2.1. Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű teljesítési 
kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér az 4.1.1.c) pontban 
meghatározott vállalkozási díj 20 %-a. 

9.2.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

9.2.3. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által 
elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek 
minősül. 

9.2.4. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, valamint 
Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

9.2.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke az 4.1.1.c) pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 1 O 
%-a. 

10. Szerződés módosítása, megszűnése 

10.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

10.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. §alapján csak közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 10.2. és a 10.3. pontban meghatározott 
rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

10.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni. 

10.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén 
mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 

10.2.1. Vállalkozó részéről : 

• Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem 
teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

• Vállalkozó felróható 30 (harminc) munkanapot meghaladó késedelme; 
• A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 
• A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
• Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 

kezdeményeztek. 

10.2.2. Megrendelő részérő l 

• A benyújtott számlák kiegyenlítésével az esedékességtől számított 15 (tizenöt) naptári napot 
meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik~ozását Vállalkozó lrás~ 
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felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.3.-4.4 
pontoknak megfelelően nyújtotta be. 

• Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi. 

10.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 
10.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha: 
• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel; 

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

10.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha 
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

11. Felelősségbiztosítás 

11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívásban előírt, a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó legalább 50.000.000,- Ft/kár/év összegű Magyarország területén hatályos 
felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú mellékletét 
képezi. Amennyiben Vállalkozó a szerződéshez nem csatolja biztosítási kötvénye másolatát, 
Megrendelő a szerződéstől eláll, és érvényesíti a meghiúsulási kötbért. 

11.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való 
megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem folytat olyan 
magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, 
megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen 
magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei -
akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi - megszegéséért teljes felelősséggel tartozik. 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) 
munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 
hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél 
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jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét. 

12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is 
kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni 
és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 

12. 7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog vonatkozó 
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem vál ik a jelen szerződés tartalmává a 
Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű 
szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

12.8. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, 
vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhatnak. 

12.9. A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §korlátai között 
és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a 
szerződés módosítását az építési naplóba történő bejegyzés. 

12.10. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

12.11. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 



A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 
1. számú melléklet Pénzügyi ütemterv 
2. számú melléklet A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés 
3. számú mellékelt Műszaki leírás 
4. számú melléklet Felelősségbiztosítás 
5. számú melléklet Felek nevében eljárni jogosult személyek 
6. sz. melléklet: MVSZ 08 függelék és a hozzá tartozó Vállalkozói tevékenység munkabiztonsági és 
egészségvédelmi követelmény lista, nyilatkozat 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2022. OG . .Jo. 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
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